číslo smlouvy objednatele: 7/2014/D
číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel	**Obec Bílovice nad Svitavou**
se sídlem:	Komenského 446, 664 Bílovice nad Svitavou
jednající:	Miroslavem Boháčkem, starostou obce
IČ:	00281581
DIČ:	CZ00281581
Zástupce oprávněný jednat:	
ve věcech smluvních:	Miroslav Boháček, starosta obce
ve věcech technických:	Ing. Marcela Pavlíčková, mobil: +420 602 574 675
	Ing. Michal Kolařík, mobil +420 608 822 160
e-mail:	pavlickova@truvia.cz, kolarik@truvia.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:	**VRBA, s.r.o**
Adresa:	Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Josef Vrba, mobil: + 420 777 707 707, vrba@vrba.cz
zástupce pro věci technické:	Ing. Jakub Tomaštík
Bankovní spojení:	ČSOB Brno-město
Číslo účtu:	263314829/0300
IČ:	46993223
DIČ:	CZ46993223
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, spisová značka C 8683

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů. Za průkazný způsob informování dle předchozí věty se pokládá doporučený dopis adresovaný druhé smluvní straně; e-mail či fax, jehož přijetí bylo druhou stranou stejným způsobem potvrzeno, nebo zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo (dále též jen „dílo"), a to stavbu „ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁNÍ" v rozsahu projektové dokumentace ve stupni: Dokumentace pro provádění stavby „ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁNÍ" vypracované Ing. Arch. Tomášem Cahelem, Ludkovická 540, 763 26 Luhačovice, datované prosinec/2012 (dále jen „projektová dokumentace") v členění samostatných složek dokumentace:

- „Průvodní a souhrnná technická zpráva"
- „Požárně bezpečnostní řešení"
- „Situace"
- „Stavební část"
- „Elektroinstalace"
- „Vnitřní vodovod a kanalizace"
- „Ústřední vytápění"
- „Vzduchotechnika"

Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy. Projektová dokumentace není ke smlouvě pevně připojena. Smluvní strany prohlašují, že projektovou dokumentaci disponují a znají, přičemž tato je současně založena též na majetkovém odboru obecního úřadu Bílovice nad Svitavou.

Rozsah a kvalita díla jsou dány:

a) zadávací dokumentací;
b) nabídkou zhotovitele ze dne 03.04.2014 (dále jen „nabídka zhotovitele");
c) stavebním povolením sp.zn.: S-177/2013/BNS/SÚ ze dne 8. 3. 2013, které nabylo účinnosti dne 30. 3. 2013 (dále jen „stavební povolení")
d) projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby;
e) vyjádřeními orgánů státní správy;
f) příslušnými normami, včetně norem technických, a předpisy účinnými v době provádění díla;
g) obecně závaznými předpisy, včetně předpisů vydaných obcí Bílovice nad Svitavou).

Nabídka zhotovitele tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy. Z nabídky zhotovitele jsou ke smlouvě pevně připojeny pouze položkový rozpočet a seznam subdodavatelů. Smluvní strany prohlašují, že kompletní nabídku zhotovitele znají a disponují jí, přičemž tato je současně založena též na majetkovém odboru obecního úřadu Bílovice nad Svitavou. Stavební povolení - příloha č. 3, je nedílnou součást této smlouvy. Příloha č. 3 není pevně spojena se smlouvou, přičemž strany prohlašují, že dotčeným dokumentem disponují a znají jej, tento je k dispozici též u příslušných správních orgánů, jež jej vydal. Dokumenty ad e) až f) se stanou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy po jejich vyhotovení/vydání, pakliže již neexistují, v tom případě jsou součástí této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, o jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek, v rozsahu a jakosti stanovenými v bodu 2.1.
Zhotovením díla se přitom rozumí realizace předmětu díla podle výše uvedené Projektové dokumentace, kterou tvoří výkresová část, textová část a výkazy výměr. Jakákoliv dílčí část díla je součástí předmětu díla, pokud je obsažena alespoň v jedné z těchto částí Projektové dokumentace jakož i tehdy, pokud v žádném z těchto dokumentů sice není, avšak Zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí jeho realizaci mohl nebo měl předpokládat.

2.3. Místem plnění díla je Jihomoravský kraj, okres Brno - venkov, k. ú. Bílovice nad Svitavou, ul. Komenského. Místo plnění díla je blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

2.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující požadavky, práce a činnosti:
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras);
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk;
- zabezpečení povolení překopů komunikací;
- vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací;
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS"), vč. výškopisného a polohopisného zaměření v systému kompatibilním s digitální technickou mapou obce. DSPS bude předána objednateli 3x v písemné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu DWG a DGN na CD nosiči při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek.;
- zajištění geometrického plánu stavby a geometrických plánů pro zřízení věcných břemen týkajících se přeložek inženýrských sítí, a to vždy v šesti vyhotoveních. Geometrické plány (dále jen „GP") budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména vyhláškou č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláškou, ve znění pozdějších předpisů, budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání, budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. Před předložením vypracovaného GP katastrálnímu úřadu k jeho potvrzení musí být tento vždy písemně odsouhlasen objednatelem. Jakékoliv důvodné a odůvodněné výhrady objednatele ke GP je zhotovitel povinen zohlednit a do GP zapracovat, a to bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů či úhradu jakýchkoliv víceprací, odměn či jiných finančních částek.;
- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, jakož i prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.;

- zajištění písemných dokladů o předání pozemků dočasně dotčených stavbou (dílem) vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány. Zhotovitel je povinen dokumenty dle předchozí věty předat objednateli při dokončení díla.;
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
- příprava staveniště včetně přístupu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení díla podle technologického předpisu;
- zajištění veškeré nutné ochrany díla, staveniště, jakož i osob na staveništi se pohybujících;
- zajištění veškerých požadovaných úprav a prací;
- vícepráce nepředstavující podstatnou změnu díla;
- provedení průkazních a kontrolních zkoušek dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP) a zvláštních technických kvalitativních podmínek (ZTKP) akreditovanou nezávislou zkušebnou předem písemně odsouhlasenou objednatelem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději při předání a převzetí staveniště. V případě odůvodněných výhrad objednatele k návrhu akreditované zkušebny je zhotovitel povinen navrhnout jiné akreditované zkušebny, a to i opakovaně. Schválení akreditované zkušebny objednatelem je podmínkou předání a převzetí staveniště.;
- předložení kompletního kontrolního a zkušebního plánu. Zhotovitel je přitom povinen předložit objednateli kompletní kontrolní a zkušební plán (dále jen „kontrolní a zkušební plán") do 10 dnů po předání staveniště. Kontrolní a zkušební plán představuje návrh kontrol a zkoušek, jež mají být provedeny, jakož i lhůt pro jejich provedení. Kontrolní a zkušební plán podléhá písemnému souhlasu objednatele. Jakékoliv důvodné a odůvodněné výhrady objednatele ke kontrolnímu a zkušebnímu plánu je zhotovitel povinen zohlednit a do kontrolního a zkušebního plánu zapracovat, a to vždy do 3 dnů a bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů či úhradu jakýchkoliv víceprací, odměn či jiných finančních částek. Provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu je podmínkou pro dokončení a jeho předání objednateli.;
- provedení zkoušek odsouhlasenou akreditovanou zkušebnou. Zhotovitel je přitom povinen zajistit, že odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně, nejpozději pak do 7 dnů, předkládat objednateli výsledky jednotlivých zkoušek;
- veškerou dopravu (svislou, vodorovnou, i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost);
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce;
- montážní prostředky a pomůcky;
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí;
- potřebné dočasné úpravy;
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;

- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele;
- zajištění skládek;
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a podmínek uvedených ve stavebním povolení;
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví;
- pasportizaci okolních objektů před zahájením a po dokončení prací;
- dodržení rozsahu trvalého a dočasného záboru stavby;
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
  Jde zejména o tyto práce a technologie:
    - zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů,
    - montáž pomocných konstrukcí a lešení,
    - práce ve výškách,
    - bednící práce,
    - železářské a betonářské práce,
    - práce se stroji a strojními zařízeními,
    - práce s elektrickým zařízením;
- zajištění prostoru staveniště z hlediska bezpečnosti veřejnosti, aby byla zajištěna jejich bezpečnost po celou dobu realizace stavby. Staveniště musí být viditelně označeno, že se jedná o staveniště a zabezpečeno proti vstupu třetích osob.
- zajištění přístupu majitelům přilehlých nemovitostí a informování je o omezení přístupu a příjezdu s dostatečným předstihem;
- zajištění bezpečného přístupu pro zákazníky přilehlých provozoven a informování je o omezení přístupu vhodným způsobem;
- zajištění možnosti příjezdu vozidel složek záchranného systému (LSPP, HZS, Policie, atd.) k objektům přilehlých staveništi.

Provádění díla bude probíhat během standardního provozu objektů. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost zohlednit při provádění díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezpečný přístup do objektu jeho uživatelům a zajistit uživatelům objektu bezpečný pohyb uvnitř objektů. Omezení pohybu uživatelů objektů je možné pouze po omezenou dobu v souladu s harmonogramem provádění díla, nestanoví-li objednatel jinak.

Podmínky vyplývající ze stavebních povolení a/nebo příslušných vyjádření orgánů státní správy, které jsou tam uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby, je povinen zajistit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zabezpečit a zajistit veškeré činnosti a požadavky výše v tomto bodu, a to ve lhůtách stanovených v tomto bodu nebo v této smlouvě. Není-li taková lhůta stanovena, pak ve lhůtách obvyklých a/nebo odpovídajících plynulému postupu prací, technologickému postupu, apod.

Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je zhotovitel dále povinen dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce v tomto odstavci jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele. Zhotovitel tedy v souvislosti s jejich plněním nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů, ani na úhradu jakékoliv finanční částky.

2.5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, včetně případných změn díla (stavby) oproti projektové dokumentaci, musí být vč. jejich rozsahu a způsobu provedení předem odsouhlaseny technickým dozorem objednatele (dále jen „TDI") a objednatelem. V případě, že důsledkem změn ve smyslu předchozí věty bude zvýšení ceny díla oproti ceně uvedené v této smlouvě a/nebo vznik povinnosti objednatele k náhradě jakýchkoliv částek nad rámec ceny díla sjednané touto smlouvou, musí být předem, tj. před zahájením provádění těchto změn, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.7. a 13.12. této smlouvy, v nichž bude mezi stranami odsouhlaseno provedení těchto změn, jakož i jejich dopad na cenu díla či povinnosti k jinému finančnímu plnění (tj. dosaženo cenové shody). V případě nedodržení postupu dle předchozí věty nemá zhotovitel nárok na úhradu jakýchkoliv částek nad rámec sjednané ceny díla, a to bez ohledu na to, zda změny díla byly či nebyly provedeny a zda tyto byly či nebyly odsouhlaseny objednatelem.

2.6. Koordinátor BOZP bude zvolen objednatelem nejpozději ke dni předání staveniště. Identifikaci koordinátora BOZP objednatel sdělí zhotoviteli písemně bezodkladně po jeho zvolení.

2.7. Zhotovitel je povinen provádět práce na díle tak, aby při provádění díla byl zabezpečen provizorní přístup do přilehlých nemovitostí, jakož i byla zachována průjezdnost stávajících komunikací v max. možné míře, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro integrovaný záchranný systém. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich majitelům a řídit se pokyny koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po staveništi.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jim provedené v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle této smlouvy, obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací s tím, že tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

2.10. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), přičemž při provádění díla subdodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to pouze za podmínky, že změna subdodavatele nepovede nebo nemůže vést k negativním dopadům na plnění z této smlouvy nebo na pozice objednatele. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této smlouvy.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Předání staveniště: **5. 6. 2014**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště v uvedené lhůtě. O předání staveniště bude pořízen předávací protokol, případně tento může být nahrazen záznamem do stavebního deníku.

Zahájení prací: bezodkladně po předání staveniště

S ohledem na charakter objektu realizace díla a jeho využití je zhotovitel povinen realizovat dílo po jednotlivých úsecích (částech) tak, aby byl zajištěn provoz všech objektů, pokud objednatel neurčí jinak.

Dokončení díla v celém rozsahu a zprovoznění stavebních objektů, včetně zajištění dokladů nutných k tomu, aby příslušný správní orgán povolil předčasné užívání díla: **30. 4. 2015.**

V případě prodlení s předáním staveniště, jež prokazatelně znemožní dokončit dílo ve lhůtě dle předchozí věty, se termín dokončení díla prodlužuje o nezbytně nutnou dobu, nejvýše však o dobu prodlení s předáním staveniště. Prodloužení termínu dokončení je dále možné na základě objektivních důvodů řádně zdůvodněných a odsouhlasených objednatelem.

3.2 Plnění jednotlivých částí díla, respektive stupňů jeho rozpracovanosti, bude prováděno podle věcného a časového harmonogramu postupu stavebních prací předem písemně odsouhlaseného objednatelem. **Tento harmonogram postupu prací bude členěn po týdnech**. Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram postupu prací nejpozději ke dni předání staveniště. Jakékoliv důvodné a odůvodněné výhrady objednatele k harmonogramu prací je zhotovitel povinen zohlednit a do harmonogramu prací zapracovat a předložit objednateli k opětovnému schválení, a to vždy do 3 dnů a bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů či úhradu jakýchkoliv víceprací, odměn či jiných finančních částek. Schvalování harmonogramu prací nemá vliv na termín dokončení díla, vyjma případu nedůvodných výhrad objednatele k němu.

Tento harmonogram bude stranami průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh stavebních prací (min. každý měsíc). Aktualizace však nemají jakéhokoliv dopadu na termín dokončení stavby, jakož ani na dílčí termíny dle původního harmonogramu.

3.3 Dřívější splnění díla je možné.

3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- dojde–li během výstavby ke změně rozsahu a druhu díla na žádost objednatele,
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu vzniklého prokazatelně na straně objednatele, mimo přerušení prací ve smlouvě uvedených.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

3.5 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací na díle v období delším než 7 dnů v době realizace díla a potvrzené ve stavebním deníku TDI.

3.6 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 2 této smlouvy, a v souladu zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy zahrnul všechny známé technické a dodací podmínky díla do kalkulace cen v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby uzavření této smlouvy, a veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: .....5 133 526,- Kč

DPH:.....1 078 040,- Kč

cena celkem včetně DPH: .....6 211 566,- Kč

(slovy: šestmilionůdvěstějedenácttisícpětsetšedesátšest - korun českých)

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.3. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.4. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat českým technickým normám platným v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě pouze za podmínek uvedených v této smlouvě. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.6. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.7. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou z katalogu URS, a.s., Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky zhotovitele.
- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v ÚRS, a.s., Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran, a to dle obvyklých cen. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 subdodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.
- Cena bude odsouhlasena objednatelem.
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů od doručení návrhu.

- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Cena díla bude hrazena dílčími měsíčními fakturami (včetně DPH). Jednotlivé měsíční faktury budou vystavovány vždy na částku odpovídající skutečně provedeným pracím za daný kalendářní měsíc. Poslední faktura bude nazvána konečnou fakturou. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ve dvou vyhotoveních a doručí objednateli nejdříve 3. den a nejpozději do 30 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla resp. protokolem o odstranění vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat mimo jiné soupis všech zhotovitelem vydaných faktur.

5.3. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny na adresu objednatele vždy nejdříve 1. dne a nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Pokud zhotovitel nedoručí objednateli fakturu v termínu od 1. do 14. dne v měsíci, předloží ji v některém z následujících měsíců. Dílčí faktury i konečná faktura budou doloženy vždy zjišťovacím protokolem a soupisy provedených prací pro každý stavební objekt samostatně potvrzenými TDI.

5.4. Kromě ostatních povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou", reg.č.: CZ 1.11/3.3.00/36.01478.

5.5. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty"), a dále náležitosti uvedené výše v tomto článku.

5.6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.7. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.8. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.9. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.10. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole") s výkonem kontroly díla a jeho provádění. Dále se zavazuje předložit kontrolním orgánům ke kontrole veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká díla. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona daních z příjmů a v souladu s pravidly ROP Jihovýchod, přičemž zhotovitel prohlašuje, že tyto požadavky a pravidla zná a zavazuje se je plnit.

5.11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem proti peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem. Veškeré pohledávky objednatele za zhotovitelem (zejména smluvní pokuty) jsou přímo bez dalšího započitatelné oproti pohledávkám zhotovitele na vrácení (úhradu) zádržného dle této smlouvy, a to i v případě, že tyto pohledávky zhotovitele se dosud nestaly splatnými.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a odpovědnost a svým jménem.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranně podepsaného protokolu. S ohledem na předmět plnění je zhotovitel je povinen převzít stanoviště v jakémkoli stavu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (ohlášení stavebních úprav, stavební povolení). Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Předaná rozhodnutí budou specifikována v předávacím protokolu dle předchozího bodu. Současně se tato stanou přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby ve 3 vyhotoveních. Dotčená projektová dokumentace bude specifikována v předávacím protokolu dle bodu 6.2. Současně se tato stane přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projedná a zajistí samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy.

Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště, apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi od jeho převzetí až do vyklizení staveniště.

6.8. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště, jakož i třetích osob vyskytujících se na staveništi se souhlasem či vědomím zhotovitele a/nebo v důsledku zanedbání povinností zhotovitele, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná platnými právními předpisy k zabezpečení staveniště, zejména pak proti neoprávněnému přístupu třetích osob.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pouze pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TDI, koordinátor BOZP a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDI a koordinátora BOZP:

TDI: *(bude doplněn před podpisem smlouvy).*
Autorský dozor projektanta: *(bude doplněn před podpisem smlouvy)*
Koordinátor BOZP: *(bude doplněno objednatelem)*

TDI u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená (vlivná či ovlivněná dle § 71, ani ovládající či ovládána osoba dle § 74 zákona č. 90/2012 Sb.)

TDI zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je oprávněn zhotovitele písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je v prodlení s odstraněním vad se všemi důsledky z toho plynoucími, zejména v podobě sankcí dle čl. 11.1.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla, jež však vždy musí být před jejich provedením písemně odsouhlaseny objednatelem.
- Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis uvedený ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TDI, je důkazem o zapsané skutečnosti.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Dále bude prováděna kontrola dle kontrolního a zkušebního plánu. Zhotovitel je povinen kontrolu umožnit a poskytnout veškerou součinnost a informace. Pokud zhotovované dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad s pokyny objednatele nebo je prováděno v rozporu se smluvními povinnostmi, je zhotovitel povinen zjištěné nedostatky a vady bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky a vady třetí osobou na náklady zhotovitele nebo od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.6. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TDI, jakož i na kontrolách dle kontrolního a zkušebního plánu.

7.7. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TDI) prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality těch částí díla, které budou dalším postupem prací zakryta. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TDI) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele na toto pokračování a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí díla na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.8. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, pokynů objednatele, podkladů či převzatých věcí. Pokud tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla plynoucí z této nevhodnosti.

7.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně od zjištění rozsahu a charakteru škod, nejpozději však do 14 dnů od výzvy objednatele, tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.12. Před započetím s prováděním díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na provádění díla. Zhotovitel přitom není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Případná změna subdodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se subdodavateli a jejich změnami nese zhotovitel.

7.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito

závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.14. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, apod.

7.15. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu o dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo od této smlouvy odstoupit a zadat provedení nebo dokončení díla nebo jeho části jiné osobě.

7.16. Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá veškerou odpovědnost za dodržování veškerých právních předpisů a povinností těmito stanovenými, a to jak za sebe a své zaměstnance, tak i za veškeré další pracovníky a osoby třetí, které se v místě provádění díla vyskytnou nebo se budou jakýmkoli způsobem na provádění díla podílet. V případě, že kdokoli bude vůči objednateli uplatňovat jakýkoli nárok vzniklý v důsledku provádění díla nebo v souvislosti s tímto, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli plnou výši finančního nároku takto uplatněného, ale také náhradu škody, veškeré další nároky vzniklé na základě platných právních předpisů a jakékoli další závazky vzniklé objednateli v souvislosti s takto uplatňovaným nárokem, a to do tří dnů od výzvy objednatele k jejich úhradě. Stejně tak a ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen nahradit objednateli jakoukoliv škodu vzniklou objednateli jednáním osob uvedených v první větě.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. Dílo se přitom pokládá za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady či nedodělky a pokud byly splněny veškeré podmínky stanovené touto smlouvou, zejména pak článkem II. a VII.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli:

- stavební deník;
- atesty a certifikáty použitých materiálů;
- doklady o provedených zkouškách;
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí;
- vyžadovaná geodetická zaměření;
- prohlášení o shodě;
- doklady o likvidaci odpadů;
- ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb;

- vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků;
- doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem (např. správcem toku apod.);
- pasportizace okolních objektů (videozáznam v délce minimálně 15 minut a fotodokumentace v počtu minimálně 200 ks);
- geometrické plány;
- jiné dokumenty nutné k předání a převzetí díla.

V případě, že zhotovitel nepředloží některý z výše uvedených dokumentů, staví se běh lhůty pro ukončení přejímacího řízení, který pokračuje až po předložení chybějících dokumentů.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do protokolu o předání a převzetí uvést, že odmítá převzetí díla, jakož i důvody tohoto odmítnutí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud se toto ve smyslu této smlouvy pokládá za nedokončené, zejména pak pokud vykazuje vady či nedodělky. Objednatel je však oprávněn dílo převzít i přesto, že toto vykazuje vady nebo nedodělky. Případné převzetí díla objednatelem s vadami či nedodělky nezakládá domněnku dokončení díla, dílo je dokončené až při splnění podmínek stanovených touto smlouvou. Vady či nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich zjištění, nebude-li objednatelem stanoveno jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě dle předchozí věty, je objednatel oprávněn odstranit vady sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude mezi stranami sepsán protokol o odstranění vad. Pro tento protokol se ve zbytku obdobně užijí odst. 8.5. a 8.7. této smlouvy.

8.7. Pokud zhotovitel odmítne podepsat protokol o předání a převzetí, má se za to, že okamžikem tohoto odmítnutí byl protokol o předání a převzetí řádně sepsán, a to ve znění podepsaném objednatelem. Výhrady k protokolu o předání a převzetí neopravňují zhotovitele odmítnout jeho podpis, v takovém případě zhotovitel výhrady uvede v protokolu o předání a převzetí.

8.8. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace díla. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.9. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy.

O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. V ostatním se obdobně použije odst. 8.6.

8.10. Dílo bude předáváno v souladu s dílčími termíny ukončení dle odst. 3.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušným ČSN, TP, TKP, ZTKP, případně vlastnosti obvyklé. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a jejich zpracování.

9.2. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti dle předchozího bodu a poskytuje záruku na dílo v délce **60** měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy. V případě, že dílo vykazuje při předání vady a nedodělky, začíná záruční lhůta běžet dnem potvrzení protokolu o odstranění vad objednatelem.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu či neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Zhotovitel odpovídá za vadu, kterou má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na díle na objednatele, i když se vada stane zjevnou až po této době, a za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době. Povinnosti zhotovitele vyplývající ze záruky za jakost díla tím nejsou dotčeny. Zhotovitel odpovídá také za jakoukoli vadu, která vznikne po přechodu nebezpečí škody na věci, jestliže je způsobena porušením jeho povinností.

9.5. Pokud bude mít zhotovené dílo vady (zejména v záruční době), je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady, a to zejména dále uvedeným způsobem. V případě odstranitelné vady díla má objednatel nárok na její bezplatnou opravu nebo náhradu nákladů vynaložených na odstranění této vady. Vždy bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel je dále oprávněn uplatnit jakékoli své nároky stanovené příslušnou právní úpravou.

9.6. Pokud objednatel uplatní z vady nárok na její bezplatnou opravu, je zhotovitel povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, a to bez ohledu na to, zda reklamace je či

není oprávněná. Při neoprávněné reklamaci má pak zhotovitel nárok na úhradu stanovenou způsobem dle odst. 4.7. této smlouvy.

9.8. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele.

9.9. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.10. Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli na základě protokolu o odstranění vad. K opravené části díla běží nová záruční doba ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, počítaná ode dne podpisu protokolu o odstranění vad. Pro tento protokol se ve zbytku obdobně užijí odst. 8.5. a 8.7. této smlouvy.

9.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla, jež se dle této smlouvy či platné právní úpravy nevrací zhotoviteli, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu, záruka za provedení díla

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla či v souvislosti s ní nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel neodpovídá za škodu, pokud prokáže, že tato byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

10.7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno formou dotace poskytnuté z ROP Jihovýchod. Zhotovitel dále bere na vědomí, že porušení jakýchkoliv jeho povinností dle této

smlouvy může mít za následek ztrátu nároku objednatele na poskytnutí této dotace či vznik povinnosti objednatele k jejímu vrácení, byla-li již poskytnuta. Ztráta nároku na dotaci či vznik povinnosti k jejímu vrácení představuje škodu, za kterou zhotovitel odpovídá, došlo-li k tomu v důsledku porušení jeho povinností.

10.8. Škoda je splatná vždy do 3 dnů od jejího vyúčtování objednatelem.

10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření této smlouvy sjednat u pojišťovny a po celou dobu trvání této smlouvy udržovat v platnosti pojištění své odpovědnosti za škodu v rozsahu pokrývajícím veškeré nároky, jež mohou objednateli vůči zhotoviteli na základě této smlouvy vzniknout. Sjednání pojištění je zhotovitel povinen objednateli prokázat. V případě prodlení se splněním povinností dle tohoto bodu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

10.10. Zhotovitel se tímto zavazuje, že splnění svých dluhů z této smlouvy zajistí ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tzv. bankovní zárukou. Zhotovitel se tedy tímto zavazuje, že banka, jakožto výstavce, vystaví záruční listinu, ve které prohlásí, že uspokojí objednatele (dále jen „záruční listina"). Prohlášení v záruční listině musí být takové, že banka uspokojí objednatele v případě nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, nesplnění jakéhokoliv dluhu z této smlouvy či v souvislosti s ní, včetně náhrady majetkové a nemajetkové újmy, a to do výše, která musí být alespoň 0,3 mil. Kč. Bankovní záruka musí být dána na dobu nejméně ode dne uzavření této smlouvy a nejméně do uplynutí záruční doby k dílu dle této smlouvy. Banka musí uspokojit věřitele k jeho výzvě bez dalšího.

Bankou se pro účely tohoto ujednání rozumí jakákoliv banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli záruční listinu nejpozději ke dni uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen záruční listinu vydat zhotoviteli po uplynutí doby bankovní záruky, zhotovitel není oprávněn vydání záruční listiny požadovat před uplynutím této doby.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dodržením kteréhokoliv dílčího termínu provádění díla, vyjma termínu dokončení díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Za prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.

11.1.5. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady dle článku 9 této smlouvy je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11.1.6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, i započatý, den prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení odst. 2.1., 6.4., 7.1., 7.6., 7.13. a 7.14. je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek.

11.3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu vzniklé škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.

11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, a nebude-li dohodnuta, tak ve lhůtě přiměřené, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto uhradit.

12.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě,

může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla anebo odstraněním vad díla.

12.4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.5. Kterákoliv smluvní strana je též oprávněna písemně odstoupit od této smlouvy, pokud:

12.5.1. vůči majetku druhé smluvní strany probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
12.5.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek druhé smluvní strany nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
12.5.3. byl konkurs na majetek druhé smluvní strany zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující k úhradě nákladů konkursu nebo byla zavedena nucená správa druhé smluvní strany podle zvláštních právních předpisů;
12.5.4. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;
12.5.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.5. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 120 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

12.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.5. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 12.1., 12.2. anebo 12.3. tohoto článku smlouvy nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odst. 12.4. anebo 12.5. tohoto článku smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku, je oprávněn a povinen objednatel.

12.8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. a 12.5. tohoto článku smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

12.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.10. V případě porušení povinnosti zhotovitele, jež dává objednateli právo odstoupit od této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla, avšak pouze za předpokladu, že využije svého práva odstoupit od této smlouvy. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou, a to do 10 dnů od žádosti. V případě prodlení se splněním povinnosti dle tohoto odstavce zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

12.12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.

12.13. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

12.14. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že na realizaci předmětu díla nebude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, nebo vydáno rozhodnutí o jejím přidělení, a to před zahájením stavby.

12.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

13.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace a této smlouvy, kdy jakékoliv

odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem a tímto odsouhlaseny způsobem popsaným výše v této smlouvě.

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.5. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

13.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

13.8. Zhotovitel si je vědom, že se podílí na dodávkách stavebních prací hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.9. Zhotovitel si je vědom, že objednatel má možnost čerpat na předmět díla této smlouvy dotaci z ROP Jihovýchod a proto se zavazuje k převzetí závazku případného neposkytnutí či vrácení finančních prostředků a finančního postihu z důvodů způsobených na straně zhotovitele.

13.10. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Státního fondu Životního prostředí ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje

13.11. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.12. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že zhotovitel byl schválen usnesením rady obce Bílovice nad Svitavou č. 11/14/RO na jednání dne 4.6..2014 (usnesením č 2.

13.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.14. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

13.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

13.16. Nedílnou přílohou této smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace vypracovaná projektantem – Ing. Arch. Tomášem Cahelem, Ludkovická 540, 763 26 Luhačovice, datované prosinec/2012
- Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu dle výkazu výměr
- Příloha č. 3 - Stavební povolení sp.zn.: S-177/2013/BNS/SÚ ze dne 8. 3. 2013, které nabylo účinnosti dne 30. 3. 2013,
- Příloha č. 4 – seznam subdodavatelů
- Příloha č.5 – harmonogram prací

V Bílovicích nad Svitavou dne 5. 6. 2014

Za objednatele:

.....

Miroslav Boháček
starosta obce

V Blansku dne 5. 6. 2014

Za zhotovitele:

.....

Ing. Josef Vrba
jednatel

VRBA, s.r.o.
Sukova 1052/6, 678 01 Blansk
IČO: 46993223, DIČ: CZ46993223

PŘÍLOHA č. 1

- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace vypracovaná projektantem – Ing. Arch. Tomášem Cahelem, Ludkovická 540, 763 26 Luhačovice, datované prosinec/2012 – není pevně připojena k této smlouvě

- Příloha č. X1 - Předávací protokol.
  Smluvní strany potvrzují, že každá ze smluvních stran má v držení při uzavření této smlouvy nejméně jedno originální vyhotovení prováděcí dokumentace stavby podepsané Objednatelem i Zhotovitelem. Vzhledem k velkému rozsahu prováděcí dokumentace stavby v listinné podobě tato nebyla pevně připojena k této smlouvě, ale byl o jejím předání sepsán předávací protokol, který je pevně připojen k této smlouvě na místo přílohy č. 1 jako příloha č. X1.

V Bílovicích nad Svitavou dne 3. 6. 2014

Za objednatele:

Miroslav Boháček
starosta obce

V Blansku dne 5. 6. 2014

Za zhotovitele:

VRBA, s.r.o.
Sukova 1052/6, 678 01 Blansk
IČO: 46923223, DIČ: CZ46923223

Ing. Josef Vrba
jednatel

Příloha č. X1

Předávací protokol

Akce: " Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v obci Bílovice nad Svitavou"

1.1. Objednatel	**Obec Bílovice nad Svitavou**
se sídlem:	Komenského 446, 664 Bílovice nad Svitavou
jednající:	Miroslavem Boháčkem, starostou obce
IČ:	00281581
DIČ:	CZ00281581
Zástupce oprávněný jednat:	
ve věcech smluvních:	Miroslav Boháček, starosta obce

1.2. Zhotovitel:	**VRBA, s.r.o**
Adresa:	Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Josef Vrba, mobil: + 420 777 707 707, vrba@vrba.cz
zástupce pro věci technické:	Ing. Jakub Tomaštík
Bankovní spojení:	ČSOB Brno-město
Číslo účtu:	263314829/0300
IČ:	46993223
DIČ:	CZ46993223
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, spisová značka C 8683

Objednatel předal paré č. 3, originální vyhotovení prováděcí dokumentace stavby. , Projektová dokumentace vypracovaná projektantem – Ing. Arch. Tomášem Cahelem, Ludkovická 540, 763 26 Luhačovice, datované prosinec/20, paré je podepsané Objednatelem i Zhotovitelem.

V Bílovicích nad Svitavou dne 5. 6. 2014

Za objednatele:

OBEC BÍLOVICE NAD SVITAVOU

.....

Miroslav Boháček
starosta obce

V Blansku dne 5. 6. 2014

Za zhotovitele:

VRBA, s.r.o.
Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
IČO: 46993223, DIČ: CZ46993223

.....

Ing. Josef Vrba
jednatel

Příloha č. 2

VRBA, s.r.o.
Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
Tel: +420 516 498 711, FAX: +420 516 498 730

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace

Název veřejné zakázky:

„K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou"

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zadavatel:	**Obec Bílovice nad Svitavou**
Sídlo:	Komenského 446, 664 Bílovice nad Svitavou
IČ:	00281581
Předmět veřejné zakázky:	**„K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou"**

Uchazeč o veřejnou zakázku			
Obchodní firma nebo název		**VRBA, s. r. o.**	
Sídlo		Sukova 1052/6, 678 01 Blansko	
Právní forma		společnost s ručením omezeným	
IČ		46993223	
DIČ		CZ46993223	
Jméno a příjmení statut. orgánu nebo jeho členů případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeč		Ing. Josef Vrba	
Tel. číslo:	**E- mail**	777 707 707	vrba@vrba.cz

Celková nabídková cena bez opčního práva	
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	5.133.526,-
DPH	1.078.040,-
Celková nabídková cena v Kč s DPH	6.211.566,-

Tímto prohlašuji, že plně přijímám podmínky stanovené v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a jsem vázán touto nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty tak jak je stanovena zadávací dokumentací.

V Blansku, dne 2. 4. 2014

Ing. Josef Vrba
jednatel

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI

K 00071B – ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU

A) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

1. ZADAVATEL: **Obec Bílovice nad Svitavou**
Komenského 446, 664 01
Bílovice nad Svitavou
IČO: 00281581
Miroslav Boháček, starosta

2. UCHAZEČ: **VRBA, s.r.o.**
Sukova 1052/6
678 01 Blansko
IČO: 46993223
DIČ: CZ46993223
Bankovní spojení: ČSOB Brno – město 263314829/0300
Ing. Josef Vrba – ředitel
Tel: 777 707 707, 702 013 699

K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou

Obsah nabídky

Krycí list nabídky
Identifikační údaje o uchazeči
Obsah svazku
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit zakázku
Doklady prokazující splnění technické kvalifikační předpoklady
Povinné součásti dle bodu 8,1 ZD
Podepsaný návrh smlouvy
Přílohy návrhu smlouvy (ocenění rozpočet, seznam subdodavatelů v příloze 5 aj)
Prohlášení o počtu listů
Jistina
Elektronická verze nabídky na CD, SOD, rozpočet

Obec Bílovice nad Svitavou
„K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání
v Bílovicích nad Svitavou"

Uchazeč: VRBA, s. r. o.

Sídlo: Sukova 1052/6, Blansko 678 01

IČ: 46983223

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Základní kvalifikační předpoklady

Já, níže podepsaný zástupce uchazeče, tímto čestně prohlašuji, že uchazeč o zakázku **„K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou"** splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

Obec Bílovice nad Svitavou
„K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání
v Bílovicích nad Svitavou"

Technické kvalifikační předpoklady

Já, níže podepsaný zástupce uchazeče, tímto čestně prohlašuji, že uchazeč o zakázku **„K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou"** splňuje technické kvalifikační předpoklady **dle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) a před případným podpisem smlouvy se zadavatelem předložím originál, nebo ověřenou kopii následujících dokumentů:**

Seznam alespoň 3 zakázek realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech, přičemž v seznamu budou uvedeny:

- alespoň 3 **zakázky** spočívající v provádění stavebních prací obdobného charakteru, jako je předmět zadávacího řízení, a to v minimální hodnotě **2.500.000,- Kč bez DPH** za každou zakázku.

Seznam bude předložen **ve formě čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou uchazeče.** V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, včetně jejího rozsahu, název objednatele, doba plnění a finanční objem zakázky. Přílohou tohoto seznamu musí být

- **osvědčení** vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
- **osvědčení** vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- **smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele,** není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Tato osvědčení musí zahrnovat **cenu, dobu a místo** provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny **řádně a odborně.**

V Blansku, dne 2. 4. 2014

Ing. Josef Vrba
jednatel

ROP Jihovýchod
Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti
Jihomoravský kraj

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 3.4.2014 v 11:38:16.
KPVid:W58RCADnvAAWdEIM5O7Z7g

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 8683

Datum zápisu: 7. prosince 1992

Spisová značka: C 8683 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma: VRBA, s.r.o.

Sídlo: Blansko, Sukova 1052/6, PSČ 678 01

Identifikační číslo: 469 93 223

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
zabezpečování správy, provozu a údržby tepelných zařízení
obstaravatelská činnost
zámečnictví
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zřízení a provozování vysílacích rádiových stanic
pokrývačství
zednictví
výroba, instalace a opravy větrání
silniční motorová doprava nákladní
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
výroba, opravy a montáž měřidel
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
vodoinstalatérství, topenářství
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
správa a údržba nemovitostí
realitní činnost
montáž, opravy, rekonstrukce, revize, zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
ubytovací služby

Statutární orgán: **jednatel:**

JOSEF VRBA, dat. nar. 16. května 1969
Horní Lhota 146, 678 01 Blansko
den vzniku funkce: 14. srpna 2013

Způsob jednání: Způsob zastupování: jménem společnosti jedná a podepisuje kterýkoliv jednatel

Dozorčí rada: **člen dozorčí rady:**
ROBERT JUŘEK, dat. nar. 14. ledna 1975
Krátká 507, 679 32 Svitávka
den vzniku členství: 14. srpna 2013

předseda dozorčí rady:
MAREK VYKOUKAL, dat. nar. 4. prosince 1975
Šmejkalova 2099/70, Žabovřesky, 616 00 Brno
den vzniku funkce: 21. listopadu 2013
den vzniku členství: 14. srpna 2013

ANEŽKA VRBOVÁ, dat. nar. 16. března 1972
Horní Lhota 146, 678 01 Blansko
den vzniku členství: 21. listopadu 2013

Společníci: JOSEF VRBA, dat. nar. 16. května 1969
Horní Lhota 146, 678 01 Blansko
Vklad: 780 000,- Kč
Splaceno: 780 000,- Kč
Obchodní podíl: šedesát procent

LENKA JUŘEKOVÁ, dat. nar. 25. června 1973
Krátká 507, 679 32 Svitávka
Vklad: 520 000,- Kč
Splaceno: 520 000,- Kč
Obchodní podíl: čtyřicet procent

Základní kapitál: 1 300 000,- Kč

Ostatní skutečnosti: Část podniku - divize D 60 - radiové komunikace, samostatná organizační složka, byla prodána účinnou smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30.9.2002 společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou G 5 s.r.o., se sídlem nám. Svobody 7, Svitávka, PSČ 679 32 IČ 25571281.

Podle projektu rozdělení odštěpením ze dne 16.10.2013 přešla na obchodní společnost VRBA, s.r.o., jako společnost nástupnickou, odštěpená část jmění rozdělované společnosti TEPLO T s.r.o., IČ 25515926, se sídlem Tišnov, Jungmanova 1898, PSČ 66601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 29299.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Brně

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 03.04.2014 11:59:30

Obchodní firma: **VRBA, s.r.o.**
Sídlo: **Sukova 1052/6, 678 01, Blansko**
Identifikační číslo: **46993223**
Statutární orgán nebo jeho členové
Jméno a příjmení: **Ing. Josef Vrba**

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **01.03.1993**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 23.01.2014 do 31.12.2023**

Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání: **Zednictví**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **01.01.1994**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 23.01.2014 do 31.12.2023**

Živnostenské oprávnění č.3
Předmět podnikání: **Pokrývačství, tesařství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **01.01.1994**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 23.01.2014 do 31.12.2023**

Živnostenské oprávnění č.4
Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **26.06.1995**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 23.01.2014 do 31.12.2023**

Živnostenské oprávnění č.5
Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **15.10.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Lukáš Dvořák**

Živnostenské oprávnění č.6
Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

ZVW 2.5 WEB 0040-032

Vznik oprávnění: **17.02.1993**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce
Jméno a příjmení: **Pavel Pavlík**

Živnostenské oprávnění č.7
Předmět podnikání: **Vodoinstalatérství, topenářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **17.02.1993**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce
Jméno a příjmení: **Lukáš Dvořák**

Živnostenské oprávnění č.8
Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **22.02.1993**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 19.03.2014 do 31.12.2023**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ivo Kocman**

Živnostenské oprávnění č.9
Předmět podnikání: **Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **02.05.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Bc. Anežka Vrbová**

Živnostenské oprávnění č.10
Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **01.06.2002**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Lukáš Dvořák**

Živnostenské oprávnění č.11
Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení**
Výroba strojů a zařízení
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **16.10.1992**

ZVW 2.5 WEB 0040-032

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.12

Předmět podnikání: **Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **16.10.1992**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: od 23.01.2014 do 31.12.2023

Živnostenské oprávnění č.13

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **15.01.2014**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Lukáš Dvořák**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

5. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Sukova 1052/6, 678 01, Blansko**
Identifikační číslo provozovny: **1002587611**
Zahájení provozování dne: **09.11.2000**
Adresa: **Jungmannova 1899, 666 01, Tišnov**
Identifikační číslo provozovny: **1009409565**
Zahájení provozování dne: **23.01.2014**

6. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Adresa: **Sukova 1052/6, 678 01, Blansko**
Identifikační číslo provozovny: **1002587611**
Zahájení provozování dne: **23.01.2014**
Adresa: **Jungmannova 1899, 666 01, Tišnov**
Identifikační číslo provozovny: **1009409565**
Zahájení provozování dne: **23.01.2014**

7. Vodoinstalatérství, topenářství

Adresa: **Sukova 1052/6, 678 01, Blansko**
Identifikační číslo provozovny: **1002587611**
Zahájení provozování dne: **23.01.2014**
Adresa: **Jungmannova 1899, 666 01, Tišnov**
Identifikační číslo provozovny: **1009409565**
Zahájení provozování dne: **23.01.2014**

9. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Adresa: **Sukova 1052/6, 678 01, Blansko**
Identifikační číslo provozovny: **1002587611**
Zahájení provozování dne: **02.05.2001**
Adresa: **Jungmannova 1899, 666 01, Tišnov**
Identifikační číslo provozovny: **1009409565**
Zahájení provozování dne: **23.01.2014**

10. Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Adresa: **Sukova 1052/6, 678 01, Blansko**
Identifikační číslo provozovny: **1002587611**
Zahájení provozování dne: **23.01.2014**

Adresa: **Jungmannova 1899, 666 01, Tišnov**
Identifikační číslo provozovny: **1009409565**
Zahájení provozování dne: **23.01.2014**

11. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Sukova 1052/6, 678 01, Blansko**
Identifikační číslo provozovny: **1002587611**
Zahájení provozování dne: **21.12.2011**
Adresa: **Jungmannova 1899, 666 01, Tišnov**
Identifikační číslo provozovny: **1009409565**
Zahájení provozování dne: **23.01.2014**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Sukova 1052/6, 678 01, Blansko**
Identifikační číslo provozovny: **1002587611**
Zahájení provozování dne: **21.12.2011**
Adresa: **Jungmannova 1899, 666 01, Tišnov**
Identifikační číslo provozovny: **1009409565**
Zahájení provozování dne: **23.01.2014**

13. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: **Sukova 1052/6, 678 01, Blansko**
Identifikační číslo provozovny: **1002587611**
Zahájení provozování dne: **15.01.2014**
Adresa: **Jungmannova 1899, 666 01, Tišnov**
Identifikační číslo provozovny: **1009409565**
Zahájení provozování dne: **23.01.2014**

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činností v provozovně (§ 31 odst. 15 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: Sukova 1052/6, 678 01, Blansko

Adresa: **Pražská 2460/3, 678 01, Blansko**
Identifikační číslo provozovny: **1002587620**
Ukončení činnosti v provozovně: **23.01.2014**

Seznam účastněných osob

Jméno a příjmení: **Bc. Anežka Vrbová**
Datum narození: **16.03.1972**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Horní Lhota 146, 678 01, Blansko**

Jméno a příjmení: **Lukáš Dvořák**
Datum narození: **27.02.1981**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Žižlavice ev. č. 297, 678 01, Blansko**

Jméno a příjmení: **Ing. Josef Vrba**
Datum narození: **16.05.1969**
Bydliště: **Horní Lhota 146, 678 01, Blansko**

Jméno a příjmení: **Ivo Kocman**
Datum narození: **07.04.1957**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Absolonova 590, 679 06, Jedovnice**

Jméno a příjmení:	**Pavel Pavlík**
Datum narození:	**14.08.1960**
Občanství:	**Česká republika**
Bydliště:	**Cihlářská 2041/12, 678 01 Blansko**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona **Městský úřad Blansko**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 34544

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Lukáš Dvořák
jméno a příjmení

810227/3751
rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1005779

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

ČKAIT

Autorizace je udělena ke dni 21. 6. 2013

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

VRBA, s.r.o.

Čestné prohlášení vztahu autorizované osoby a uchazeče

Společnost VRBA, s.r.o. , čestně prohlašuje, že se nachází v pracovně právním poměru se zaměstnancem Lukášem Dvořákem autorizovaným technikem v oblasti pozemní stavitelství s praxí minimálně 5 let na pozici stavbyvedoucího a s realizací alespoň2 stavebních prací jejichž předmětem byla výstavba, přestavba nebo rekonstrukce budov v oblasti pozemního stavitelství v min. fin. objemu min 5mil Kč bez DPH

A dále prohlašuje, že na základě stavebního zákona 183/2006 sbírky bude na stavbě **„K0071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou"** z hlediska autorizace vykonávat funkci stavby vedoucího pro VRBA, s.r.o. Sukova 1052/6 678 01 Blansko.

V Blansku 3.4.2014

VRBA, s.r.o.
Sukova 1052/6, 678 01 Blansko

VRBA, s.r.o
Ing. Josef Vrba jednatel

Seznam referenčních zakázek

„K 0071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou"

Společnost VRBA, s.r.o., jednající prostřednictvím svých jednatelů, tímto čestně prohlašuje, že realizovala v posledních pěti letech následující zakázky obdobného charakteru, výstavba nebo rekonstrukce staveb občanské vybavenosti nebo staveb pro bydlení.

	Název akce a místo plnění Popis předmětu plnění	Jméno objednatele a kontakt (jméno a příjmení kontaktní osoby, tel.,):	Cena zakázky v Kč bez DPH:	Doba plnění:
1	**Revitalizace bytového domu Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko** Stavební úpravy a revitalizace BD	Společenství DB Bezručova 1559/5 Blansko Pavlína Vymazalová 702013699	11.400.000,-	12/2011 - 6/2012
2	**Revitalizace domu Bezručova 1, Blansko** Stavební úpravy a revitalizace BD	Společenství pro dům Bezručova 1570/1 Luboš Pokorný 516498712	7.198.400,-	5/2010 - 9/2010
3	**Novostavba energocentra společnosti Oncomed manufacturing a.s.** Kompletní výstavba haly a technologie energocentra včetně vnitřních instalací	Oncomed manufakturing a.s. Viktor Lebeda lebeda@oncomed.cz 724 526 091	26.074.963,-	2/2012-8/2013
4	Rekonstrukce a modernizace internátu, Chodská Chodská 2027/28, 612 00 Brno kompletní rekonstrukce internátu, stavební úpravy, rekonstrukce vnitřních instalací elektro, ZTI a ÚT	IMOS Brno, a.s. Ing. Petr Hajduk 548129349	8,400.000,-	5-2009-12/2011

V Blansku dne 3.4.2014

VRBA, s.r.o.
Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
Ing. Josef Vrba
jednatel

VRBA, s.r.o.

Sukova 1052/6
678 01 Blansko

Věc:
Reference

Společnost VRBA, s.r.o. se sídlem Blansko, Sukova 1052/6 byla generálním dodavatelem stavební akce „Revitalizace bytového domu Bezručova 1570/1, Blansko, PSČ 678 01". Realizace akce probíhala v letech 12/2011 - 09/2012 o celkovém finančním objemu 17,4 mil. Kč.

V rámci akce byla provedena výměna výplní otvorů, sušení zdiva, podzimní zábradlí, zateplení obvodového pláště, nutegrail podlaží v .. NP, úprava vstupu do domu, úprava okapových chodníků a výměna kanalizací.

Spolupráci s firmou VRBA, s.r.o. probíhala k naší plné spokojenosti. Zakázka byla splněna v požadovaném i sjednaném čase, termínu i kvalitě. V průběhu realizace byla vzájemná spolupráce i komunikace na velmi dobré úrovni a vždy vedena snahou o úspěšné a kvalitní zvládnutí celé akce.

Na základě výše uvedených skutečností lze případným budoucím investorům firmu doporučit.

V Blansku 20.9.2012

Pavlína Vymazalová
předsedkyně výboru společenství

Vrba, s.r.o.

Sukova 1052/6

678 01 Blansko

Věc: **Reference** Blansko 24.9.2011

Investor: **Společenství pro dům Bezručova 1570/1**

Bezručova 1

678 01 Blansko

Společnost **Vrba, s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko** realizovala pro naše Společenství akci **„Revitalizace domu Bezručova 1, Blansko"** s termínem realizace od **17.5.2010 do 30.9.2010** s celkovou cenou díla **8 468.706 Kč** včetně DPH.

Akce představovala zateplení vnějšího pláště devítipatrové budovy, zateplení vnitřních prostor budovy, výměnu oken ve společných prostorách včetně schodiště, zateplení a kompletní renovaci střechy včetně vzduchotechniky, kompletní renovaci 99 balkonů včetně zábradlí se skleněnými výplněmi a finální úpravu stavby fasádou.

Celou akci hodnotíme jako velmi dobrou, práce byly odvedeny ve výborné kvalitě s dodržením všech technologických postupů. Za velmi dobrý považujeme také výběr subdodavatelů, firma Vrba, s.r.o. používá kvalitní a ověřené partnery. Oceňujeme operativní řešení celého postupu stavby, přínosem byla i osobní účast ředitele firmy pana Josefa Vrby na Kontrolních dnech, které byly po celou dobu stavby jedenkrát týdně. Stavba byla předána včas, v dojednaném termínu bez závad, s provedeným úklidem staveniště a k naší plné spokojenosti. Vyzdvihnout můžeme i délku realizace stavby.

Dokumentace dodaná firmou Vrba byla součástí potřebných formalit pro vyřízení žádostí na dotace **Zelená úsporám** a dotace **Nový panel** (na úroky z úvěru na pořízení revitalizace domu). Obě dotace byly kladně vyřízeny.

Na základě zkušeností s revitalizací našeho domu můžeme firmu **Vrba, s.r.o.** budoucím investorům doporučit.

Za **Společenství pro dům Bezručova 1570/1**

Lubomír Pokorný, předseda výboru

Společenství pro dům Bezručova 1570/1

Ing. Jan Tomek, místopředseda výboru

VRBA, s.r.o., Sušilova 1053/6 678 01 Blansko
Tel.: 549 410646 fax: 549 410 368 www.vrba.cz email: vrba@vrba.cz

CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY

Objednatel:	**oncomed manufacturing a.s.** Karásek 2229/1b 621 00 Brno **IČ: CZ24711667**
Název akce:	**Novostavba energocentra společnosti oncomed manufacturing a.s.**
Místo provádění:	**Karásek 2229/1b, 621 00 Brno**
Rozpočtové náklady:	**26.074.963,90,- Kč bez DPH**
Doba provádění:	od 16.2.2012 do 31.8.2012
Rozsah dodávky: **(techn. parametry)**	Kompletní dodávka stavební části stavby energocentrá. Dodávku a montáž technologie skládající se z parní části, teplovodní části a KGJ o celkovém výkonu 4,7 MW.
Prohlášení objednatele:	Stavební práce / dodávky / služby byly provedeny řádně a odborně v souladu s projektovou dokumentací a technickými požadavky objednatele.

V Brně Řečkovicích 4.3.2014

Viktor Lebeda
Vedoucí technickém úseku

oncomed manufacturing a.s.
Karásek 2229/1b
621 00 Brno
IČ: 247 11 667 DIČ: CZ24711667
tel.: 00420 515 919 900
tel.: 00420 724 482 503 (4)

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

TEPLO T s.r.o.
Jungmannova 80
666 01 Tišnov

Vyřizuje: Ing. Petr Hajduk | E-mail / linka: hajduka@imosbrno.eu / 346 | Brno: 23.11.2009

Věc: Potvrzení o dodávce prací

Potvrzujeme tímto, že společnost TEPLO T s.r.o. Jungmannova 80, 666 01 Tišnov provedla pro naši společnost realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace interiérů, Brno, Chodská" o finančním objemu 8 400 000,- Kč vč. DPH.

Akce byla dodána řádně a v dohodnutých termínech.

Ing. Petr Hajduk
vedoucí střediska HSV III

Obec Bílovice nad Svitavou
„K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou"

Uchazeč: VRBA, s. r. o.

Sídlo: Sukova 1052/6, Blansko 678 01

IČ: 46993223

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

podle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Já, níže podepsaný zástupce uchazeče o zakázku „**K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou**" čestně prohlašuji, že

a) nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánu, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují

b) uchazeč není akciovou společností, proto nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu

c) uchazeč neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (ve smyslu § 3 zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti s touto veřejnou zakázkou

V Blansku, dne 2. 4. 2014

Ing. Josef Vrba
jednatel

[1] U bodu a) a b) jsou dvě možnosti, u nepatřné možnosti přeškrtněte, případně vymažte celý text, případně doplňte požadované informace!

ROP Jihovýchod | Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Investice do vaší budoucnosti | Jihomoravský kraj

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:144S051

SMLOUVA O DÍLO - návrh

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. **Objednatel**	**Obec Bílovice nad Svitavou**
se sídlem:	Komenského 445, 664 Bílovice nad Svitavou
jednající:	Miroslavem Boháčkem, starostou obce
IČ:	00281581
DIČ:	CZ00281581
Zástupce oprávněný jednat:	
ve věcech smluvních:	Miroslav Boháček, starosta obce
ve věcech technických:	Mgr. Ida Kámá, tajemnice,
tel:	+420 545 227 072
e-mail:	tajemnice@bilovice-nad-svitavou.cz

(dále jen objednatel)

1.2. **Zhotovitel:**	**VRBA, s. r. o.**
1.3. Adresa:	Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Josef Vrba
zástupce pro věci technické:	Ing. Jakub Tomaštík
Bankovní spojení:	ČSOB Brno-město
Číslo účtu:	263314829/0300
IČ:	46993223
DIČ:	CZ46993223
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, spisová značka C 8683

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů. Za průkazný způsob informování dle předchozí věty se pokládá doporučený dopis adresovaný druhé smluvní straně; e-mail či fax, jehož příjetí bylo druhou stranou stejným způsobem potvrzeno, nebo zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo (dále též jen „dílo"), a to stavbu „ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁNÍ" v rozsahu projektové dokumentace ve stupni: Dokumentace pro provádění stavby „ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁNÍ" vypracované Ing. Arch. Tomášem Cahelem, Ludkovická 540, 763 26 Luhačovice, datované prosinec/2012 (dále jen „projektová dokumentace") v členění samostatných složek dokumentace:

- „Průvodní a souhrnná technická zpráva"
- „Požárně bezpečnostní řešení"
- „Situace"
- „Stavební část"
- „Elektroinstalace"
- „Vnitřní vodovod a kanalizace"
- „Ústřední vytápění"
- „Vzduchotechnika"

Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy. Projektová dokumentace není ke smlouvě pevně připojena. Smluvní strany prohlašují, že projektovou dokumentací disponují a znají, přičemž tato je současně založena též na majetkovém odboru obecního úřadu Bílovice nad Svitavou.

Rozsah a kvalita díla jsou dány:

a) zadávací dokumentací;
b) nabídkou zhotovitele ze dne 3.4.2014 (dále jen „nabídka zhotovitele");
c) stavebním povolením sp.zn.: S-177/2013/BNS/SÚ ze dne 8. 3. 2013, které nabylo účinnosti dne 30. 3. 2013 (dále jen „stavební povolení")
d) projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby;
e) vyjádřeními orgánů státní správy;
f) příslušnými normami, včetně norem technických, a předpisy účinnými v době provádění díla;
g) obecně závaznými předpisy, včetně předpisů vydaných obcí Bílovice nad Svitavou).

Nabídka zhotovitele tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy. Z nabídky zhotovitele jsou ke smlouvě pevně připojeny pouze položkový rozpočet a seznam subdodavatelů. Smluvní strany prohlašují, že kompletní nabídku zhotovitele znají a disponují jí, přičemž tato je současně založena též na majetkovém odboru obecního úřadu Bílovice nad Svitavou. Stavební povolení - příloha č. 3, je nedílnou součást této smlouvy. Příloha č. 3 není pevně spojena se smlouvou, přičemž strany prohlašují, že dotčeným dokumentem disponují a znají jej, tento je k dispozici též u příslušných správních orgánů, jež jej vydal. Dokumenty ad e) až f) se stanou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy po jejich vyhotovení/vydání, pakliže již neexistují, v tom případě jsou součástí této smlouvy.

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, o jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek, v rozsahu a jakosti stanovenými v bodu 2.1.
Zhotovením díla se přitom rozumí realizace předmětu díla podle výše uvedené Projektové dokumentace, kterou tvoří výkresová část, textová část a výkazy výměr. Jakákoliv dílčí část díla je součástí předmětu díla, pokud je obsažena alespoň v jedné z těchto částí Projektové dokumentace jakož i tehdy, pokud v žádném z těchto dokumentu sice není, avšak Zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí jeho realizaci mohl nebo měl předpokládat.

2.3. Místem plnění díla je Jihomoravský kraj, okres Brno - venkov, k. ú. Bílovice nad Svitavou, ul. Komenského. Místo plnění díla je blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

2.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující požadavky, práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras);
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk;
- zabezpečení povolení překopů komunikací;
- vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací;
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS"), vč. výškopisného a polohopisného zaměření v systému kompatibilním s digitální technickou mapou obce. DSPS bude předána objednateli 3x v písemné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu DWG a DGN na CD nosiči při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek.;
- zajištění geometrického plánu stavby a geometrických plánů pro zřízení věcných břemen týkajících se přeložek inženýrských sítí, a to vždy v šesti vyhotoveních. Geometrické plány (dále jen „GP") budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména vyhláškou č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláškou, ve znění pozdějších předpisů, budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání, budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. Před předložením vypracovaného GP katastrálnímu úřadu k jeho potvrzení musí být tento vždy písemně odsouhlasen objednatelem. Jakékoliv důvodné a odůvodněné výhrady objednatele ke GP je zhotovitel povinen zohlednit a do GP zapracovat, a to bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů či úhradu jakýchkoliv vícepraci, odměn či jiných finančních částek.;
- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, jakož i prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.;

- zajištění písemných dokladů o předání pozemků dočasně dotčených stavbou (dílem) vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány. Zhotovitel je povinen dokumenty dle předchozí věty předat objednateli při dokončení díla.;
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
  příprava staveniště včetně přístupu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení díla podle technologického předpisu;
- zajištění veškeré nutné ochrany díla, staveniště, jakož i osob na staveništi se pohybujících;
- zajištění veškerých požadovaných úprav a prací;
- vícepráce nepředstavující podstatnou změnu díla;
- provedení průkazních a kontrolních zkoušek dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP) a zvláštních technických kvalitativních podmínek (ZTKP) akreditovanou nezávislou zkušebnou předem písemně odsouhlasenou objednatelem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději při předání a převzetí staveniště. V případě odůvodněných výhrad objednatele k návrhu akreditované zkušebny je zhotovitel povinen navrhnout jiné akreditované zkušebny, a to i opakovaně. Schválení akreditované zkušebny objednatelem je podmínkou předání a převzetí staveniště.;
- předložení kompletního kontrolního a zkušebního plánu. Zhotovitel je přitom povinen předložit objednateli kompletní kontrolní a zkušební plán (dále jen „kontrolní a zkušební plán") do 10 dnů po předání staveniště. Kontrolní a zkušební plán představuje návrh kontrol a zkoušek, jež mají být provedeny, jakož i lhůt pro jejich provedení. Kontrolní a zkušební plán podléhá písemnému souhlasu objednatele. Jakékoliv důvodné a odůvodněné výhrady objednatele ke kontrolnímu a zkušebnímu plánu je zhotovitel povinen zohlednit a do kontrolního a zkušebního plánu zapracovat, a to vždy do 3 dnů a bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů či úhradu jakýchkoliv víceprací, odměn či jiných finančních částek. Provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu je podmínkou pro dokončení a jeho předání objednateli.;
- provedení zkoušek odsouhlasenou akreditovanou zkušebnou. Zhotovitel je přitom povinen zajistit, že odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně, nejpozději pak do 7 dnů, předkládat objednateli výsledky jednotlivých zkoušek;
- veškerou dopravu (svislou, vodorovnou, i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost);
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce;
- montážní prostředky a pomůcky;
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí;
- potřebné dočasné úpravy;
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.);
- souslavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
  poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;

- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele,
- zajištění skládek;
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a podmínek uvedených ve stavebním povolení;
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví;
- pasportizaci okolních objektů před zahájením a po dokončení prací;
- dodržení rozsahu trvalého a dočasného záboru stavby;
  náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
  Jde zejména o tyto práce a technologie:
  - zvedání těžkých břemen pomocí jeřábu,
  - montáž pomocných konstrukcí a lešení,
  - práce ve výškách,
  - bednicí práce,
  - železářské a betonářské práce,
  - práce se stroji a strojními zařízeními,
  - práce s elektrickým zařízením;
- zajištění prostoru staveniště z hlediska bezpečnosti veřejnosti, aby byla zajištěna jejich bezpečnost po celou dobu realizace stavby. Staveniště musí být viditelně označeno, že se jedná o staveniště a zabezpečeno proti vstupu třetích osob.
- zajištění přístupu majitelům přilehlých nemovitostí a informování je o omezení přístupu a příjezdu s dostatečným předstihem;
- zajištění bezpečného přístupu pro zákazníky přilehlých provozoven a informování je o omezení přístupu vhodným způsobem;
- zajištění možnosti příjezdu vozidel složek záchranného systému (LSPP, HZS, Policie, atd.) k objektům přilehlých staveniští.

Provádění díla bude probíhat během standardního provozu objektů. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost zohlednit při provádění díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezpečný přístup do objektu jeho uživatelům a zajistit uživatelům objektu bezpečný pohyb uvnitř objektů. Omezení pohybu uživatelů objektů je možné pouze po omezenou dobu v souladu s harmonogramem provádění díla, nestanoví-li objednatel jinak.

Podmínky vyplývající ze stavebních povolení a/nebo příslušných vyjádření orgánů státní správy, které jsou tam uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby, je povinen zajistit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zabezpečit a zajistit veškeré činnosti a požadavky výše v tomto bodu, a to ve lhůtách stanovených v tomto bodu nebo v této smlouvě. Není-li taková lhůta stanovena, pak ve lhůtách obvyklých a/nebo odpovídajících plynulému postupu prací, technologickému postupu, apod.

Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je zhotovitel dále povinen dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisu.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce v tomto odstavci jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele. Zhotovitel tedy v souvislosti s jejich plněním nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů, ani na úhradu jakékoliv finanční částky.

2.5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, včetně případných změn díla (stavby) oproti projektové dokumentaci, musí být vč. jejich rozsahu a způsobu provedení předem odsouhlaseny technickým dozorem objednatele (dále jen „TDI") a objednatelem. V případě, že důsledkem změn ve smyslu předchozí věty bude zvýšení ceny díla oproti ceně uvedené v této smlouvě a/nebo vznik povinnosti objednatele k náhradě jakýchkoliv částek nad rámec ceny díla sjednané touto smlouvou, musí být předem, tj. před zahájením provádění těchto změn, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.7. a 13.12. této smlouvy, v nichž bude mezi stranami odsouhlaseno provedení těchto změn, jakož i jejich dopad na cenu díla či povinnosti k jinému finančnímu plnění (tj. dosaženo cenové shody). V případě nedodržení postupu dle předchozí věty nemá zhotovitel nárok na úhradu jakýchkoliv částek nad rámec sjednané ceny díla, a to bez ohledu na to, zda změny díla byly či nebyly provedeny a zda tyto byly či nebyly odsouhlaseny objednatelem.

2.6. Koordinátor BOZP bude zvolen objednatelem nejpozději ke dni předání staveniště. Identifikaci koordinátora BOZP objednatel sdělí zhotoviteli písemně bezodkladně po jeho zvolení.

2.7. Zhotovitel je povinen provádět práce na díle tak, aby při provádění díla byl zabezpečen provizorní přístup do přilehlých nemovitostí, jakož i byla zachována průjezdnost stávajících komunikací v max. možné míře, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro integrovaný záchranný systém. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich majitelům a řídit se pokyny koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po staveništi.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím provedené v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle této smlouvy, obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací s tím, že tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

2.10. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), přičemž při provádění díla subdodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to pouze za podmínky, že změna subdodavatele nepovede nebo nemůže vést k negativním dopadům na plnění z této smlouvy nebo na pozice objednatele. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této smlouvy.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Předání staveniště: předpoklad **1. 6. 2014**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště v uvedené lhůtě. O předání staveniště bude pořízen předávací protokol, případně tento může být nahrazen záznamem do stavebního deníku.

Zahájení prací: bezodkladně po předání staveniště

S ohledem na charakter objektu realizace díla a jeho využití je zhotovitel povinen realizovat dílo po jednotlivých úsecích (částech) tak, aby byl zajištěn provoz všech objektů, pokud objednatel neurčí jinak.

Dokončení díla v celém rozsahu a zprovoznění stavebních objektů, včetně zajištění dokladů nutných k tomu, aby příslušný správní orgán povolil předčasné užívání díla: **30. 4. 2015**.

V případě prodlení s předáním staveniště, jež prokazatelně znemožní dokončit dílo ve lhůtě dle předchozí věty, se termín dokončení díla prodlužuje o nezbytně nutnou dobu, nejvýše však o dobu prodlení s předáním staveniště. Prodloužení termínu dokončení je dále možné na základě objektivních důvodů řádně zdůvodněných a odsouhlasených objednatelem.

3.2 Plnění jednotlivých částí díla, respektive stupňů jeho rozpracovanosti, bude prováděno podle věcného a časového harmonogramu postupu stavebních prací předem písemně odsouhlaseného objednatelem. **Tento harmonogram postupu prací bude členěn po týdnech**. Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram postupu prací nejpozději ke dni předání staveniště. Jakékoliv důvodné a odůvodněné výhrady objednatele k harmonogramu prací je zhotovitel povinen zohlednit a do harmonogramu prací zapracovat a předložit objednateli k opětovnému schválení, a to vždy do 3 dnů a bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů či úhradu jakýchkoliv víceprací, odměn či jiných finančních částek. Schvalování harmonogramu prací nemá vliv na termín dokončení díla, vyjma případu nedůvodných výhrad objednatele k němu.

Tento harmonogram bude stranami průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh stavebních prací (min. každý měsíc). Aktualizace však nemají jakéhokoliv dopadu na termín dokončení stavby, jakož ani na dílčí termíny dle původního harmonogramu.

3.3 Dřívější splnění díla je možné.

3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- dojde–li během výstavby ke změně rozsahu a druhu díla na žádost objednatele,
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu vzniklého prokazatelně na straně objednatele, mimo přerušení prací ve smlouvě uvedených.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

3.5 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací na díle v období delším než 7 dnů v době realizace díla a potvrzené ve stavebním deníku TDI.

3.6 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 2 této smlouvy, a v souladu zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy zahrnul všechny známé technické a dodací podmínky díla do kalkulace cen v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby uzavření této smlouvy, a veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	**5.133.526,- Kč**
DPH:	**1.078.040,- Kč**
cena celkem včetně DPH:	**6.211.566,- Kč**

(slovy: -šestmilionůdvěstějedenácttisícpětcetšedesátšet- korun českých)

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.3. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.4. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat českým technickým normám platným v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě pouze za podmínek uvedených v této smlouvě. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.6. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.7. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou z katalogu URS, a.s., Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky zhotovitele.
- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v ÚRS, a.s., Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran, a to dle obvyklých cen. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 subdodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.
- Cena bude odsouhlasena objednatelem.
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činnosti vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů od doručení návrhu.

- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 – Platební podmínky

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Cena díla bude hrazena dílčími měsíčními fakturami (včetně DPH). Jednotlivé měsíční faktury budou vystavovány vždy na částku odpovídající skutečně provedeným pracím za daný kalendářní měsíc. Poslední faktura bude nazvána konečnou fakturou. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ve dvou vyhotoveních a doručí objednateli nejdříve 3. den a nejpozději do 30 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla resp. protokolem o odstranění vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat mimo jiné soupis všech zhotovitelem vydaných faktur.

5.3. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny na adresu objednatele vždy nejdříve 1. dne a nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Pokud zhotovitel nedoručí objednateli fakturu v termínu od 1. do 14. dne v měsíci, předloží ji v některém z následujících měsíců. Dílčí faktury i konečná faktura budou doloženy vždy zjišťovacím protokolem a soupisy provedených prací pro každý stavební objekt samostatně potvrzenými TDI.

5.4. Kromě ostatních povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou", reg.č.: CZ 1.11/3.3.00/36.01478.

5.5. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty"), a dále náležitosti uvedené výše v tomto článku.

5.6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.7. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.8. Terminem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.9. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.10. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole") s výkonem kontroly díla a jeho provádění. Dále se zavazuje předložit kontrolním orgánům ke kontrole veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká díla. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona daních z příjmů a v souladu s pravidly ROP Jihovýchod, přičemž zhotovitel prohlašuje, že tyto požadavky a pravidla zná a zavazuje se je plnit.

5.11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem proti peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem. Veškeré pohledávky objednatele za zhotovitelem (zejména smluvní pokuty) jsou přímo bez dalšího započitatelné oproti pohledávkám zhotovitele na vrácení (úhradu) zádržného dle této smlouvy, a to i v případě, že tyto pohledávky zhotovitele se dosud nestaly splatnými.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a odpovědnost a svým jménem.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranně podepsaného protokolu. S ohledem na předmět plnění je zhotovitel je povinen převzít stanoviště v jakémkoli stavu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (ohlášení stavebních úprav, stavební povolení). Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Předaná rozhodnutí budou specifikována v předávacím protokolu dle předchozího bodu. Současně se tato stanou přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby ve 3 vyhotoveních. Dotčená projektová dokumentace bude specifikována v předávacím protokolu dle bodu 6.2. Současně se tato stane přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projedná a zajistí samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy.

Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektu zařízení staveniště, apod

6.7 Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi od jeho převzetí až do vyklizení staveniště.

6.8. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytýčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště, jakož i třetích osob vyskytujících se na staveništi se souhlasem či vědomím zhotovitele a/nebo v důsledku zanedbání povinnosti zhotovitele, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná platnými právními předpisy k zabezpečení staveniště, zejména pak proti neoprávněnému přístupu třetích osob.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávnění nahlížet, či zapisovat do něho pouze pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TDI, koordinátor BOZP a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDI a koordinátora BOZP:

TDI: *(bude doplněn před podpisem smlouvy).*
Autorský dozor projektanta: *(bude doplněn před podpisem smlouvy)*
Koordinátor BOZP: *(bude doplněno objednatelem)*

TDI u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená (vlivná či ovlivněná dle § 71, ani ovládající či ovládána osoba dle § 74 zákona č. 90/2012 Sb.)

TDI zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je oprávněn zhotovitele písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je v prodlení s odstraněním vad se všemi důsledky z toho plynoucími, zejména v podobě sankcí dle čl. 11.1.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla, jež však vždy musí být před jejich provedením písemně odsouhlaseny objednatelem.
- Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis uvedený ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TDI, je důkazem o zapsané skutečnosti.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Dále bude prováděna kontrola dle kontrolního a zkušebního plánu. Zhotovitel je povinen kontrolu umožnit a poskytnout veškerou součinnost a informace. Pokud zhotovované dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad s pokyny objednatele nebo je prováděno v rozporu se smluvními povinnostmi, je zhotovitel povinen zjištěné nedostatky a vady bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky a vady třetí osobou na náklady zhotovitele nebo od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.6. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TDI, jakož i na kontrolách dle kontrolního a zkušebního plánu.

7.7. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TDI) prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality těch částí díla, které budou dalším postupem prací zakryta. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TDI) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele na toto pokračování a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí díla na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.8. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, pokynů objednatele, podkladů či převzatých věcí. Pokud tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla plynoucí z této nevhodnosti.

7.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně od zjištění rozsahu a charakteru škod, nejpozději však do 14 dnů od výzvy objednatele, tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.12. Před započetím s prováděním díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na provádění díla. Zhotovitel přitom není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Případná změna subdodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se subdodavateli a jejich změnami nese zhotovitel.

7.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito

závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.14. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, apod.

7.15. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu o dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo od této smlouvy odstoupit a zadat provedení nebo dokončení díla nebo jeho části jiné osobě.

7.16. Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá veškerou odpovědnost za dodržování veškerých právních předpisů a povinností těmito stanovenými, a to jak za sebe a své zaměstnance, tak i za veškeré další pracovníky a osoby třetí, které se v místě provádění díla vyskytnou nebo se budou jakýmkoli způsobem na provádění díla podílet. V případě, že kdokoli bude vůči objednateli uplatňovat jakýkoli nárok vzniklý v důsledku provádění díla nebo v souvislosti s tímto, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli plnou výši finančního nároku takto uplatněného, ale také náhradu škody, veškeré další nároky vzniklé na základě platných právních předpisů a jakékoli další závazky vzniklé objednateli v souvislosti s takto uplatňovaným nárokem, a to do tří dnů od výzvy objednatele k jejich úhradě. Stejně tak a ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen nahradit objednateli jakoukoliv škodu vzniklou objednateli jednáním osob uvedených v první větě.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. Dílo se přitom pokládá za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady či nedodělky a pokud byly splněny veškeré podmínky stanovené touto smlouvou, zejména pak článkem II. a VII.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli:

- stavební deník;
- atesty a certifikáty použitých materiálů;
- doklady o provedených zkouškách;
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí;
- vyžadovaná geodetická zaměření;
- prohlášení o shodě;
- doklady o likvidaci odpadů;
- ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb;

- vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků;
- doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem (např. správcem toku apod.);
- pasportizace okolních objektů (videozáznam v délce minimálně 15 minut a fotodokumentace v počtu minimálně 200 ks);
- geometrické plány;
- jiné dokumenty nutné k předání a převzetí díla.

V případě, že zhotovitel nepředloží některý z výše uvedených dokumentů, staví se běh lhůty pro ukončení přejímacího řízení, který pokračuje až po předložení chybějících dokumentů.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, dohodu o termínech odstranění vad a nedodělku, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do protokolu o předání a převzetí uvést, že odmítá převzetí díla, jakož i důvody tohoto odmítnutí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud se toto ve smyslu této smlouvy pokládá za nedokončené, zejména pak pokud vykazuje vady či nedodělky. Objednatel je však oprávněn dílo převzít i přesto, že toto vykazuje vady nebo nedodělky. Případné převzetí díla objednatelem s vadami či nedodělky nezakládá domněnku dokončení díla, dílo je dokončené až při splnění podmínek stanovených touto smlouvou. Vady či nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich zjištění, nebude-li objednatelem stanoveno jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě dle předchozí věty, je objednatel oprávněn odstranit vady sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude mezi stranami sepsán protokol o odstranění vad. Pro tento protokol se ve zbytku obdobně užijí odst. 8.5. a 8.7. této smlouvy.

8.7. Pokud zhotovitel odmítne podepsat protokol o předání a převzetí, má se za to, že okamžikem tohoto odmítnutí byl protokol o předání a převzetí řádně sepsán, a to ve znění podepsaném objednatelem. Výhrady k protokolu o předání a převzetí neopravňují zhotovitele odmítnout jeho podpis, v takovém případě zhotovitel výhrady uvede v protokolu o předání a převzetí.

8.8. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace díla. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.9. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy.

O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. V ostatním se obdobně použije odst. 8.6.

8.10. Dílo bude předáváno v souladu s dílčími termíny ukončení dle odst. 3.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušným ČSN, TP, TKP, ZTKP, případně vlastnosti obvyklé. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a jejich zpracování.

9.2. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti dle předchozího bodu a poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy. V případě, že dílo vykazuje při předání vady a nedodělky, začíná záruční lhůta běžet dnem potvrzení protokolu o odstranění vad objednatelem.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu či neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Zhotovitel odpovídá za vadu, kterou má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na díle na objednatele, i když se vada stane zjevnou až po této době, a za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době. Povinnosti zhotovitele vyplývající ze záruky za jakost díla tím nejsou dotčeny. Zhotovitel odpovídá také za jakoukoli vadu, která vznikne po přechodu nebezpečí škody na věci, jestliže je způsobena porušením jeho povinností.

9.5. Pokud bude mít zhotovené dílo vady (zejména v záruční době), je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady, a to zejména dále uvedeným způsobem. V případě odstranitelné vady díla má objednatel nárok na její bezplatnou opravu nebo náhradu nákladů vynaložených na odstranění této vady. Vždy bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel je dále oprávněn uplatnit jakékoli své nároky stanovené příslušnou právní úpravou.

9.6. Pokud objednatel uplatní z vady nárok na její bezplatnou opravu, je zhotovitel povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, a to bez ohledu na to, zda reklamace je či

není oprávněná. Při neoprávněné reklamaci má pak zhotovitel nárok na úhradu stanovenou způsobem dle odst. 4.7. této smlouvy.

9.8. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele.

9.9. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.10. Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli na základě protokolu o odstranění vad. K opravené části díla běží nová záruční doba ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, počítaná ode dne podpisu protokolu o odstranění vad. Pro tento protokol se ve zbytku obdobně užijí odst. 8.5. a 8.7. této smlouvy.

9.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla, jež se dle této smlouvy či platné právní úpravy nevrací zhotoviteli, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu, záruka za provedení díla

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpusobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla či v souvislosti s ní nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel neodpovídá za škodu, pokud prokáže, že tato byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

10.7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno formou dotace poskytnuté z ROP Jihovýchod. Zhotovitel dále bere na vědomí, že porušení jakýchkoliv jeho povinností dle této

smlouvy může mít za následek ztrátu nároku objednatele na poskytnutí této dotace či vznik povinnosti objednatele k jejímu vrácení, byla-li již poskytnuta. Ztráta nároku na dotaci či vznik povinnosti k jejímu vrácení představuje škodu, za kterou zhotovitel odpovídá, došlo-li k tomu v důsledku porušení jeho povinností.

10.8. Škoda je splatná vždy do 3 dnů od jejího vyúčtování objednatelem.

10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření této smlouvy sjednat u pojišťovny a po celou dobu trvání této smlouvy udržovat v platnosti pojištění své odpovědnosti za škodu v rozsahu pokrývajícím veškeré nároky, jež mohou objednateli vůči zhotoviteli na základě této smlouvy vzniknout. Sjednání pojištění je zhotovitel povinen objednateli prokázat. V případě prodlení se splněním povinností dle tohoto bodu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

10.10. Zhotovitel se tímto zavazuje, že splnění svých dluhu z této smlouvy zajistí ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tzv. bankovní zárukou. Zhotovitel se tedy tímto zavazuje, že banka, jakožto výstavce, vystaví záruční listinu, ve které prohlásí, že uspokojí objednatele (dále jen „záruční listina"). Prohlášení v záruční listině musí být takové, že banka uspokojí objednatele v případě nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, nesplnění jakéhokoliv dluhu z této smlouvy či v souvislosti s ní, včetně náhrady majetkové a nemajetkové újmy, a to do výše, která musí být alespoň 0,3 mil. Kč. Bankovní záruka musí být dána na dobu nejméně ode dne uzavření této smlouvy a nejméně do uplynutí záruční doby k dílu dle této smlouvy. Banka musí uspokojit věřitele k jeho výzvě bez dalšího.

Bankou se pro účely tohoto ujednání rozumí jakákoliv banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli záruční listinu nejpozději ke dni uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen záruční listinu vydat zhotoviteli po uplynutí doby bankovní záruky, zhotovitel není oprávněn vydání záruční listiny požadovat před uplynutím této doby.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a terminovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dodržením kteréhokoliv dílčího termínu provádění díla, vyjma termínu dokončení díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Za prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.

11.1.5. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady dle článku 9 této smlouvy je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11.1.6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, i započatý, den prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení odst. 2.1., 6.4., 7.1., 7.6., 7.13. a 7.14. je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek.

11.3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu vzniklé škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.

11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, a nebude-li dohodnuta, tak ve lhůtě přiměřené, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto uhradit.

12.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla anebo odstraněním vad díla.

12.4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodu na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.5. Kterákoliv smluvní strana je též oprávněna písemně odstoupit od této smlouvy, pokud:

12.5.1. vůči majetku druhé smluvní strany probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
12.5.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek druhé smluvní strany nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
12.5.3. byl konkurs na majetek druhé smluvní strany zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující k úhradě nákladů konkursu nebo byla zavedena nucená správa druhé smluvní strany podle zvláštních právních předpisů;
12.5.4. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;
12.5.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.5. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 120 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

12.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.5. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 12.1., 12.2. anebo 12.3. tohoto článku smlouvy nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odst. 12.4. anebo 12.5. tohoto článku smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku, je oprávněn a povinen objednatel.

12.8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. a 12.5. tohoto článku smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

12.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.10. V případě porušení povinnosti zhotovitele, jež dává objednateli právo odstoupit od této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla, avšak pouze za předpokladu, že využije svého práva odstoupit od této smlouvy. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dál k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou, a to do 10 dnů od žádosti. V případě prodlení se splněním povinnosti dle tohoto odstavce zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

12.12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.

12.13. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

12.14. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že na realizaci předmětu díla nebude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, nebo vydáno rozhodnutí o jejím přidělení, a to před zahájením stavby.

12.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

13.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace a této smlouvy, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem a tímto odsouhlaseny způsobem popsaným výše v této smlouvě.

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.5. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

13.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

13.8. Zhotovitel si je vědom, že se podílí na dodávkách stavebních prací hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.9. Zhotovitel si je vědom, že objednatel má možnost čerpat na předmět díla této smlouvy dotaci z ROP Jihovýchod a proto se zavazuje k převzetí závazku případného neposkytnutí či vrácení finančních prostředků a finančního postihu z důvodů způsobených na straně zhotovitele.

13.10. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Státního fondu Životního prostředí ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje
13.11. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
13.12. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že zhotovitel byl schválen usnesením rady obce Bílovice nad Svitavou č. .../14/RO na jednání dne ..2014 *(bude doplněno)*.

13.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.14 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

13.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

13.16. Nedílnou přílohou této smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace vypracovaná projektantem – Ing. Arch. Tomášem Cahelem, Ludkovická 540, 763 26 Luhačovice, datované prosinec/2012
- Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu dle výkazu výměr
- Příloha č. 3 - Stavební povolení sp.zn.: S-177/2013/BNS/SÚ ze dne 8. 3. 2013, které nabylo účinnosti dne 30. 3. 2013,
- Příloha č. 4 – seznam subdodavatelů

V Bílovicích nad Svitavou, dne

Za objednatele:

.....

Miroslav Boháček
starosta obce

V Blansku, dne

Za zhotovitele:

.....

Ing. Josef Vrba
jednatel

5.	Obchodní firma/název:	
	Sídlo/místo podnikání:	
	Tel./fax:	
	IČ:	
	Kontaktní osoba:	
6.	Obchodní firma/název:	
	Sídlo/místo podnikání:	
	Tel./fax:	
	IČ:	
	Kontaktní osoba:	

Příloha č. 5

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky, v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „K 80071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou"		Část plnění veřejné zakázky, kterou bude subdodavatel realizovat (popsat předmět subdodávky + předpokládaná hodnota subdodávky)
1.	Obchodní firma/název:	Bc. Ladislav Kluka	Elektroinstalace a vzduchotechnika 1.250.000,- bez DPH
	Sídlo/místo podnikání:	Za mlýnem 1192,666 02 Předklášteří	
	Tel./fax:	776172088/572691937	
	IČ:	74965000	
	Kontaktní osoba:	Bc. Ladislav Kluka	
2.	Obchodní firma/název:	Michal Pešek	Podlahářské a truhlářské práce 663 000,- bez DPH
	Sídlo/místo podnikání:	Mánesova 19, 687 71 Bojkovice	
	Tel./fax:	604264610/546231258	
	IČ:	65312465	
	Kontaktní osoba:	Michal Pešek	
3.	Obchodní firma/název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	IČ:		
	Kontaktní osoba:		
4.	Obchodní firma/název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	IČ:		
	Kontaktní osoba:		

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	**SO.01.1 ROZPOČET/VV - RTS I/2013**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO.01	**ZÁKLADNÍ ŠKOLA**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
PFB130014	**STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SVITAVOU**	Náklady na m.j.	0
Projektant	AAC - Ing. arch. Tomáš ČAHEL	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AAC - Ing. arch. Tomáš ČAHEL		
Objednatel	Obecní úřad Bílovice nad Svitavou		
Dodavatel		Zakázkové číslo	PFB130014
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 256 996	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 445 220	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	1 431 310	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	5 133 526	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	5 133 526	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 133 526	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	5 133 526 Kč
DPH	21,0	%	1 078 040 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**6 211 566 Kč**

Poznámka :

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SVITA	Rozpočet :	SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA		ROZPOČETVV - RTS I/2013

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	RŽS
1	Zemní práce	44 616	0	0	0	0
27	Základy	2 562	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	155 344	0	0	0	0
311	Sárokartonové konstrukce	119 993	0	0	0	0
5	Komunikace	37 460	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	210 278	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	11 202	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	241 692	0	0	0	0
64	Obsazování výplní otvorů	7 589	0	0	0	0
8	Trubní vedení	14 893	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	8 956	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbá	39 303	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	125 561	0	0	0	0
98	Staveništní přesun hmot	55 574	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	36 059	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	66 640	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	334 112	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	159 320	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	16 168	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	4 396	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	453 245	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	65 811	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	0	62 207	0	0	0
770	Konstrukce systémové z kovových profilů	0	134 796	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	108 291	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0	618 116	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	177 114	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0	8 451	0	0	0
781	Obklady keramické	0	104 629	0	0	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	0	3 943	0	0	0
783	Nátěry	0	3 585	0	0	0
784	Malby	0	88 328	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	1 360 242	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	71 068	0
M99	Skladby podlah a konstrukcí	0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	181 972	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 256 996	2 445 220	0	1 431 310	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 702 216	0
Oborová přirážka			3 702 216	0
Přesun stavebních kapacit			3 702 216	0
Mimostaveništní doprava			3 702 216	0
Zařízení staveniště			5 133 526	0
Provoz investora			5 133 526	0
Kompletační činnost (IČD)			5 133 526	0
Rezerva rozpočtu			5 133 526	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČETVV - RTS I/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	12220110[illegible]R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	9,39	88,46	830,60
		P 3*0,2		0,39		
2	12220110[illegible]R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4,70	20,92	98,83
		9,39/2		4,70		
3	13220121[illegible]R00	Hloubení rýh š.do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	20,99	121,73	2 555,36
		pro kanalizaci vnější objektu 0,6*1,3*4,5		20,99		
4	13220[illegible]309R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	10,50	16,38	171,91
		20,99/2		10,50		
5	13983[illegible]102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,48	551,17	11 316,98
		pro kanalizaci uvnitř objektu 0,8*1,3*4,5		4,47		
		0,8*1,2*4,7		4,51		
		prohloubení pod ab[illegible] S60 05		10,49		
6	15110[illegible]101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - [illegible] do 2m	m2	74,96	61,92	4 640,25
		pro kanalizaci vnější objektu 2*1,5*1,4		52,48		
		pro kanalizaci uvnitř objektu 2*1,3*4,3		11,18		
		2*1,2*4,7		11,28		
7	15110[illegible]111R00	Odstranění pažin stěnových - příložných - hl. do 2 m	m2	74,96	13,13	981,71
8	16110[illegible]101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	20,99	52,30	1 097,88
		pro kanalizaci vnější objekt[illegible]		20,99		
9	16110[illegible]501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruč[illegible]	m3	8,98	577,64	5 189,52
		pro kanalizaci uvnitř objektu 0,8*1,3*4,3		4,47		
		0,8*1,2*4,7		4,51		
10	16220120[illegible]R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečka hor.1-4, do 10m	m3	15,61	101,28	1 580,98
		vyřčená zemina [illegible] objektu 20,99		20,99		
		zemina použitá na zpětný zásyp -5,38		-5,38		
11	16220[illegible]210R00	Příplatek za další 10 m, kolečkem, výkop. z hor. 1-4	m3	15,61	88,60	1 383,66
12	16270[illegible]105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do [illegible]000 m	m2	30,05	167,64	5 037,58
		vyřčená zemina 9,39+20,99=19,46		49,85		
		zemina použitá pro zásypy -14,4-5,38		-19,81		
13	16270[illegible]109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	120,20	12,50	1 502,50
		30,05*4		120,20		
14	17120[illegible]201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	30,05	15,62	469,38
15	17410[illegible]101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,43	60,96	879,77
		pro kanalizaci vnější objektu 0,8*1,3*4,3		14,43		
16	17411[illegible]102R00	Zásyp ručně se zhutněním	m3	5,38	193,39	1 040,89
		pro kanalizaci uvnitř objektu 0,8*0,8*4,3		2,75		
		0,8*0,7*4,7		2,63		
17	18110[illegible]102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	163,54	6,85	1 120,24
		P S5e[illegible] P		163,54		
18	19900[illegible]002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	30,05	156,75	4 710,34
	Celkem za	1 Zemní práce				44 615,62
Díl:	27	Základy				
19	63[illegible]313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	0,73	2 205,41	1 609,95
		úpravy vnitřní kanalizace - podkladní beton 3,5*0,10		0,35		
		3,8*0,10		0,38		
20	63[illegible]9173R00	Příplatek za zdržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,73	80,79	58,98
		úpravy vnitřní kanalizace - podkladní beton 3,5*0,10		0,35		
		3,8*0,10		0,38		
21	63[illegible]362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,04	24 475,06	393,34
		úpravy vnitřní kanalizace - podkladní beton 3,5*0,005		0,02		
		3,8*0,005		0,02		

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet, SO.01.1 :
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČETVV - RTS I/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	**27 Základy**				**2 562,27**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
22	310239211RT1	Zazdívka otvoru pl.0,09 m2 cihlami, tl. zd. 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,00	210,38	1 051,90
		vyjmutí 5		5,00		
23	342239211RT2	Zazdívka otvoru plochy do 4 m2 příčkami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	5,39	3 720,51	20 912,71
		3.NP 0,8*2,0*0,15		0,27		
		0,9*2,0*0,15		0,27		
		1,3*2,0*0,1-0,9*2,0*0,1		0,08		
		1,5*3,8*0,1-0,9*2,0*0,1		0,39		
		12,3*2,55-1,41*1,65)*0,63		2,24		
		12,3*2,5-1,76*1,65*0,63		1,89		
		0,8*2,25*0,63		1,20		
24	311271177R00	Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých tl. 30 cm	m2	13,66	830,14	11 341,37
		1.NP 4,5*3,03		13,66		
25	317121107RT2	Překlad nenosný pórobetonový světlosti otv. do 105 cm překlad nenosný 24 x 24 9 x 10 cm	kus	9,00	231,62	2 086,38
		1.NP 2		7,00		
		3.NP 2		2,00		
26	317941121RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I, U 50/50/5	t	0,01	24 386,11	351,16
		2,0*0,0035*2		0,01		
27	317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.22 včetně dodávky profilu I, U 50/80/5	t	0,01	24 386,11	197,53
		0,7*0,0055*2		0,01		
28	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvoru včetně dodávky profilu I č.12	t	0,06	22 199,65	1 278,70
		1,5*0,012*2		0,06		
29	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.16	t	0,54	21 860,23	11 754,25
		1,8*0,0143*1541,2*0,0142*2		0,54		
30	317944313RT3	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.16	t	0,12	21 860,18	2 596,99
		2,2*0,018*2		0,12		
31	317944313RT5	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.20	t	0,38	23 090,66	8 772,19
		7,2*0,0262*2		0,38		
32	317944313RT6	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvoru včetně dodávky profilu I č.22	t	1,34	23 090,88	30 923,31
		7,2*0,031*6		1,34		
33	340239233U00	Zazdívka 4m2 příčky pórobetonové tl. 10cm	m2	15,72	518,99	8 159,70
		1.NP 1,38*3,05-0,9*2,1		2,28		
		1,8*3,1-0,9*1,97		3,81		
		1,05*2,05		2,15		
		2,2*2,2-0,8*1,97		3,40		
		2.NP 1,03*2,15		2,22		
		4.NP 0,9*2,0		1,80		
34	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm	m2	57,48	363,34	20 883,69
		1.NP				
		9-13/2,86+4,63+3,35+0,3+1,52*2+1,26)*3,05		47,75		
		2.NP 2,91*2,3-0,9*1,97		4,69		
		2,75*2,4-0,8*1,97		5,02		
35	342901111R00	Osazování stěn bez dveří na MPP	m2	13,97	56,37	764,67

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet, SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČETVV - RTS I/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		H01 * 6*2,3		13,02		
36	342991112RB0	Osazování stěn s dveřmi na MPP	m2	17,69	61,02	1 079,28
		P03 * 1*2,9		4,64		
		2.01 2,02-2,07*2,05		8,36		
		P05 1,79*2,15		4,69		
37	342948111R00	Ukotvení příček k stěnám kotvami do hmoždinek	m	41,44	41,42	1 717,27
		1.NP 3,1*2+2,6*4+1,2*2		22,40		
		3.NP 2,22*2+2,2*2		9,04		
38	346244381RT2	Zazdívka otvorů pórobetonovými tvárnicemi tl. 24 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,60	660,52	2 378,17
		1.NP 0,59*1,54+1,01*2		2,91		
		3.NP 0,65*0,6		0,39		
		4.NP 0,6*0,6		0,40		
39	346244381RT2	Přemalování nadokenních nosníků, výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	13,76	544,73	7 495,57
		1.NP				
		p11,8*0,14*3		0,76		
		p2 1,8*0,14*3		0,76		
		p3 1,8*0,14*4		1,01		
		p4 2,2*0,15*2		1,41		
		p5 7,2*0,2*3		4,32		
		p9 1,7*0,14*3		0,71		
		p10 1,6*0,12*2		0,38		
		2.NP				
		p11,8*0,14*2		2,02		
		3.NP				
		p3 1,6*0,12*2		0,38		
40	346244382RT2	Přemalování obkladových nosníků výšky 20 - 40 cm s použitím suché maltové směsi	m2	12,67	519,72	6 585,85
		1.NP 7,2*0,22*4		12,67		
41	346481111RT2	Zapěnování mezer rámů dřevěnými hranolky s použitím suché maltové směsi	m2	37,55	198,40	7 449,32
		1.NP				
		p1, p2 1,3*0,2*2+0,7*1,3		1,43		
		p3 1,4*0,2*2+0,48*1,3		1,98		
		p4 1,8*0,2*2+0,82*1,8		1,85		
		p5 7,2*0,25*2+0,3*7,2		5,76		
		p6 7,2*0,45*4+0,45*7,2*2		19,44		
		c8 2,0*0,1+0,1*2,0		0,40		
		p9 1,3*0,2+1,3*0,25		0,58		
		p10 1,2*0,2+1,2*0,15		0,42		
		2.NP				
		p1 1,4*0,2*4+1,4*0,48*2		2,19		
		p2 1,7*0,2+1,7*0,15		0,60		
		p3 0,3*0,1+0,5*0,2		0,13		
		3.NP				
		p1 1,4*0,2*4+1,4*0,48*2		2,49		
		p3 1,7*0,2+1,7*0,15		0,60		
		p4 0,5*0,1+0,5*0,2		0,15		
42	349231811RT2	Přizdívka ostění s zubem z cihel, kladeno do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,03	786,45	2 383,34
		1.NP 1,65*0,63		1,04		

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS I/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.2*0,35		0,77		
		2.NP 1.1*0,69		0,69		
		3.NP 1.1*0,69		0,69		
43	34925[illegible]R2RT2	Přizdívka ostění s obvibem z cihel, klasky do 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,33	1 722,24	2 238,53
		3.NP 1.65*0,48		0,79		
		2.NP 1.65*0,63		1,04		
	Celkem za	*3 Svislé a kompletní konstrukce*				155 343,93
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
44	342261112RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláštění tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	59,59	503,92	30 030,37
		2.NP				
		12.3,3*3,1		11,56		
		5.3,3*3,1		10,23		
		3.NP				
		8.3,3*2,9		9,57		
		11.3,3*2,9		9,57		
		4.NP				
		6.3,38*2,9		9,80		
		12.3,38*2,9		9,80		
45	342261112RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláštění tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	27,57	523,53	14 435,29
		2.NP				
		8.1,5*3,1-0,8*1,97		3,07		
		12.1,5*3,2-0,8*1,97		3,22		
		3.NP				
		2.(1,5*2,9-0,8*1,97)*2		6,13		
		4.NP				
		3.3,61*2,9-0,8*1,97		8,99		
		9.(1,5*1,21)*2,9-0,8*1,97		5,25		
46	342261112RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláštění tl.100 mm desky standard impreg tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	34,10	556,57	18 977,09
		2.NP				
		3-4.1,26*2,25-0,7*1,97		1,46		
		5-6-7.1,52*2,25*2-0,7*1,97*2		4,08		
		3.3*3,1		10,23		
		10-11.1,12*2,25-0,7*1,97		1,10		
		3.NP				
		3-4.1,26*2,25-0,7*1,97		1,46		
		5-6-7.1,52*2,25*2-0,7*1,97*2		4,08		
		8.3*2,9		8,57		
		4.NP				
		4-5.1,14*2,25-0,7*1,97		1,19		
		10-11.1,03*2,25-0,7*1,97		0,94		
47	342261112RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláštění tl.100 mm desky požár. impreg tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	19,37	580,49	11 244,67
		2.NP				
		2.2,9*3,1-0,7*1,97*2		6,23		
		1.1*3,2-0,7*1,97		2,14		
		3.NP				
		2.2,9*2,9-0,7*1,97*2		5,65		
		1.1*2,9-0,7*1,97		1,81		
		4.NP				

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS I/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.1,14*2,9-0,7*1,97		1,99		
		9.1,03*2,9-0,7*1,97		1,61		
48	3422[illegible]3930RV2	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm vodovzdorná na jedné straně příčky	m2	59,53	25,07	1 492,52
		2.NP				
		12.3,3*3,2		10,56		
		5.3,3*3,1		10,23		
		3.NP				
		8.3,3*2,9		9,57		
		11.3,3*2,9		9,57		
		4.NP				
		6.3,38*2,9		9,80		
		12.3,38*2,9		9,80		
49	342265865R00	Příplatek k příčce sádrokart. za tloušťku 5 + 5 cm	m2	240,57	40,91	9 840,72
		59,53+27,57+34,1+119,37		240,57		
50	342262959R02	Příplatek k příčce sádrokart. za otvor do 5 m2	m2	28,08	63,07	1 771,10
		8.1,5*3,1-0,8*1,97		3,07		
		12.1,5*3,2-0,8*1,97		3,22		
		3-4.1,26*2,25-0,7*1,97		1,46		
		5-6-7.1,52*2,25*2-0,7*1,97*2		4,08		
		10-11.1,12*2,25-0,7*1,97		1,10		
		3-4.1,26*2,25-0,7*1,97		1,46		
		5-6-7.1,52*2,25*2-0,7*1,97*2		4,08		
		4-5.1,14*2,25-0,7*1,97		1,19		
		10-11.1,03*2,25-0,7*1,97		0,94		
		8.3*2,9-0,7*1,97		7,13		
		1.1*2,9-0,7*1,97		1,81		
		3.1,14*2,9-0,7*1,97		1,99		
		9.1,03*2,9-0,7*1,97		1,61		
51	3422[illegible]4051RT1	Poohled sádrokartonem na zavěšený podhl. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	74,75	357,24	26 987,74
		1.NP "8,3"1,5		12,45		
		"d" 62,3		62,30		
52	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podh. kce do 0,25 m2	kus	3,00	248,82	746,46
		Zdg 3		3,00		
53	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvouvrstvý do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm	m	1,38	409,80	565,52
		zakryt. potrub' 1,38		1,38		
54	2/02	Dvířka revizní, E 30, 300*300 mm v rámu	kus	3,00	2 673,80	8 021,67
	Celkem za	*311 Sádrokartonové konstrukce*				119 993,19
Díl:	5	Komunikace				
55	113107131R00	Odstranění podkladu z 200 m2, beton do tl. 15 cm	m2	46,96	375,77	17 693,45
		P_B		46,96		
56	15110111[illegible]R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	46,96	21,20	995,53
		P_B		46,96		
57	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění i ousličky 20 cm	m2	46,96	175,16	8 225,34
		P_B		46,96		
58	596215021RD0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	46,96	155,28	7 290,85
		P_B		46,96		
59	2733[illegible]0630RAA	Základová deska z betonu C 16/20, včetně bednění s vyložkovým pobitím 25 cm	m3	5,24	2 856,22	14[illegible],65
		dvůr - deska pro generátor 2,1*1,02*2,3		5,24		
60	59245020	Dlažba zámková 20x16,3x6 cm přírodní	m2	49,31	114,66	5 653,54

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS 1/2013

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P_B*1,05		49,39		
	Celkem za	*5 Komunikace*				37 460,38
D[illegible]	61	Úpravy povrchů vnitřní				
61	61140039?RT2	Hrubá výplň rýh, akelních šířky maltou ve stropech s použitím suché maltové směsi	m2	16,86	280,03	4 719,95
		1 NP				
		6,7*2,84+7,6*2,45*2+4,8*1,1*2*0,1		8,71		
		0,7*1,28		0,90		
		(5,0+2,25*0,4		0,73		
		(1,8+1,0+1,2)*0,1		0,39		
		(3,54+3,9*0,16+1,2*0,17		1,29		
		2 NP				
		4,82*0,1		0,48		
		4,83*0,1		0,48		
		(2,2E+2,5+1,02)*0,1		0,58		
		3 NP				
		4,97*0,1		0,50		
		(1,4*2+2,5)*0,1		0,56		
		4 NP				
		(2,6+2,4+2,5+3,1*2+1,8)*0,1		1,29		
		(2,3+1,0+1,2+1,3+1,7)*0,1		0,65		
62	611421291RT2	Oprava vápenných omítek stropů do 10% plochy jednotlivě s použitím suché maltové směsi	m2	702,90	56,50	39 977,85
		1.NP:4,3+11,7+8,2+13,6+6,6+60,6+2,8+1,5+2,1+1,4+1,4+9,6+EO,3+E2,3		236,20		
		32,0+62,6		94,60		
		2.NP:11,3+2,E+*,5+1,8+1,4+1,4+8,0+65,5+2,0+1,4+1E,2		116,10		
		3.NP:11,7+2,4+1,6+1,9+1,4+1,4+9,3+66,2+3,6+18,8		120,40		
		4.NP:4,8+8,3+2,4+1,4+12,2+18,6+13,9+4,1+2,1+1,3+17,6+14,0+18,2		116,50		
		5.NP:2,7*5,2		15,20		
63	612400399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	27,61	281,95	7 236,72
		1.NP				
		3,8*0,3*2		2,28		
		6,7*0,45*4		12,06		
		3,0*0,1*3		0,90		
		2,0*0,7*2		2,80		
		3,1*0,1*4		1,24		
		3,9*0,10*2+3,6*0,17		1,47		
		2.NP:3,0*0,1*2		0,60		
		3,0*0,1*5		1,50		
		3.NP:2,8*0,1*2		0,56		
		2,6*0,1*3		0,84		
		4.NP:2,8*0,1*7		1,96		
		2,8*0,1*5		1,40		
64	612400991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří, obkladů s použitím suché maltové směsi	m	19,60	37,05	726,18
		4.NP:(0,8+2,0)*7,4		19,60		
65	612421331RT2	Oprava vápenných omítek do 30% plochy jednotlivě s použitím suché maltové směsi	m2	1 169,22	110,04	128 667,38
		1.NP				
		15,16+18,3*2+E,7*2+1,8*2+0,3*2)*3,5+1,2*2,2*7+3,5*3,0-1,3*3,0-0,9*2,0		177,38		

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS 1/2013

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,2+2,2*2)*0,4*7		15,68		
		18*14,7*2+6,4*2)*0,5		20,40		
		2(4,8*2+2,3*2)*0,5+2,3*2,6-2,3*2,0+2,3+6,8*2)*0,3		34,53		
		8)10,3*2+4,85*2*3,0-2,3*1,65*3,0-0,9*2,0*2+2,3+1,65*2)*0,3*5		60,96		
		chodba (3,35*2+2,44*2)*3,1-2,3*2,65-0,6*2,0+2,3+2,6*2)*0,65		52,96		
		(12,8*2+1,6-1,7)*3,1-2,6*2,6+0,8*2,0)*2		57,66		
		3,5*2,3 *		12,12		
		pošta 6 (4,97*2+4,85*2)*3,0-1,0*2,0*2-2,1** 87-0,87*2,05*1,0*2,1		49,20		
		(2,1+1,62*2)*0,4+(0,87+2,25*2)*0,65		5,61		
		(6,5+2,7)*3,0-1,0*1,1+(1,9+1,7*2)*0,3		25,24		
		2 NP				
		kanc. (13,3*2+4,85*2)*3,0-1,0*2,0*3-2,15*1,65*4+(2,15+1,65*2)*0,3*4		95,25		
		(4,85*2+4,85*2)*3,0-1,0*2,2-1,4*2,8-1,75*1,65-0,87*1,05+0,94*1,1		46,60		
		(1,75+1,65*2+0,67+1,05*2-0,5*1,1)*0,3		4,71		
		(4,65*2+4,97*2)*3,0-1,0*2,2-5,1*2,75-2,15*1,05+12,15+1,65*2)*0,3		50,86		
		podes. (2,68*2+5,0*2)*3,0-1,4*2,6*2-1,9*1,95+1,9+1,95*2)*0,3		42,84		
		3 NP				
		sin.(13,3*2+5,0*2)*2,8-2,1*1,65*4-2,8*2,22-2,75*2,2		76,35		
		(2,1+1,65*2)*0,25*4+2,22*0,5*4		5,84		
		čekárna (5,0*2+4,8*2)*2,8-2,1*1,65-0,9*1,65-0,9*1,1		43,44		
		(1,7+1,65*2)*0,3+(0,93+1,65*2)*0,3+(0,9+1,1*2)*0,5		3,70		
		zázem. míst. (5,0*2+5,0*2)*2,8-2,75*2,2-1,4*2,6-2,1*** 65		42,81		
		(2,12+1,65*2)*0,3		1,63		
		podes. (2,68*2+5,0*2)*3,0-1,9*1,95-1,4*2,6*2+(1,5+* 95*2)*0,3		42,84		
		4 NP				
		(4,8*2+5,0*2)*2,8-0,9*2,0*2-1,7*1,65-0,6*1,65-0,9*1,1		44,20		
		(1,7+0,93+1,05*4)*0,3+(0,9+1,1*2)*0,3		3,70		
		(5,0*2+5,0*2)*2,8-0,9*2,0*3-1,7*1,6-0,9*1,6-0,9*1,1		45,45		
		(0,93+1,1*2)*0,3+(0,93+1,7*+1,65*4)*0,3		3,72		
		(2,68*2+5,0*2)*3,0-1,9*1,95+1,9+1,95*2)*0,3+0,9*2,0*2		46,52		
		5 NP (2,68*2+5,0*2)*3,0-0,9*2,1+0,9+2,1*2)*0,2-0,9*2,0*2		47,51		
66	612421027R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	22,64	181,80	4 115,13
		1.NP				
		15,1-0,9*2,0*2-0,9*1,97*2		2,45		
		36,1-3*2,0*2-0,9*1,97*2		1,68		
		0,8*2,0*2		3,20		
		1,0-0,35*2,2		2,77		
		2,0,6*1,5*2		1,92		
		0,5*2,8-1,55*0,3		1,90		
		3*2,4*2,8-1,4*1,65+(1,4*1,05*2)*0,3		5,80		
		14,6,9*2,3		2,07		
		2 NP				
		8,1,65*0,3+1,1*0,3		0,83		
		3 NP				
		8,1,65*0,3+1,1*0,3		0,83		
		2 0,65*0,65		0,42		
		4 NP 0,6*0,37*2		0,80		
67	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn nanášených ručně, omítka s použitím suché maltové směsi	m2	116,60	56,81	6 623,93

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET VV - RTS I/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1 NP				
		35,4*2,87*2		27,32		
		1,2*2,4*2-0,8*1,97*2		7,69		
		4,1*2,8*2-0,9*2,1		5,39		
		5,1*2,8*2-0,9*1,97		8,31		
		9,11*(1,26*2+0,25+1,25*2+1,3*2+0,3*2+0,7*2,27*2-0,7*1,27*2		47,57		
		1,05*2,05*2		4,31		
		(2,68+1,4)*2,8-0,7*1,97*2		7,85		
		14,5,1*2,8-0,8*1,97		12,70		
		2 NP 1,03*2,18*2		4,45		
		3 NP 2,81*2,22*2-0,8*1,97*2		6,93		
		2,75*2,27*2-0,8*1,97		10,91		
		4 NP 0,9*2,0		1,80		
68	612481213RT8	Montáž výztužné sítě (perlinka) do stěrky-stěrkový vrstvé výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	147,43	130,38	19 221,40
		1.NP				
		15,4*2,87*2		27,22		
		1,2*2,4*2-0,8*1,97*2		7,69		
		4,1*2,8*2-0,9*2,1		5,39		
		5,1,8*2,8*2-0,9*1,97		8,31		
		9,11*(1,26*2+0,25+1,25*2+1,3*2+0,3*2+0,7*2,27*2-0,7*1,27*2		47,57		
		1,05*2,05*2		4,31		
		(2,68+1,4)*2,8-0,7*1,97*2		7,85		
		14,5,1*2,8-0,8*1,97		12,70		
		2 NP 1,03*2,18*2		4,45		
		3 NP 2,81*2,22*2-0,8*1,97*2		6,93		
		2,75*2,27*2-0,8*1,97		10,91		
		4 NP 0,9*2,0		1,80		
	Celkem za	**61 Úpravy povrchů vnitřní**				**210 278,30**
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
69	612403399RT2	Hrubé vyplnění rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	5,08	261,96	1 330,76
		1 NP "B" 4,4*0,3*2+(3,7+2,4)*0,4		5,08		
70	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štukové, složitosti 1-2	m2	25,36	242,69	6 155,59
		1 NP "B" (3,7+2,4)*4,4-2,3*2,6		20,86		
		3,2,3*1,7*1,4*1,64		1,60		
		0,85*2,3		2,02		
		2 NP 0,3*1,65		0,33		
		0,1*1,1		0,11		
		3 NP 0,2*1,65		0,33		
		0,1*1,1		0,11		
71	622421317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitosti 1 - 2	m2	25,36	146,51	3 716,08
	Celkem za	**62 Úpravy povrchů vnější**				**11 202,43**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
72	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,08	2 503,90	211,58
		1 NP "h" 3,7*1,2*0,11/2		0,08		
73	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	12,34	2 398,85	29 624,95
		1 NP "h" 3,7*1,2*0,26*0,11/2		0,08		
		1 NP 15,16*0,1		12,26		
74	631319173R00	Příplatek za strojní hlazení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	12,34	80,81	997,56
		1 NP "h" 3,7*1,2*0,26*0,11/2		0,08		
		1 NP 15,16*0,1		12,26		

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET VV - RTS I/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	631319181R00	Příplatek za strojní mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm	m3	0,08	57,87	4,89
		1 NP "h" 3,7*1,2*0,11/2		0,08		
76	631362021R30	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi z drátů Ka	t	0,41	24 476,01	10 146,79
		hmotnost sítě 3,7 kg/m2 (1,21*2,87*2)*0,035		0,41		
77	63141622218T3	Mazanina samonivelační litá beton C 25 - 8 cm 25 MPa anhydritová	m3	24,21	7 458,77	180 546,99
		(B+C+D+E+G)*0,655		24,21		
78	632811901RT6	Nátěr asfaltových podkladů penetrační	m2	373,40	53,98	20 156,13
		C+E+G		373,40		
	Celkem za	**63 Podlahy a podlahové konstrukce**				**241 591,88**
Díl:	**64**	**Osazování výplní otvorů**				
79	641941111U00	Osaz rámů oken z prof. 1m2 na MPF	kus	3,00	296,27	888,81
		P06-07 1+2		3,00		
80	641951321U00	Osaz rámů oken z plastu 4m2 na MPF	kus	5,00	598,55	2 994,75
		P01-02 2+1		2,00		
		P-04 1		1,00		
		P05 2		2,00		
81	642852110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných pl. do 2,5 m2	kus	26,00	142,52	3 705,52
		V01-13 2+2-1+1+3+2+4+2+4		26,00		
	Celkem za	**64 Osazování výplní otvorů**				**7 589,08**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
82	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	4,06	888,04	3 608,99
		pro kanalizaci vně objektu 0,8*0,2*16,4		2,62		
		pro kanalizaci uvnitř objektu 0,8*0,2*4,3		0,69		
		0,8*0,2*4,7		0,75		
83	899623121R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 17,5	m3	6,10	1 850,59	11 283,64
		pro kanalizaci vně objektu 0,8*0,3*16,4		3,94		
		pro kanalizaci uvnitř objektu 0,6*0,3*4,3		1,03		
		0,8*0,3*4,7		1,13		
	Celkem za	**8 Trubní vedení**				**14 992,63**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
84	941941041R00	Montáž lešení lehké řadové s podlahami š. 1,2 m, H 1	m2	38,50	30,55	1 176,18
		fasáda dvůr 5,5*0,5*1,2		38,50		
85	941941231R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	38,50	31,30	1 205,05
86	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami š. 1,2 m, H 10 m	m2	38,50	21,58	830,83
87	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	95,15	89,37	5 744,21
		fasáda dvůr 5,0*1,2		6,00		
		fasáda ulice 19,0+3,0*1,2		14,40		
		podhledy 74,75		74,75		
	Celkem za	**94 Lešení a stavební výtahy**				**8 956,26**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
88	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 250,08	31,44	39 302,52
		1.NP:30,0*10,0+14,2*12,4		476,08		
		2.NP:14,0*17,4		243,60		
		3.NP 14,0*17,4		243,60		
		4.NP:14,0*17,4		243,60		
		5.NP:3,6*12,0		43,20		
	Celkem za	**95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**39 302,52**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
89	968062111U00	Odstranění povrchu otryskáním stlačeným vzduchem	m2	233,17	96,26	22 155,89
		P_D+P_S2		233,17		
90	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	131,64	56,22	7 400,64

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01,1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS II/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1 NP				
		předsíň (1,6+1,2+2,85)*3,1+0,8*1,97-0,6*1,97		9,49		
		podíl 5,0*1,6+2,35*3,0-0,8*1,97		12,97		
		2 NP				
		kancelář 4,65*3,0		14,48		
		chodba 4,8*2,0-0,8*1,97		12,01		
		sklad,wc (2,55+1,02)*2,5*2,0-1,16*3,0-0,7*1,97*2-0,6*1,97		9,96		
		3 NP				
		předsíň (0,8+3,93)*2,8		5,10		
		čekárna (2,35+1,35+2)*2,8-0,7*1,97*2		11,38		
		4 NP				
		(2,47+5,0+2,35+1,1+1,08+1,2)*2,81-0,7*1,97*2-(1,35-0,8)*1,97		32,76		
		(5,0+2,25+1,35+1,5)*2,81+0,8*1,97*2-0,6*1,97		22,59		
91	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	40,75	67,37	2 745,19
		1 NP				
		učebna 4,3*3,87		16,64		
		kancelář 2,5*3,35-0,8*1,97		6,85		
		sklad (3,94+1,18+1,7)*3,0-0,8*1,97*2		17,31		
92	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	27,95	380,06	10 620,69
		1 NP				
		5,7*3,65*0,3-0,6*2,0*0,3		5,60		
		6,7*3,48*0,45		10,49		
		5,7*3,84*0,45-0,8*2,0*0,45		10,86		
93	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	1,15	623,79	945,71
		1 NP *0,5*0,5*4,1		1,15		
94	962031134R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	3,48	72,60	252,65
		2 NP *3*1,15*3,0		3,48		
95	963051111R00	DMTZ podh edu SDK, kovová kce 1vrstvá tl. 12,5 mm	m2	4,82	60,43	279,18
		1 NP *2*1,14*2		4,82		
96	965031134R00	Bourání podkl z cihel nadlažeb, plochy nad 1 m2	m2	3,50	25,15	81,03
		úpravy vnitřní kanalizace 3,5*1,07		3,50		
97	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,51	1 517,55	775,47
		úpravy vnitřní kanalizace 3,5*1,07		0,25		
		3,8*0,07		0,27		
98	965081601U00	Odsekání soklík schodišťový	m	34,65	32,08	1 111,92
		soklík kaskádový (0,15+0,30)*117		34,65		
99	965081611U00	Odsekání soklík rovný	m	48,56	23,14	1 075,12
		2 NP 2,28+2,25-1,04*2		2,45		
		1,5*2+2,66*2-1,03*3+1,5*2+2,68		10,95		
		3 NP 1,5*2+2,66*2-1,03*3+1,5*2+2,68		11,66		
		4 NP 1,5*2+2,66*2-1,03*3+1,5*2+2,68		10,95		
		1,45+2,28+2,29+1,65		7,67		
		5 NP 1,5*2+1,68*2-0,9*2		4,56		
100	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	81,02	27,34	2 214,85
		P_D		81,02		
101	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	11,27	175,33	1 975,76
		P_S1*0,065		3,23		
		P_S5*0,07		8,04		
102	965082933R00	Odstranění násyp. tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	17,15	146,59	2 514,37
		P_S2*0,115		17,15		
103	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	18,47	59,28	1 094,90

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01,1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS II/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		po hrubém vybourání otvorů				
		5.NP 12,20+0,60)*2*0,45*2		5,64		
		1 NP (1,2P+2,0)*2*0,7		4,55		
		(1,79+2,55)*2*0,6		5,21		
		(2,1+0,3)*0,48		1,15		
		2 NP (2,75+0,3)*0,48*2		2,69		
		3 NP (2,64+0,55)*0,48*2		2,89		
		4 NP				
104	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	47,00	8,87	327,59
		1 NP 18		18,00		
		2 NP 8		8,00		
		3 NP 5		5,00		
		4 NP 13		13,00		
		5 NP 2		2,00		
105	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	74,40	110,37	8 211,53
		1 NP 0,9*2,0*8+0,8*2,0*5+0,7*2,0*3		26,60		
		2 NP 0,8*2,0*6+0,8*2,0+0,7*2,0*2+0,6*2,0		15,40		
		3 NP 0,8*2,0*2+0,7*2,0*2		6,40		
		4 NP 0,8*2,0*6+0,8*2,0*4+0,7*2,0*3		21,40		
		5 NP 0,9*2,0*2		3,60		
106	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	2,00	12,13	24,26
		1 NP 2		2,00		
107	968072357R00	Vybourání kovových rámů oken zdvoj. nad 4 m2	m2	18,56	91,85	1 704,74
		1 NP *3* 1,6*2,9*4		18,56		
108	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	27,33	59,78	1 633,91
		1 NP *7*0,6*1,5		7,56		
		v. hala (4,4+1,2+*1)*2,96		19,83		
109	968072876R00	Vybourání rolet/mříží bl. nad 2 m2	m2	6,00	31,10	186,60
		2 NP *4* 2,0*1,5		6,00		
110	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	13,25	77,04	1 021,07
		1 NP 2,1*1,67		3,51		
		0,94*1,1		1,03		
		2 NP *1* 1,75*1,65		2,89		
		0,87*1,65		1,44		
		3 NP *1* 1,73*1,65+0,93*1,55		4,39		
111	968083003R00	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2	m2	11,72	47,07	551,79
		1 NP *1*2,79*2,56		5,51		
		2,28*2,56		5,81		
112	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	7,66	18,85	144,39
		1,8+1,4+2,1+1,56+0,8*		7,66		
113	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	1,71	1 421,00	2 429,91
		1 NP *10*0,6		0,59		
		2 NP *5*0,03		0,03		
		3 NP *6* 0,48		0,48		
114	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl 0,09 m2 tl 45cm, MVC	kus	5,00	142,17	710,85
		vytápění 5		5,00		
115	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl 0,25 m2 tl 45 cm, MVC	kus	2,00	245,66	491,32
		5.NP 2		2,00		
116	971033551R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl 1 m2, tl 60 cm, MVC	m3	0,93	918,54	851,03
		1 NP (1,38*2,75-1,05*2,1*2,48		0,76		
		5 NP (0,25*0,6*0,6*2		0,10		
117	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl 60 cm, MVC	m3	5,29	587,84	3 110,67

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS II/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP (1,75*2,5-0,8*1,1)*0,6		2,19		
		2.NP (1,4*2,75-1,0*2,05)*0,45		0,82		
		(1,4*2,75-1,0*2,15)*0,45		0,76		
		3.NP (1,4*2,6-1,5*2,05)*0,45		0,75		
		(1,4*2,6-1,0*2,05)*0,45		0,73		
116	97[illegible]368*R00	Vybourání otv. zed.[illegible] pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m2	2,40	737,69	1 770,85
		1.NP 1,2*2,0*0,5		2,40		
119	973031161R00	Vysekání výklenku pro chlí. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	1,51	1 746,06	2 639,40
		3.NP 1,2*0,8*0,25		0,26		
		1,2*2,0*0,15		0,36		
		2.NP 1,2*2,0*0,15		0,36		
		0,5*1,15*0,15		0,09		
		3.NP 1,2*2,0*0,15		0,36		
		0,5*1,15*0,15		0,09		
120	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	15,20	35,99	547,05
		1.NP 3,8*4		15,20		
121	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	15,20	58,59	890,42
		1.NP 3,8*4		15,20		
122	974031664R00	Vysekání rýh zdí cihelná vap. nosník, 15 x 15 cm	m	47,80	99,73	4 767,09
		1.NP				
		p1 2*1,8		3,60		
		p2 2*4,6		9,20		
		p3 3*1,8		5,40		
		p8 2*2,0		4,00		
		p9 2*1,7		3,40		
		p10 1*1,6		1,60		
		2.NP				
		p1 6*1,8		10,80		
		p2 1*1,6		1,60		
		p3 1*0,7		0,70		
		3.NP				
		p1 6*1,8		10,80		
		p3 1*1,6		1,60		
		p4 1*0,7		0,70		
123	974031666R00	Vysekání rýh zdí cihelná vap. nosníku, 15 x 25 cm	m	64,20	129,72	8 328,02
		1.NP				
		p4 3*2,2		6,60		
		p5 2*7,2		14,40		
		p6 8*7,2		43,20		
124	97A011121R00	Otlučení omítek vnějších vápenných stropů do 10 %	m2	702,30	4,18	2 935,61
		1.NP 4,3+11,7+8,2+13,6+6,6+52,4+2,8+7,5+2,1+1,4+1,4+9,6+60,3+62,3		236,20		
		32,0+62,9		94,90		
		2.NP 11,5+2,8+1,5+1,6+1,4+1,4+3,0+65,5+2,0+1,4+18,2		116,10		
		3.NP 13,7+2,4+1,6+1,9+1,4+1,4+8,3+58,3+3,6+18,6		120,40		
		4.NP 4,8+8,0+2,4+1,4+12,2+1,9+6,4+13,9+4,4+2,5+1,2+17,6+1,4,0+18,2		118,50		
		5.NP 2,7*6,0		16,20		
125	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	1 169,22	11,56	13 348,54
		1.NP				
		15,16 (18,3*2+2,7*2+1,5*2-0,3*2)*0,3 (2,7*2+1,4*2+1,4*2+1,0*2)*0,3-0,9*2,0		177,28		
		(1,2+2,2*2)*0,4*7		15,68		

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS II/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		18,14,0*2+6,4*2)*0,5		20,40		
		2 (4,8*2+2,3*2)*3,2-2,3*2,6-2,3*1,3+(2,3+2,6*2)*0,3		34,81		
		6,-10,3*2+4,65*2)*3,0-2,3*1,65*2-0,9*2,0*2+(2,3+1,05*2)*0,3*3		80,96		
		(Prodna (3,35*2+2,44*2)*3,1-2,3*2,55-0,9*2,0*(2,3+2,6*2)*0,63		46,96		
		1 (2,8*2-1,8-2,7)*3,1-2,0*2,8-0,9*2,0)*7		53,69		
		3,6*2*3,1		22,32		
		podsta h (4,9*2*2+4,65*2)*3,0-1,0*2,2-1,4*2,8-1,75*1,65-0,87*1,65-0,9*1,1		45,10		
		(2,1+1,67*2)*0,4+(0,87+2,29*2)*0,63		5,61		
		(6,0+2,7)*3,0-1,8*1,14)*2,0+1,1*2)*0,3		25,24		
		2 NP				
		apre (3,3*2+4,65*2)*3,0-1,0*2,2-1,4*2,8-1,75*1,65*1,0*2,8*4		95,25		
		(4,83*2+4,65*2)*3,0-1,0*2,2-1,4*2,8-1,75*1,65-0,87*1,65-0,9*1,1		45,60		
		(1,75+1,65*2+0,87+1,65)*2+2,94+1,1*2)*0,3		3,71		
		(4,85*2+4,97*2)*3,0-1,0*2,2-1,4*2,8-1,75*1,65+(2,35+1,65)*2,0*3		50,80		
		podes. (2,68*2+6,0*2)*3,0-1,4*2,6*2-1,8*1,95+1,9+1,95*2)*0,3		42,84		
		3.NP				
		síň (13,3*2+5,0*2)*2,8-2,1*1,65*4-2,8*2,22-2,75*2,2		76,36		
		(2,1+1,65*2)*0,25*4+2,22*0,84		9,64		
		čekárna (5,0*2+4,8*2)*2,8-2,8*2,2-1,7*1,65-0,9*1,65-0,9*1,1		43,44		
		(1,7+1,65*2)*0,3+0,93+1,65*2)*0,3+(0,9+1,1*2)*0,3		3,70		
		zased. mist. (5,2*2+5,0*2)*2,8-2,75*2,2-1,4*2,6-2,2*1,65		42,87		
		(2,12+1,65*2)*0,3		1,62		
		podes. (2,68*2+6,0*2)*3,0-1,9*1,95-1,4*2,6*2+(1,9+1,95*2)*0,3		42,84		
		4.NP				
		(4,8*2+5,0*2)*2,8-0,9*2,0*2-1,7*1,65-0,9*1,65-0,9*1,1		44,20		
		(1,7+0,93+1,65*4)*0,3+(0,9+1,1*2)*0,3		3,70		
		(5,0*2+5,3*2)*2,8-0,9*2,0*3-1,7*1,6-0,9*1,6-0,9*1,1		45,45		
		(0,93+1,1*2)*0,3+(0,93+1,70+1,65*4)*0,3		3,72		
		(2,68*2+6,0*2)*3,0-1,9*1,95+(1,9+1,95*2)*0,3+0,9*2,0*2		48,52		
		5.NP (2,68*2+6,0*2)*3,0-0,9*2,1+(0,9+2,1*2)*0,2-0,9*2,0*2		47,61		
126	978059531R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	47,55	45,49	2 162,87
		1.NP (3,35*2+1,6)*2,0		17,02		
		2.NP (2,28+1,2)*2,0-0,94*0,5-0,87*1,05		5,58		
		3.NP (2,23+1,35)*2,0-0,93*1,15-0,92*0,6		5,54		
		4.NP (3,5+2,3)*2,3-0,93*1,15-0,92*0,6		9,93		
		(3,25+2,28)*2,0-0,93*1,15-0,92*0,15		9,45		
127	978059631R00	Odsekání vnějšího obkladu stěn nad 2 m2 hlavního pro další použití	m2	1,32	50,13	78,05
		v. hala 0,6*2,2		1,32		
128	96.01	Demontáž zvýšené tesařské podlahy	m2	6,50	125,17	813,61
		1.NP 5*1,3*0,5		6,50		
129	96.02	Vybourání železobetonové stropní části loubí	m2	9,36	1 166,06	10 933,04
		1.NP 5*3,9*2,0		9,36		
	Celkem za	**99 Bourání konstrukcí**				**125 560,80**
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
130	998281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	190,26	292,10	55 574,19
	Celkem za	**99 Staveništní přesun hmot**				**55 574,19**
Díl:	711	Izolace proti vodě				

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS I/2013

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
131	711111C01RT1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - asfaltový lak ve specifikaci	m2	9,49	4,98	47,26
		Izolace vnější kanalizace viz. nákupní na zvonení		4,55		
		3,5*1,3		4,94		
132	711141559RT1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	9,49	48,80	464,06
133	711471C51RT1	Izolace, fólie, voda vodorovná fólií PVC, ostatní materiál ve specifikaci	m2	122,60	71,65	8 784,29
		G		122,60		
134	711491171RT1	Izolace fóliová - ochranná textilie vodorovná materiál ve specifikaci	m2	122,60	17,75	2 176,70
		G		122,60		
135	711491172RT1	Izolace fóliová - ochranná textilie vodorovná materiál ve specifikaci	m2	122,60	22,08	2 707,01
		G		122,60		
136	11760220	Nátěr asfaltový penetrační	kg	1,90	35,08	66,65
		9,49*0,2		1,90		
137	62852251	Pás modifikovaný asfalt 40 speciál minerál	m2	10,91	118,51	1 293,36
		9,49*1,15		10,91		
138	283.01	Fólie hydroizolační střešní radonová 1,5 mm	m2	128,73	128,35	16 522,50
		G*1,05		128,73		
139	693.0*	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	128,73	29,95	3 855,46
		G*1,05		128,73		
140	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,30	480,12	144,80
	Celkem za	**711 Izolace proti vodě**				**36 059,01**
Díl:	713	**Izolace tepelné**				
141	713121111RT3	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	440,11	12,92	5 686,20
		B+C+D+E+G		440,11		
142	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně zodávky fólie PE	m2	440,11	20,58	9 057,43
		B+C+D+E+G		440,11		
143	28375972	Deska - EPS 150 S Stabil	m3	17,12	2 246,07	38 456,09
		B*0,07*1,05		1,67		
		G*0,12*1,05		15,45		
144	28376283	Deska polystyren- EPS kročejový II. 50 mm	m2	99,05	34,65	3 432,11
		(C+D)*1,05		99,05		
145	28376285	Deska polystyren EPS kročejový I. 40 mm	m2	210,42	46,20	9 721,40
		F*1,05		210,42		
146	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,59	489,15	286,60
	Celkem za	**713 Izolace tepelné**				**66 638,83**
Díl:	720	**Zdravotechnická instalace**				
147	720.01	Zdravotechnika celkem	kompl	1,00	334 112,00	334 112,00
	Celkem za	**720 Zdravotechnická instalace**				**334 112,00**
Díl:	730	**Ústřední vytápění**				
148	730.01	Vytápění celkem	kompl	1,00	159 319,58	159 319,58
	Celkem za	**730 Ústřední vytápění**				**159 319,58**
Díl:	762	**Konstrukce tesařské**				
149	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	430,26	33,40	14 370,75
		P_S1+P_S2+P_S5+P_S6		430,26		
150	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevoštěpků do 2 cm	m2	116,58	15,42	1 797,66
		P_S6		116,58		
151	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t			
	Celkem za	**762 Konstrukce tesařské**				**16 168,41**

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS I/2013

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	**Konstrukce klempířské**				
152	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš do 100 do 330 mm	m	7,66	29,64	158,10
		7,8+1,4+2,1+1,56=0,84		7,66		
153	764421240R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm	m	2,40	182,27	437,45
		všechny výrobky vč. nákupních a zpětných přirážek K/05 2,4		2,40		
154	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš do 250 do 330 mm	m	5,40	18,07	115,65
155	764454203R00	Odpadní roury z Pz plechu, kruhové D 120 mm	m	2,00	218,65	437,70
		K/02 1,0*2		2,00		
156	764454802R00	Demontáž odpadních rour kruhových D 120 mm	m	2,00	15,49	30,98
157	764906302R00	Oplechování zakrytí š 330 mm plech pozink	m	19,22	347,29	3 179,26
		K/01 1,8+1,4+2,1+1,56=0,84+2		19,22		
158	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,04	845,54	35,98
	Celkem za	**764 Konstrukce klempířské**				**4 396,11**
Díl:	766	**Konstrukce truhlářské**				
159	765111R20R00	Demontáž dřevěných stěn, plyněsádrokartonových	m2	13,92	28,10	391,34
		3 NP *1,4*1,97*2,8		13,92		
160	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	89,99	49,27	4 435,93
		3 NP *3*(4,97*2+3,7*2+0,5*2+4,98*2+4,8*2-2,8*2-3,17-0,8-0,9*2*2,25		61,67		
		-1,73*1,4-2,111,4		-5,38		
		(4,97*2+4,98*2+0,9-2,75)*2,25-2,12*1,4		33,60		
161	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	89,99	13,01	1 169,48
		3 NP *3*(4,97*2+3,7*2+0,5*2+4,98*2+4,8*2-2,8*2-3,17-0,8-0,9*2*2,25		61,67		
		-1,73*1,4-2,111,4		-5,38		
		(4,97*2+4,98*2+0,9-2,75)*2,25-2,12*1,4		33,60		
162	T/01	Dveře vnitřní 900/1970 1/3 sklo se zárubní - D+M bankéřská kliky	kompl	2,00	9 190,86	18 381,72
		všechny výrobky vč. kování, zasklení a povrchové úpravy 2		2,00		
163	T/02	Dveře vnitřní 800/1970 1/3 sklo se zárubní - D+M	kompl	2,00	6 127,24	12 254,48
164	T/03	Dveře vnitřní 900/1970 1/3 sklo se zárubní - D+M EI30 DP3-C se samozavíračem	kompl	6,00	16 938,13	101 628,78
165	T/04	Dveře vnitřní 900/1970 plné se zárubní - D+M	kompl	1,00	7 443,37	7 443,37
166	T/05	Dveře vnitřní 800/1970 1/3 sklo se zárubní - D+M EI30 DP3-C se samozavíračem	kompl	3,00	16 722,47	50 167,41
167	T/06	Dveře vnitřní 800/1970 plné se zárubní - D+M EI30 DP3-C se samozavíračem	kompl	2,00	8 945,77	17 891,54
168	T/07	Dveře vnitřní 800/1970 plné se zárubní - D+M	kompl	4,00	4 289,07	17 156,28
169	T/08	Dveře vnitřní 900/1970 plné se zárubní - D+M EI15 DP3-C se samozavíračem	kompl	2,00	8 945,77	17 891,54
170	T/09	Dveře vnitřní 800/1970 1/3 sklo se zárubní - D+M EI30 DP3-C se samozavíračem	kompl	6,00	16 722,47	100 334,82
171	T/10	Dveře vnitřní 700/1970 plné se zárubní - D+M	kompl	14,00	4 289,07	60 046,98
172	T/11	Dveře vnitřní 700/1970 plné se zárubní - D+M EI30 DP3-C se samozavíračem	kompl	2,00	8 945,77	17 891,54
173	T/12	Dveře vnitřní 800/1970 plné se zárubní - D+M EI30 DP3-C se samozavíračem	kompl	1,00	8 958,03	8 958,03
174	T/13	Dveře vnitřní 900/1970 plné se zárubní - D+M	kompl	4,00	4 289,07	17 156,28
175	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	2,45	21,39	52,41
	Celkem za	**766 Konstrukce truhlářské**				**453 244,63**
Díl:	767	**Konstrukce zámečnické**				
176	Z/01	Kabina 2020+2070/2050 s dvěmi Alokasko - D+M	kompl	1,00	60 856,00	60 856,00
		všechny výrobky vč. kování, zasklení a povrchové úpravy 1		1,00		

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS I/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
177	Z/04	Stříška 1000/650 ocel zinkovaná/nerez/kartonal - D+M	kompl	1,00	4 919,50	4 919,50
178	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,05	614,07	33,16
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**65 810,66**
Díl:	**769**	**Otvorové prvky z plastu**				
179	P/01	Okno 1800/1650 plast v rámu - D+M	kompl	1,00	5 133,88	5 133,88
		všechny výrobky vč. kování, zasklení, a povrchové úpravy.1		1,00		
180	P/02	Okno 1400/1650 plast v rámu - D+M	kompl	1,00	6 149,96	6 149,96
181	P/03	Stěna 1780/2550 s dveřmi plast v rámu - D+M	kompl	1,00	28 878,03	28 878,03
182	P/04	Okno 1380/1650 plast v rámu - D+M	kompl	1,00	4 084,32	4 084,32
183	P/05	Profil rámový 100/1350 rozšiřující plast - D+M	ks	1,00	855,65	855,65
184	P/06	Okno 550/1050 plast v rámu - D+M	kompl	1,00	1 925,20	1 925,20
185	P/07	Okno 810/1100 plast v rámu - D+M	kompl	2,00	2 459,98	4 919,96
186	P/08	Okno 1550/1650 plast v rámu - D+M	kompl	2,00	5 133,88	10 267,76
187	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,59	21,38	12,51
	Celkem za	***769 Otvorové prvky z plastu***				**62 207,27**
Díl:	**770**	**Konstrukce systemové z kovových profilů**				
188	H/01	Stěna fasádní 1600/2800 fixní dřevohliníková - D+M	kompl	3,00	23 530,25	70 590,75
		všechny výrobky vč. kování, zasklení a povrchové úpravy.2		3,00		
189	H/02	Stěna 1600/2800 s dveřmi dřevohliníková - D+M	kompl	1,00	64 173,44	64 173,44
190	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,05	614,04	31,93
	Celkem za	***770 Konstrukce systemové z kovových profilů***				**134 796,12**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
191	771101210R71	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	143,86	27,68	3 983,44
		A+B+D		143,86		
192	771475014R00	Obklad soklík. keram.rovných, lmel, výška 10 cm	m	117,66	54,45	6 407,68
		1.NP:				
		1,4,2,84*2+1,38+13,2*2+1,38*2+1,0*2-0,8*3-0,9*2-0,7*2		32,82		
		5,1,8+3,35*2-0,9-1		8,60		
		2.NP:				
		2,7,6*2+1,5*2+0,1*4-0,8*2-0,9-0,7*3		14,00		
		8,4,83*2+1,87*2-0,8		12,66		
		3.NP:				
		2,7,6*2+1,6*2+0,2*4-0,9-0,8*2-0,7*3		14,60		
		8,4,98*2+1,87*2-0,8		12,90		
		4.NP:				
		2,3,4*2+1,5*2-0,8*2		8,60		
		3,4,8*2+1,5*2+1,0*0,4*2-0,9*3-0,8-0,7		9,20		
		9,2,18*2+1,6*2-0,9*3-0,8-0,7		3,16		
		5.NP:2,6+1,5*2,1,9*2		3,80		
193	771475034R00	Obklad soklíku keram.stupňov. lmel, výšky do 10cm	m	34,65	82,24	2 849,62
		(0,15+0,30)*111,7		34,65		
194	771575109R00	Montáž podlah keram. hladké lmel. do 30x30 cm	m2	143,86	255,23	36 716,98
		A+B+D		143,86		
195	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	249,73	42,97	10 730,90
		obklady,				
		1.NP:				
		9,,19,1,26*4+2,05*2+1,2*2+0,7*3		9,44		
		11,,12,,13,1,52*6+1,38*2+0,6*4+0,7*5		11,92		
		2.NP:				
		3,,4,1,26*4+1,6*2+1,2*2+0,9*4+0,7*3		9,14		
		5,,6,,7,1,52*6+1,2*2+0,9*4+0,7*5		11,62		
		10,,11,1,1*4+1,6*2+1,2*2+0,7*3		8,50		

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS I/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.NP:				
		5,,6,,7,1,52*6+1,38*2+0,9*4-0,7*5		11,78		
		3,,4,1,26*4+1,5*2+1,2*2-0,7*3		9,34		
		10,,11,1,2*4+1,38*2+0,7		6,06		
		4.NP:				
		4,,6,1,44*2+2,05*2+1,2*2-0,7*3		9,72		
		10,,11,1,53*4+2,05*2+1,2*2-0,7*3		8,58		
		zídky				
		1.NP				
		1,4,2,84*2+1,38+13,2*2+1,38*2+1,0*2-0,8*3-0,9*2-0,7*2		32,82		
		5,1,8+3,35*2-0,9-1		8,60		
		2.NP:				
		2,7,6*2+1,5*2-0,1*4-0,8*2-0,9-0,7*3		14,00		
		8,4,83*2+1,87*2-0,8		12,66		
		3.NP				
		2,7,6*2+1,6*2+0,2*4-0,9-0,8*2-0,7*3		14,60		
		8,4,98*2+1,87*2-0,8		12,90		
		4.NP				
		2,3,4*2+1,5*2-0,8*2		8,60		
		3,4,8*2+1,5*2+1,0*0,4*2-0,9*3-0,8-0,7		9,20		
		9,2,18*2+1,6*2-0,9*3-0,8-0,7		3,16		
		5.NP:2,6+1,5*2-0,8*2		3,80		
		(0,15+0,30)*111,7		34,65		
196	771576791R00	Příplatek za plochu obkladu keram. do 5 m2 jednou	m2	72,41	5,91	427,93
		A:4,3+2,6+1,5+1,8+1,4+1,4+4,8+2,4+3,4		21,50		
		4,3+2,3+1,2+4,8		12,20		
		B:2,8+1,5+2,1+1,1+1,4+2,85*1,35		13,17		
		C:2,2*1,53+2,2+1,4+1,4+2,85*1,6+2,4+1,6+1,2+1,4+1,4+3,6		25,43		
197	771579795R00	Příplatek za spárování individ.materiálu - p.plně	m2	143,86	19,79	2 708,12
		A+B+D		143,86		
198	597 01	Dlažba keramická CZ standard	m2	151,05	192,52	29 080,40
		(A+B+D)*1,05		151,05		
199	597.02	Dlažba keramická CZ protiskluzná	m2	1,81	320,87	581,18
		1,25*1,38*1,05		1,81		
200	597.03	Soklovka keramická CZ standard	bm	159,95	85,56	13 686,52
		(117,66+34,65)*1,05		159,95		
201	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	4,28	262,61	1 124,70
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**108 290,92**
Díl:	**775**	**Podlahy vlysové a parketové**				
202	775511000R00	Položení vlysových podlah do lepidla vč. lišt, kp dle a nastřelovacích spon	m2	562,00	370,30	208 108,60
203	775511R00R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	678,58	39,86	27 051,77
		lištovna:562,0		562,00		
		P_SB		116,58		
204	775599143R00	Lak dřevěných podlah sportovní povrchy, 2-zá. hnědý přebroušení	m2	562,00	310,17	174 315,54
205	775.01	Očištění a ošetření demontovaných vlysů	m2	562,00	142,43	80 045,66
		lištovna:562,0		562,00		
206	775.02	Vyspravení odpr. žebrového roštu	m2	562,00	85,55	48 084,72
		lištovna:562,0		562,00		
207	775.03	Vyrovnání roštu broušením	m2	562,00	85,56	48 084,72
		lištovna:562,0		562,00		

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV.	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS II/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
208	775 04	Lajnovací hřeben	kompl	3,00	10 695,58	32 086,74
		těsnovačka 3		3,00		
209	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky nad 24 m	t	0,85	387,63	328,51
	Celkem za	**775 Podlahy vlysové a parketové**				**618 116,28**
Díl:	776	Podlahy povlakové				
210	776401800RT0	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	234,77	5,31	1 246,53
		P-S1 1(1,26*2+4,84*2-0,9*2		28,40		
		F-S2 4,97*2+4,83*2-0,9*2+4,97*2+4,82*2-0,9*2-0,4*13,97*2+4,6)*2-0,9*3		69,05		
		4,83+2,47*2-2,56*2+5,0+2,47*2+5,0-0,9		28,97		
		P-S6 5,7*2+4,4*2+7,7*2+2,5*2+2,6*2-0,9*3		45,55		
		P-S3 4,98*2+4,97*2+1,0+7,75+13,27*2+4,97*2-2,75-2,81+4,82*2+4,98*2-2,81+1,0		82,82		
211	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových nebo plastových, pouze lepení, s vytvořením pětiúhelníku	m	220,07	14,21	3 127,19
		1 NP:				
		9,10,56*2+4,84*2-1,0-1,05		28,15		
		15,9,0*2+5,7*2-0,9		30,50		
		16-9,05*2-0,7*2-0,9		30,60		
		2 NP				
		9,13,27*2+4,82*2-0,9-0,8		34,46		
		12-3,77*2+4,83*2-0,8*2		15,60		
		3 NP				
		9,13,27*2+4,97*2-0,8-0,9		34,78		
		11-3,77*2+4,98*2-0,6*2		5,90		
		4 NP				
		6,3,38*2+3,61*2-0,8*2+0,2*2		12,78		
		12-3,84*2+5,0*2-0,8*2+0,4*2+0,2*2		17,26		
212	776511000RT1	Lepení povlakových obdélníků z pásů z pryžového nebo plastového pouze položení + lepidlo ve specifikaci	m2	353,00	97,32	37 279,56
		C+E+G		373,40		
		umývadla 1,2*0,8		9,60		
213	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	430,26	38,56	16 633,93
		P_S1+P_S2+P_S5+P_S6		430,26		
214	776992111RT1	Svařování povlaků podlah z pásů z PVC horkovzdušnou svařovací šňůrou	m	229,80	20,91	4 805,12
		383,0*0,6		229,80		
215	284 01	Linoleum přírodní tl. 2,5 mm	m2	425,26	267,39	113 709,58
		plošně 383*1,05		402,15		
		soklík s pozlatkem v 10 cm 220,07*0,1*1,05		23,11		
216	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	1,41	225,46	318,02
	Celkem za	**776 Podlahy povlakové**				**177 114,02**
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
217	777553010R00	Penetrace savého podkladu epoxid	m2	77,15	16,67	1 286,09
		A		77,15		
218	777653210R00	Vyrovnání podkl. samonivel. směsí tl. 2mm	m2	77,15	92,11	7 106,29
		A		77,15		
219	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	0,24	290,57	68,37
	Celkem za	**777 Podlahy ze syntetických hmot**				**8 460,75**
Díl:	781	Obklady keramické				
220	781401210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	191,01	27,69	5 288,93
		1.NP				
		9,10,01,25*4+2,05*2+1,2*2)*2,0-0,7*2,0*3		18,88		

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV.	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS II/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		11,12,13,51,52*6+1,35*2+0,9*4)*2,0-0,7*2,0*5-1,52*0,5		23,06		
		2.NP				
		3,4,(1,26*4+1,9*2+1,3*2)*2,0-0,7*2,0*3-0,84*0,5		17,81		
		5,6,7,(1,52*6+1,3*2+0,9*4)*2,0-0,7*2,0*5-0,81*0,5		22,64		
		10,11,12,13*4+1,9*2+1,2*2)*2,0-0,7*2,0*3		17,00		
		3.NP				
		5,6,7,(1,52*6+1,28*2+0,9*4)*2,0-0,7*2,0*5-0,81*0,5		23,07		
		3,4,(1,26*4+1,9*2+1,3*2)*2,0-0,7*2,0*3-0,84*0,5		18,12		
		10,11,12-3,28*2)*2,0-0,7*2,0		16,12		
		4.NP				
		4,5,(1,14*4+2,08*2+1,2*2)*2,0-0,7*2,0*3-0,92*0,5		17,49		
		10,11,(1,03*4+2,08*2+1,2*2)*2,0-0,7*2,0*3-0,92*0,5		16,60		
221	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin. tmel, do 30x15 cm	m2	191,01	275,00	52 528,25
		1.NP				
		9,10,01,25*4+2,05*2-1,2*2)*2,0-0,7*2,0*3		18,88		
		11,12,13,51,52*6+1,35*2+0,9*4)*2,0-0,7*2,0*5-1,52*0,5		23,06		
		2.NP				
		3,4,(1,26*4+1,9*2+1,3*2)*2,0-0,7*2,0*3-0,84*0,5		17,81		
		5,6,7,(1,52*6+1,3*2+0,9*4)*2,0-0,7*2,0*5-0,81*0,5		22,64		
		10,11,12,13*4+1,9*2+1,2*2)*2,0-0,7*2,0*3		17,00		
		3.NP				
		5,6,7,(1,52*6+1,28*2+0,9*4)*2,0-0,7*2,0*5-0,81*0,5		23,07		
		3,4,(1,26*4+1,9*2+1,3*2)*2,0-0,7*2,0*3-0,84*0,5		18,12		
		10,11,12-3,28*2)*2,0-0,7*2,0		16,12		
		4.NP				
		4,5,(1,14*4+2,08*2+1,2*2)*2,0-0,7*2,0*3-0,92*0,5		17,49		
		10,11,(1,03*4+2,08*2+1,2*2)*2,0-0,7*2,0*3-0,92*0,5		16,60		
222	781419705R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	191,01	24,01	4 586,15
223	597.0*	Obklad keramický CZ standard	m2	200,56	203,22	40 757,99
		191,01*1,05		200,56		
224	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	4,94	262,61	1 297,66
	Celkem za	**781 Obklady keramické**				**104 628,93**
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
225	782111140RT1	Obklad stěn kamen. měkkým vápencem tl. 2,5 až 3 cm pouze montáž - obklad ve specifikaci	m2	4,20	655,21	2 751,88
		úžlí původního travertinu 0,6*1,5		0,90		
		3,3		3,30		
226	583 01	Desky obkladové travertin-stěnující, obtášné	m2	4,41	213,91	943,34
		4,2*1,05		4,41		
227	998782102R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	t	0,26	305,49	80,20
	Celkem za	**782 Konstrukce z přírodního kamene**				**3 843,43**
Díl:	783	Nátěry				
228	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem odstraňovači	m2	20,10	72,36	1 454,84
		Z:03,20,1*1,0		20,10		
229	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	20,10	100,97	2 029,50
		Z/03:20,1*1,0		20,10		
230	783522000R00	Nátěr syntet. kamenických konstrukcí 2 x + 1 x email	m2	1,29	77,82	100,45
		K/02:3,14*0,1*1,1*2		0,69		
		K/03:0,25*2,4		0,60		
	Celkem za	**783 Nátěry**				**3 584,79**
Díl:	784	Malby				
231	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	2 617,44	8,42	23 722,83

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS II/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		střechy				
		1 NP 4,2+11,7+8,2+13,6+5,6+5,4+2,8+1,5+2,1+1,6+1,4+9,6+60,2+62,9		236,20		
		62,0+62,9		84,90		
		2 NP 11,5+2,0+1,5+1,8+1,4+1,4+9,0+65,3+2,0+1,4+18,2		116,50		
		3 NP 11,7+2,4+1,6+1,8+1,4+1,4+9,0+65,3+2,0+3,6+16,8		120,40		
		4 NP 4,6+5,0+2,4+1,4+1,4+9,0+65,3+2,0+3,6+16,8		118,50		
		5 NP 2,2*8,0		16,20		
		stěny				
		1 NP				
		15,16;(18,3*2+6,7*4+0,45*4)*3,8-0,9*1,97*2-1,2*2,2*5-1,5*2,2		225,07		
		1,2+2,2*2*2*0,4*2		15,68		
		18;(14,0*2+6,4*2)*3,5-1,8*2,0-1,3*2,2-1,0*2,8*4+(1,6+2,8*2)*0,4*4		129,62		
		2;(5,2*2+2,45*2)*3,2-0,8*1,97-1,6*1,65+(1,8+1,65*2)*0,3		45,94		
		6;(10,3*2+4,85*2)*3,0-0,8*1,97-1,6*1,65-1,0*2,1+(2,3+1,65*2)*0,3*3		82,46		
		3;(3,35*2+2,44*2)*3,1-0,8*1,97-1,4*1,65+(1,4+1,65*2)*0,3		33,42		
		5;(3,35*21,8*2+3,1-0,8*1,97-1,6*2,55+(1,8+2,55*2)*0,3		448,49		
		4;13,3+1,4*2+2,3+3,4;(2,8-0,9*2,1+0,9*1,97+0,8*1,97-0,7*1,97*2		53,04		
		14;(4,83*2+2,0*2)*3,0-0,8*1,97		39,40		
		9;;*0,(1,3*4+1,2*2+2,1*2)*0,8		9,44		
		11; 12; 13;(1,52*6+1,35*2+0,9*4)*0,8		12,34		
		6;(2,68+4,6*2)*3,0-1,9*1,1+(1,9+1,1*2)*0,3		34,76		
		2 NP				
		9;(13,3*2+4,85*2)*3,0-0,9*1,97*2-2,15*1,65*4-(2,15+1,65*2)*0,3*4		97,70		
		11;0+2,2*2)*0,4*3		6,48		
		5;(4,83*2+1,9*2)*3,0-1,2*2,55*1,65*4-1,65*2)*0,3		37,70		
		3; 4;(1,26*4+1,88*2+1,3*2)*0,8		8,99		
		6; 5; 7;(1,52*5+0,9*4+1,2*2)*0,8-0,8*0,5		11,70		
		1; 2;(7,6*2+5,0*2)*3,0-0,8*1,97*2-0,7*1,97*3-0,9*1,97-1,9*1,95		66,83		
		(1,9+1,95*2)*0,3		1,74		
		10; 11;(1,1*4+1,0*2+1,3*2)*0,8		8,48		
		12;(4,83*2+3,77*2)*3,0-0,8*1,97*2-2,15*1,65+(2,15+1,65*2)*0,3		46,54		
		3 NP				
		9;(13,3*2+5,0*2)*2,8-2,1*1,65*4-0,9*1,97-0,8*1,97+(2,81+2,22*2)*0,4		88,17		
		(2,75+2,27*2)*0,4+(2,1+1,65*2)*0,25*4		8,32		
		8;(5,6*2+1,9*2)*2,8-0,8*1,97-1,6*1,65+(1,6+1,65*2)*0,2		35,40		
		5; 6; 7;(1,52*6+1,3*2+0,9*4)*0,8		12,26		
		3; 4;(1,26*4+1,88*2+1,3*2)*0,8		9,12		
		1; 2;(7,6*2+5,0*2)*3,0-0,8*1,97*2-0,7*1,97*3-0,9*1,95+(1,9+1,95*2)*0,3		72,25		
		10;(1,1*2+3,3*2)*0,8		7,04		
		11;(3,8*2+5,0*2)*2,8-0,8*1,97*2-2,12*1,65+(2,12+1,65*2)*0,2		43,71		
		4 NP				
		7;(3,73*2+5,0*2)*2,8-0,9*1,97-2,1*1,65+(2,1+1,65*2)*0,2		44,73		
		8;(2,8*2+5,0*2)*2,8-0,8*1,97-2,15*1,65+(2,1+1,65*2)*0,2		39,44		
		13;(2,8*2+5,0*2)*2,8-0,9*1,97-2,15*1,65+(2,1+1,65*2)*0,2		39,44		
		14;(3,64*2+5,0*2)*2,8-0,8*1,97-2,1*1,65+(2,1+1,65*2)*0,2		44,23		

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS II/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3;(1,5*2+4,8*2)*2,8-0,8*1,97*3-0,7*1,97*2,5**0,6		27,01		
		(0,9+2,0*2)*0,3		1,47		
		5;(3,4*2+3,5*2)*2,8-0,8*1,97-1,2*1,65-0,9*1,65		33,31		
		(1,7+1,65*2)*0,3+(0,9+1,65*2)*0,2		2,34		
		4; 5;(1,15*4+2,1*2+1,2*2)*0,8		9,96		
		1; 2;(7,6*2+5,0*2)*3,0-0,8*1,97*2-0,7*1,97*3-0,9*1,95*2)*0,2		45,99		
		(0,6+1,97*2)*0,4*2		3,81		
		9;(2,2*2+1,5*2)*2,8-0,9*1,97*2-0,8*1,97*2-1,9*1,95		12,45		
		10;11;(1,3*4+2,1*2+1,2*2)*0,8		8,58		
		12;(3,4*2+3,65*2)*2,8-0,8*1,97*2-1,65*2,9*3,65		34,73		
		(2,6+2,0*2)*0,4+(1,7+1,65*2)*0,3+(0,9+1,65*2)*0,2		8,36		
		5 NP;(2,68*2+6,0*2)*3,0-0,9*2,1+(0,9+2,1*2)*0,2-0,9*2,0*2		47,61		
252	78*19212R00	Měření lekulá bílá 2 x	m2	1 923,32	22,13	42 562,98
		střechy				
		1 NP;11,7+8,2+5,6+5,4+2,8+1,5+2,1+1,6+1,4+9,6+60,2+62,9		211,70		
		62,9		62,90		
		2 NP;2,6+11,5+4,1+1,4+1,4+9,0+65,3+2,0+1,4+18,2		104,60		
		3 NP;2,4+1,6+1,8+1,4+1,4+9,0+65,3+3,6+16,8		105,70		
		4 NP;2,4+1,4+1,4+2,1+1,8+1,4+9,0+65,3+2,0+1,4+18,2		101,00		
		stěny				
		1 NP				
		15,16;(18,3*2+6,7*4+0,45*4)*3,8-0,9*1,97*2-1,2*2,2*5-1,5*2,2		225,07		
		(1,2+2,2*2)*0,4*2		15,68		
		18;(14,0*2+6,4*2)*3,5-1,8*2,0-1,3*2,2-1,0*2,8*4+(1,6+2,8*2)*0,4*4		129,62		
		2;(5,2*2+2,45*2)*3,2-0,8*1,97-1,6*1,65+(1,8+1,65*2)*0,3		45,94		
		6;(10,3*2+4,85*2)*3,0-0,8*1,97-1,6*1,65-1,0*2,1+(2,3+1,65*2)*0,3*3		82,46		
		3;(3,35*2+2,44*2)*3,1-0,8*1,97-1,4*1,65+(1,4+1,65*2)*0,3		33,42		
		14;(4,83*2+2,0*2)*3,0-0,8*1,97		39,40		
		9;;*0,(1,3*4+1,2*2+2,1*2)*0,8		9,44		
		11; 12; 13;(1,52*6+1,35*2+0,9*4)*0,8		12,34		
		2 NP				
		9;(13,3*2+4,85*2)*3,0-0,9*1,97*2-2,15*1,65*4-(2,15+1,65*2)*0,3*4		97,70		
		(1,0+2,2*2)*0,4*3		6,48		
		5;(4,83*2+1,9*2)*3,0-1,2*2,55*1,65*4-1,65*2)*0,3		37,70		
		3; 4;(1,26*4+1,88*2+1,3*2)*0,8		8,99		
		6; 5; 7;(1,52*5+0,9*4+1,2*2)*0,8-0,8*0,5		11,70		
		(1,9+1,95*2)*0,3		1,74		
		10; 11;(1,1*4+1,0*2+1,3*2)*0,8		8,48		
		12;(4,83*2+3,77*2)*3,0-0,8*1,97*2-2,15*1,65+(2,15+1,65*2)*0,3		46,54		
		3 NP				
		9;(13,3*2+5,0*2)*2,8-2,1*1,65*4-0,9*1,97-0,8*1,97+(2,81+2,22*2)*0,4		88,17		
		(2,75+2,27*2)*0,4+(2,1+1,65*2)*0,25*4		8,32		
		8;(5,6*2+1,9*2)*2,8-0,8*1,97-1,6*1,65+(1,6+1,65*2)*0,2		35,40		
		5; 6; 7;(1,52*6+1,3*2+0,9*4)*0,8		12,26		
		3; 4;(1,26*4+1,88*2+1,3*2)*0,8		9,12		
		10;(1,1*2+3,3*2)*0,8		7,04		
		11;(3,8*2+5,0*2)*2,8-0,8*1,97*2-2,12*1,65+(2,12+1,65*2)*0,2		43,71		
		4 NP				
		7;(3,73*2+5,0*2)*2,8-0,9*1,97-2,1*1,65+(2,1+1,65*2)*0,2		44,73		

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS I/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8,6*5,6*2+5,6*2*2,6-0,8*1,97*2,15*1,65*(2,1+1,65*2)*0,2		39,44		
		13,(2,8*2+5,6*2)*2,6-0,8*1,97*2,15*1,65*(2,1+1,65*2)*0,2		39,44		
		14,(3,6*2+5,6*2)*2,6-0,8*1,97*2,15*1,65*(2,1+1,65*2)*0,2		34,23		
		(0,9+2,6*2)*0,3		1,47		
		6,(3,4*2+3,6*2)*2,6-0,8*1,97*1,75*1,65-0,9*1,65		32,35		
		(1,7+1,65*2)*(0,3+(0,9+1,65*2)*0,2		2,34		
		4, 5,(1,15*4+2,1*2+1,2*2)*0,6		8,96		
		(0,9+1,97*2)*0,4*2		3,87		
		10, 11,(1,63*4+2,1*2+1,2*2)*0,6		8,56		
		12,(3,4*2+3,85*2)*2,6-0,8*1,97-1,75*1,65-0,9*1,65		34,73		
		(1,2+2,0*2)*0,44+(1,2+1,65*2)*0,3+(0,9+1,65*2)*0,3		8,36		
		5,NP (2,68*2+6,0*2)*3,0-0,9*2,1+(0,9+2,1*2)*0,2-0,9*2,0*2		47,61		
233	784*952*2R00	Malba lekutá, barva, 2 x	m2	896,37	24,69	22 041,69
		sloupy				
		1.NP:4,3*13,6+46,6		24,50		
		2.NP,11,5		11,50		
		3.NP,11,7		11,70		
		4.NP:4,8+4,1		8,90		
		5.NP,2,7*6,0		16,20		
		stěny				
		1.NP				
		1,(2,8*2+1,4*2)*3,1-1,3*2-2,3,6*1,9-0,9*2-2,9*2,1		18,38		
		5,(3,35*21,9*2-3,1-0,9*1,97-1,6*2,55+(1,6-2,55*2)*1,5		448,45		
		4,(10,5+1,4*2+2,3+3,4)*2,6-0,6*2,1-0,6*1,97-0,8*1,97-0,7*1,97*2		53,04		
		6,(2,65+4,6*2)*3,0-1,8*1,0+1,8+1,1*2)*0,3		34,78		
		2.NP				
		1, 2,(7,6*2+6,0*2)*3,0-0,8*1,97*2-0,7*1,97*3-0,9*1,97-1,9*1,95		68,83		
		(1,9+1,95*2)*0,3		1,74		
		3.NP:				
		1, 2,(7,6*2+6,0*2)*3,0-0,8*1,97*2-0,7*1,97*3-1,9*1,95+(1,9+1,95*2)*0,3		72,35		
		4.NP				
		3,(1,5*2+4,5*2)*2,8-0,9*1,97*3-0,7*1,97-0,9*1,97		27,01		
		(0,9+2,0*2)*0,3		1,47		
		1, 2,(2,68*2+6,0*2)*3,0-1,9*1,95-0,3*1,57*2+(1,9+1,95*2)*0,2		45,99		
		(0,9+1,97*2)*0,4*2		3,87		
		5,NP:(2,68*2+6,0*2)*3,0-0,9*2,1+(0,9+2,1*2)*0,2-0,9*2,0*2		47,61		
	Celkem za	***784 Malby***				**88 327,50**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
234	M21.01	Elektroinstalace silnoproudá celkem	kompl	1,00	1 360 242,00	1 360 242,00
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**1 360 242,00**
Díl:	**M24**	**Montáže vzduchotechnických zařízení**				
235	M24.01	Vzduchotechnika a chlazení celkem	kompl	1,00	71 068,00	71 068,00
	Celkem za	***M24 Montáže vzduchotechnických zařízení***				**71 068,00**
Díl:	**M99**	**Skladby podlah a konstrukcí**				
236	M99 01	Skladby podlah a střech - přesné výpočty naceňovat	m2	1 074,86		
		P. D 1,38*17,9+1,8*3,35+3,9*0,6+1,5*3,17*2-2,28*4,83+2,68*1,5+2,28*5 0		69,79		
		2,29*1,85+2,29*3,25		11,92		
		P:S1 10,28*4,8+		49,66		

Stavba :	PFB130014 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BÍLOVICE NAD SV	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA	ROZPOČET/VV - RTS I/2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P:S2,4,97*4,83+1,97*4,P3+13,07*5,82+4,83*2,47+2,09*5,3+2,47*5,0		149,15		
		P:S6,0,7*14,4+2,7*2,5+2,8)		116,54		
		P:S5,4,96*4,8+13,23*4,95+4,97*4,96		114,87		
		P:S 3,59*14,1-3,6*1,0-0,6*1,02		46,05		
		A,6,9+12,4+6,6+5,8*1,5+2,6*1,5+7,8+1,4+1,4*5,6*1,5+4,8+6,7+7,4+1 4		84,95		
		4,1+2,1+1,2+4,8		12,20		
		B,4,8+1,5+2,1+1,4+1,4*1,5+2,6*1,35		23,77		
		C,50,4		50,40		
		D,2,9*1,5345,7+7,6+1,4+1,0*1,1+2,85*1,6+2,4+1,0+1,9+1,4+1,2+9,3+3 ,6		43,93		
		E,65,3+18,2+68,3+16,8+12,2+17,6		200,40		
		G,60,3+62,3		122,60		
	Celkem za	***M99 Skladby podlah a konstrukcí***				
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
237	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2 NP a 1.PP	t	152,92	135,13	13 899,24
238	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	152,92	91,08	13 927,78
239	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	203,89	136,02	28 141,02
240	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 655,56	8,89	33 963,67
241	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	203,89	111,56	22 752,16
242	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 631,13	14,64	23 878,70
243	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsi	t	203,89	244,59	49 858,50
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**181 672,09**

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	**01 Zdravotechnika**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	**Škola**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1016	**STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVO**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	1016
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	334 112	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	334 112	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	334 112	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	334 112	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno : [illegible]	Jméno :	Jméno :
Datum : 30. 12. 14	Datum :	Datum :
Podpis : VEBA, s.r.o. Školní 1052/6, 678 01 Blansko IČO: 46004227, DIČ: CZ46004227	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	334 112 Kč
DPH	21,0	%	70 163 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**404 275 Kč**

Poznámka :

Stavba :	1016 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVO	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Škola		Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	**HSV**	**PSV**	**Dodávka**	**Montáž**	**HZS**
721	Vnitřní kanalizace	0	73 678	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	118 007	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	138 700	0	0	0
727	Demontáž vnitřního vodovodu	0	3 727	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**334 112**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	**Kč**	**%**	**Základna**	**Kč**
Ztížené výrobní podmínky			334 112	0
Oborová přirážka			334 112	0
Přesun stavebních kapacit			334 112	0
Mimostaveništní doprava			334 112	0
Zařízení staveniště			334 112	0
Provoz investora			334 112	0
Kompletační činnost (IČD)			334 112	0
Rezerva rozpočtu			334 112	0
CELKEM VRN				**0**


Stavba :	1016 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V BÍLOVICÍCH NAD SVIT	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Škola	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721176222R00	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	2,00	250,00	500,00
2	721176223R00	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	5,00	285,00	1 425,00
3	721176224R00	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	15,00	265,00	3 975,00
4	721176225R00	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	15,00	282,00	4 230,00
5	721176102R00	Potrubí připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	12,00	95,00	1 140,00
6	721176103R00	Potrubí připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	50,00	108,00	5 400,00
7	721176114R00	Potrubí odpadní DN 70 x 1,9 mm	m	35,00	265,00	6 925,00
8	721176115R00	Potrubí odpadní DN 100 x 2,7 mm	m	70,00	284,00	19 880,00
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	18,00	36,00	648,00
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	10,00	48,00	480,00
11	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	174,00	12,00	2 088,00
12	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	30,00	15,00	450,00
13	722181213R00	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 114 mm	m	2,00	128,00	256,00
14	722181213R20	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 76 mm	m	2,00	96,00	192,00
15	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP DN 125, kloub zápachová klapka, kaš na list	kus	3,00	1 559,00	4 677,00
16	894812082U00	Šachta DN 425 poklop litina plný	kus	1,00	4 450,00	4 450,00
17	894812216U00	Šachta dno DN 425/200 přímý tok	kus	1,00	2 980,00	2 980,00
18	894812232U00	Šachta DN425 roura šoupg hl 1500	kus	1,00	1 980,00	1 980,00
19	721274121U00	Přivzdušňovací ventil vnitř do DN50	kus	1,00	165,00	165,00
20	721274123U00	Přivzdušňovací ventil vnitřní DN100	kus	1,00	360,00	360,00
21	592272804	Litinové odvodnění, vpusť, litinová mříž svetace, montáž vč obetonování	m	4,50	1 080,00	7 560,00
22	pc	Upevnění potrubí	sou	1,00	1 550,00	1 550,00
23	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	733,11	0,50	366,56
	Celkem za	*721 Vnitřní kanalizace*				73 677,56
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
24	722174001U00	Potr vod PN16 svar polyfuz D 16	m	85,00	131,00	11 135,00
25	722174002U00	Potr vod PN16 svar polyfuz D 20	m	120,00	142,00	17 040,00
26	722174003U00	Potr vod PN16 svar polyfuz D 25	m	120,00	168,00	20 160,00
27	722174004U00	Potr vod PN16 svar polyfuz D 32	m	35,00	223,00	7 805,00
28	722174005U00	Potr vod PN16 svar polyfuz D 40	m	5,00	281,00	1 405,00
29	722174006U00	Potr vod PN16 svar polyfuz D 50	m	20,00	351,00	7 020,00
30	283771007	Izolace potrubí 15x13 mm šedočerná	m	85,00	12,00	1 020,00
31	283771032	Izolace potrubí 22x20 mm šedočerná	m	120,00	26,00	3 120,00
32	283771121	Izolace potrubí 28x25 mm šedočerná	m	120,00	43,00	5 160,00
33	283771129	Izolace potrubí 32x25 mm šedočerná	m	35,00	49,00	1 715,00
34	283771151	Izolace potrubí 42x25 mm šedočerná	m	5,00	53,00	265,00
35	283771172	Izolace potrubí 52x25 mm šedočerná	m	20,00	63,00	1 260,00
36	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí	m	365,00	15,00	5 475,00
37	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	47,00	90,00	4 230,00
38	722220111R00	Nástěnka K 247.	kus	47,00	85,00	3 995,00
39	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní DN 20	kus	1,00	119,00	119,00
40	722237126R00	Kohout kulový,2xvnitřní DN 50	kus	1,00	523,00	523,00
41	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 15	kus	4,00	135,00	540,00
42	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním DN 25	kus	8,00	250,00	2 000,00
43	724242213U00	Filtr studená voda DN 50	soubor	1,00	5 950,00	5 950,00
44	722239101R00	Montáž vodovodních armatur závity, G 1/2	kus	4,00	35,00	140,00
45	722239102R00	Montáž vodovodních armatur závity, G 3/4	kus	1,00	46,00	46,00
46	722239103R00	Montáž vodovodních armatur závity, G 1	kus	8,00	50,00	400,00
47	722239108R00	Montáž vodovodních armatur závity, G 2	kus	1,00	95,00	95,00

Stavba :	1016 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V BÍLOVICÍCH NAD SVIT	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Škola	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	722290108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	356,00	7,00	2 492,00
49	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	366,00	14,00	5 124,00
50	pc	Upevnění potrubí závěsy, podpěrný žlab	sou	1,00	1 600,00	1 600,00
51	28600010	Manžeta protipožární dn 50 mm	kus	14,00	550,00	7 700,00
52	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1 174,20	0,50	587,10
	Celkem za	*722 Vnitřní vodovod*				118 007,10
Díl:	725	Zařizovací předměty				
53	01	WC mísa závěsná, sedátko, podomítkový modul do lehk příček, ovl.deska	ks	8,00	7 800,00	62 400,00
54	02	WC mísa závěsná, sedátko, podomítkový modul k obezdění, ovl. deska	ks	1,00	6 900,00	6 900,00
55	03	Umyvadlo, sifon, baterie, rohový ventile	sou	14,00	2 510,00	35 140,00
56	04	Pisoár, bezdotykové ovládání infražer.	sou	3,00	7 500,00	22 500,00
57	05	Výlevka závěsná , podomítkový modul, baterie,	ks	1,00	8 350,00	8 350,00
58	06	Dřez, baterie dřezová, roh. ventile, sifon	ks	1,00	3 120,00	3 120,00
59	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1 380,10	0,50	690,05
	Celkem za	*725 Zařizovací předměty*				138 700,05
Díl:	727	Demontáž vnitřního vodovodu				
60	72716D802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	30,00	50,00	1 500,00
61	728110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	7,00	88,00	616,00
62	726240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	2,00	105,00	210,00
63	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00	60,00	420,00
64	725820851R00	Demontáž baterie nástěnné, stojánkové do G 3/4	soubor	11,00	35,00	385,00
65	725850820R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	10,00	11,00	110,00
66	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	2,00	60,00	120,00
67	725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných	soubor	2,00	58,00	116,00
68	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový do 200 l	soubor	2,00	125,00	250,00
	Celkem za	*727 Demontáž vnitřního vodovodu*				3 727,00

poř. číslo	položka	popis	m.j.	množství		
2	PC	příslušenství otop.těles	ks	30	40,00 Kč	1 200,00 Kč
3	73515-9111	montáž otop. těles	ks	30	250,00 Kč	7 500,00 Kč
4	73515-6920	tlak. zkoušky těles	ks	30	150,00 Kč	4 500,00 Kč
5	99873-5203	přesun hmot v obj. v. do 24 m	%	3,25	616,49 Kč	2 003,59 Kč
		A5 celkem				80 852,59 Kč
		DEMONTÁŽE A OPRAVY				
1	73319-1906	oprava a montáž ocel. potrubí do DN 32	m	20	150,00 Kč	3 000,00 Kč
2	73515-1832	demontáž otopných těles	kpl	16	60,00 Kč	960,00 Kč
		CELKEM				3 960,00 Kč
		Celkem ústřední vytápění bez DPH				**159 319,58 Kč**



poř. číslo	položka	popis	m.j.	množství		
		REKAPITULACE				
	A3	ROZVOD POTRUBÍ				
	A4	ARMATURY				
	A5	OTOPNÁ TĚLESA				
		DEMONTÁŽE A OPRAVY				
	HZS:	Topná zkouška	hod.			
		Uvedení do provozu	hod.			
		Tlak. zkouška	hod.			
		Vyregulování systému	hod.			
		celkem	hod.	46	150,00 Kč	7 200,00 Kč
		celkem				7 200,00 Kč
		A3 - ROZVOD POTRUBÍ				
		potrubí z trubek měděných pololvrdých a tvrdých s montáží				
1	PC	15x1	m	160	220,00 Kč	35 200,00 Kč
2	PC	18x1	m	40	262,00 Kč	10 480,00 Kč
3	PC	22x1	m	20	297,00 Kč	5 940,00 Kč
4	PC	potrubí závitové DN 25	m	10	235,00 Kč	2 350,00 Kč
5	PC	protipožární manžety	ks	20	239,00 Kč	4 780,00 Kč
6	73319-0108	tlak. zkouška potrubí	m	220	7,00 Kč	1 540,00 Kč
7	99873-3203	přesun hmot pro potrubí v obj. v. do 24 m	%	3	602,90 Kč	1 808,70 Kč
		A3 celkem:				62 098,70 Kč
		A4 - ARMATURY				
1	73429-9113	montáž záv. armatur se 2 závity	ks	56	35,00 Kč	1 960,00 Kč
2	PC	termostatický radiátorový ventil dvojregulační s přednastavením - přímý G 3/8	ks	23	245,00 Kč	5 635,00 Kč
3		G 1/2	ks	5	265,00 Kč	1 325,00 Kč
4	PC	uzavíratelné rad. šroubení s vypouštěním G 3/8	ks	23	234,00 Kč	5 382,00 Kč
5		G 1/2	ks	5	238,00 Kč	1 190,00 Kč
6	PC	termostatická hlavice	ks	28	242,00 Kč	6 776,00 Kč
7	99873-4203	přesun hmot pro armatury v obj. v. do 24 m	%	0,63	222,68 Kč	140,29 Kč
		A4 celkem:				22 408,29 Kč
		A5 - OTOPNÁ TĚLESA				
1	PC	OCELOVÁ DESKOVÁ S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, jm. výkon 90/70/20 st.C 306 W	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
		382 W	ks	7	590,00 Kč	4 130,00 Kč
		1642 W	ks	1	1 990,00 Kč	1 990,00 Kč
		1492 W	ks	1	1 850,00 Kč	1 850,00 Kč
		1713 W	ks	1	1 933,00 Kč	1 933,00 Kč
		2142 W	ks	12	2 141,00 Kč	25 692,00 Kč
		2992 W	ks	1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
		3427 W	ks	2	2 897,00 Kč	5 794,00 Kč
		3555 W	ks	1	3 460,00 Kč	3 460,00 Kč

Výkaz výměr - orientační propočet

Tento výkaz výměr není určen jako podklad pro realizaci stavby, je možno vypracovat prováděcí projekt

Stavba: Stavební úpravy Základní školy Bartoše z Klobouk v Uherském Brodě
Objekt a urbanistická nebo dopravní část: Objekt modulové haly
SO: Elektroinstalace
Okres: Uherské Hradiště
Datum: 01.2023

ZHOTOVITEL JE POVINEN HARMONICKY VEŠKERÝ MATERIÁL A VÝROBKY POTŘEBNÉ K REALIZACI TÉDE
MEDZI VE VYKRESLOVÉ DOKUMENTACI NEBO VE TEXTU. PŘÍPADNÉ ODKLONY NA MÍSTĚ

Rekapitulace rozpočtu

ELEKTROINSTALACE

Montáž		196 516,45 Kč
Materiál		721 592,75 Kč
Přesun hmot		142 324,69 Kč
Ostatní		140 160,72 Kč
HZS		1 292,06 Kč
Dokumentace pro provedení stavby		14 000,00 Kč
Projekt - materiál 2% z položek		14 490,00 Kč
Práce - na skladě		15 545,82 Kč
Zař.staveniště		1 556,12 Kč
Celkem bez DPH		2 823,51 Kč
		81 000,00 Kč
		1 360 247,00 Kč


Další položky hodnoty


Celkové DPH			
DPH celkem	21,00%	1 263 472,00 Kč	285 630,82 Kč
Celkem s DPH			**1 645 892,43 Kč**

Položkový

1. Dodávky, vč.SLP systémů

Č. pr	Popis položky	Počet / MJ	Jedn. cena materiál	Celkem materiál	Jedn. cena montáž	Celkem montáž
SP	Revize	1 kč	250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
RC		1 kč	19 981,45 Kč	19 981,45 Kč	4 993,24 Kč	4 993,24 Kč
RMS1		1 kč	29 250,00 Kč	29 250,00 Kč	1 837,50 Kč	1 837,50 Kč
RMS2		1 kč	1 155,00 Kč	1 155,00 Kč	1 155,00 Kč	1 155,00 Kč
RMS3		1 kč	1 155,00 Kč	1 155,00 Kč	1 155,00 Kč	1 155,00 Kč
RMS4		1 kč	22 750,00 Kč	22 750,00 Kč	1 312,50 Kč	1 312,50 Kč
RMS5		1 kč	1 155,00 Kč	1 155,00 Kč	1 155,00 Kč	1 155,00 Kč
RDA		1 kč	19 950,00 Kč	19 950,00 Kč	735,00 Kč	735,00 Kč
MD (portál)	Zák.hodnoty, kat.ZÚ=5 ZÚ=5 ks/ks, portál, jemnost VZ 3ks,nepromokavý, portál, JPRO, Dodávka vč. dílů, zpětný návrat, nepromokavý RDA1 VZ, vyžadovat nebo připojení k nadřízenému MD (vč.výrobku nejsou dílů)	1 kč	69 063,00 Kč	69 063,00 Kč	4 410,20 Kč	4 410,20 Kč
	Použití LMDO je vázáno na garanční možnosti použití (nejsou možné dohromady použít pro přístupy)					
	SLP systémy					
T2 kap.14.1	Demontáž stávající antény	1 kč	31 500,00 Kč	31 500,00 Kč	2 205,00 Kč	2 205,00 Kč
T2 kap.14.2	Nová dálkové ovládání, montáž	1 kč	56 925,00 Kč	56 925,00 Kč	3 885,75 Kč	3 885,75 Kč
T2 kap.14.3		1 kč	52 605,00 Kč	52 605,00 Kč	3 675,00 Kč	3 675,00 Kč
T2 kap.14.4	Jeden pol.Řeva, proc.ani použitelnost EPS, vrcholy, dvou se stávajícím systémem. Viz popis v kap. 14.4 T2	1 kč	7 560,00 Kč	7 560,00 Kč	525,00 Kč	525,00 Kč
	Celkem			**439 918,45 Kč**		**29 910,70 Kč**





ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ-STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU- REKAPITULACE ROZPOČTU VZT_SLEPÁ

Zařízení	Popis	Cena elementů	Cena potrubí	Montáž elementů	Montáž potrubí	Cena celkem	Váha elementů	Váha potrubí	Váha celkem
1	Zař.Č.1-Větrání sociálek	6 276,00 Kč	372,00 Kč	1 160,00 Kč	150,00 Kč	8 058,00 Kč			
2	Zař.Č.2-Větrání ŘHÚC	52 219,00 Kč	4 800,00 Kč	3 084,00 Kč	2 900,00 Kč	63 003,00 Kč			
	Celkem vzduchotechnika								
	Celková rekapitulace								
	Převod					71 061,00 Kč			
	Náklady na dopravu					1,00 Kč			
	Přesun strojů a zařízení					1,00 Kč			
	Přesun potrubí					1,00 Kč			
	Malý rozsah					1,00 Kč			
	Komlexní vyzkoušení					1,00 Kč			
	Zaregulnování VZT					1,00 Kč			
	Zaškolení obsluhy					1,00 Kč			
	CELKEM:					7,00 Kč			
	CELKEM ZAKÁZKA:					71 068,00 Kč			

ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ-STAVEBNÍ ÚPRAVY PŠ V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU-VÝKAZ VÝMĚR VZT

Č.položky	Platí OD	Platí DO	Ceník	Popis	Počet MJ	Dodávka celkem	Montáž celkem	Celkem	Hmotnost	Kč/kg	Poznámka
1				Zař.č.1-Větrání zasedálek							
1.001	6.8	9.9		Ventilátor malý radiální V=520 1610 m3/h se zpětnou klapkou	3 ks	1 600,00 Kč	4 800,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč		
1.002	6.6	9.9		Role šasové	3 ks	230,00 Kč	690,00 Kč	50,00 Kč	150,00 Kč		
1.003	6.6	9.9		Klapka žaluz vel.100	3 ks	192,00 Kč	576,00 Kč	60,00 Kč	180,00 Kč		
1.004	6.8	9.9		Potrubí kruhové pozink rovné prům 100	3 m	124,00 Kč	372,00 Kč	50,00 Kč	150,00 Kč		
1.005	6.5	9.6		Rohož z minerální vlny s AL polep tl 2,5 cm	1 m2	210,00 Kč	210,00 Kč	30,00 Kč	30,00 Kč		
				CELKEM			6 648,00 Kč		1 416,00 Kč		
2				Zař.č.2-Větrání CHÚC							
2.001	6.8	9.9		Ventilátor radiální do čtyřhr.pouz.V= 8400m3/h,Pext=120Pa, IP55, 70°C	1 ks	23 600,00 Kč	23 600,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč		
2.002	6.8	9.9		Regulační klapka těsná ruční 400 x 700	1 ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč		
2.002a	6.8	9.9		Servopohon 4Nm,230V, (bezpečn. pružinou)	1 ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	130,00 Kč	130,00 Kč		
2.003	6.8	9.9		Regulační klapka těsná ruční 750 x 400	2 ks	1 850,00 Kč	3 700,00 Kč	150,00 Kč	300,00 Kč		
2.003a	6.8	9.9		Servopohon 4Nm,230V, (bezpečn. pružinou)	2 ks	4 600,00 Kč	9 000,00 Kč	130,00 Kč	260,00 Kč		
2.004	5.8	9.9		Protidešťová žaluzie 700 x 350	1 ks	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	280,00 Kč	280,00 Kč		
2.005	5.9	9.9		vel. 250x 400 samočinná klapka čtyřhranná	2 ks	412,00 Kč	824,00 Kč	250,00 Kč	500,00 Kč		
2.006	6.9	9.9		vel. 700x 400 krycí mřížka - tahokov 20	1 ks	375,00 Kč	375,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč		
2.007	6.9	9.9		Potrubí čtyřhranné ocelové skl.1B 1+0 tl. 1bsnosti A - závar	6 m2	400,00 Kč	2 400,00 Kč	250,00 Kč	1 500,00 Kč		
2.008	6.9	9.9		Potrubí čtyřhranné ocelové skl.1B 1+0 tl. 1bsnosti A - závar	4 m2	600,00 Kč	2 400,00 Kč	350,00 Kč	1 400,00 Kč		
2.009	6.8	6.9		Spojovací matice SM 30	16 ks	40,00 Kč	640,00 Kč	5,00 Kč	80,00 Kč		
2.010	6.8	6.9		Závitný šroub-závitová tyč M 10/1000	8 ks	70,00 Kč	560,00 Kč	3,00 Kč	24,00 Kč		
2.011	9.8	9.9		Závěsová lišta,pozink žm 2L 40x20	4 ks	300,00 Kč	1 200,00 Kč	10,00 Kč	40,00 Kč		
2.012	6.5	9.6		Pás z minerální vlny s AL polepem -2,5 cm	14 m2	280,00 Kč	3 920,00 Kč	30,00 Kč	420,00 Kč		
				CELKEM			57 015,00 Kč		5 964,00 Kč		

VRBA, s.r.o.

Čestné prohlášení o celkovém počtu listů

Čestně prohlašuji, že nabídka společnosti VRBA s.r.o. na veřejnou zakázku „K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou" obsahuje 119. listů.

V Blanensku 3.4.2014

VRBA, s.r.o.
Ing. Josef Vrba jednatel

ČSOB BusinessBanking 24

Pohyby na účtu

účet ČSOB Firemní konto v CZK, 263314829, CZK, 424, VRBA, s.r.o.

výběr Všechny výdaje a příjmy za poslední měsíc | nastav filt.

vyberte si ○ základní ◉ rozšířené ☑ zobrazit poznámku

zaúčtováno	číslo protiúčtu název protiúčtu zpráva (příjemci i plátci)	KS	VS SS	typ transakce	částka měna zůstatek
03.04.2014			1414017	Zúčtování poplatku	
	Další čtečka, ČK IB24 - D	0898			
03.04.2014			1414017	Zúčtování poplatku	
	Další čtečka, ČK IB24-zák	0898			
02.04.2014	5127641/0100		46993223	Odchozí platba elektronický	-100 000,00 CZK
	PO	0308			
	Jistina Bílovice				
02.04.2014	801895000/2700		9790069364	Odchozí platba elektronický	
	PO	0308			
	Viessmann,spol. s r.o.				
02.04.2014	204425/0300		1410000046	Odchozí platba elektronický	
	RTP, spol. s r.o.	0308			
	RTP, spol. s r.o.				
02.04.2014	43-4631620247/0100		4401002	Odchozí platba elektronický	
	PO	0308			
	DAMING s.r.o.				
02.04.2014	2109728213/2700		520140031	Odchozí platba elektronický	
	PO	0308			

PŘÍLOHA č. 3

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu dne 30.3.2013
Vyvěšeno dne 3.4.2013
Za správnost vyhotovení

OBECNÍ ÚŘAD BÍLOVICE NAD SVITAVOU

stavební úřad

Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Sp.zn.: S-177/2013/BNS/SÚ
Č.j. : 177/2013/BNS/SÚ
Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Jiří Řezníček
Tel. : 545 227 113

Bílovice nad Svitavou dne 8.3.2013

Titl. : Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ 281 581

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, stavební úřad (dále jen „stavební úřad"), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst.1 písm. e) zákona č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení na stavbu ***„Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání – stavební úpravy ZŠ v Bílovicích nad Svitavou"***, kterou dne 20.2.2013 podala **Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ 281 581** (dále jen „žadatel"), a na základě toho podle § 115 stavebního zákona

vydává

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu

„Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání – stavební úpravy ZŠ v Bílovicích nad Svitavou" (dále jen „stavba).

Popis stavby:

1. Budova základní školy a stávajícího obecního úřadu jsou situovány v tradiční uliční zástavbě ulice Komenského. S okolními stavbami tvoří téměř uzavřený vnitroblok – nádvoří. Hlavní vchod do ZŠ je z ulice Komenského, rovněž i stávající vchod do obecního úřadu s poštou, který v rámci stavebních úprav bude zrušen, protože dojde k propojení obou budov a přeměně úřadu na součást školy. Na základě stavebně technického průzkumu a analýzy zadání dojde ke zbourání jednopodlažní dvorní přístavby obecního úřadu, ostatní budovy budou zachovány ve svém původním objemu a vzhledu.

   Stávající kapacity školy je 400 žáků. Po realizaci záměru, tedy vybudování nových 4 učeben se zázemím bude kapacita navýšena na 524 žáků. V přízemí objektu základní školy, kde je nyní stávající učebna pro 20 žáků, budou stavebními úpravami stávající ředitelny a kanceláře vybudovány nové dvě učebny po 36 žácích. V objektu stávajícího obecního úřadu jsou navrženy tři učebny pro první stupeň po 24 žácích. Výpočtem (2 x36 +3 x 24 – 20 = 124) bude kapacita školy do budoucna připravena na max. počet žáků, tj.

600. Provoz stavebními úpravami ve stávající škole bude zcela zachován, v přízemí dojde pouze ke zřízení nových učeben, včetně drobných úprav ve vestibulu. Jedná se o zajištění bezbariérovosti budovy spočívající ve výměně hlavních vchodových dveří za nové s širším křídlem 900 mm. Šířka vstupního otvoru zůstane zachována. Bude rovněž zrušeno stávající zádveří a při hlavních vchodových dveřích bude vybudována kabina pro školníka. V místech původní ředitelny a kanceláří budou vybudovány 2 učebny o rozměrech 9,0 x 6,7 m, resp. 9,05 x 6,7 m. V rámci propojení obou budov bude zrealizován v severozápadním rohu vestibulu průraz do objektu úřadu o rozměrech 1280 x 2200 mm. Propojení úrovní podlah (-110 mm) bude provedeno rampou v délce 1200 mm se spádem 9%. Stávající vchod do budovy úřadu bude zazděn a bude odstraněna část dostavované markýzy nad vchodem. V přízemí, v místě původního poštovního úřadu bude zbudována učebna o rozměrech 10,26 x 4,84 m. Stávající východ z úřadu na dvůr bude zrušen a místo něj bude zde umístěna šatna, v místě stávajícího WC bude zřízena chodba – únikový východ. Stávající schodiště zůstane zachováno, vedle něj bude zbudováno sociální zařízení pro žáky a šatna. Ve 2.NP úřadu vznikne nová učebna v místech stávající podatelny úřadu, kabinet v místě stávajícího stavebního úřadu spolu se sociálním zázemím pro učitele, na druhé straně schodiště vznikne šatna a WC pro žáky. Identická úprava dispozice nastane i ve 3. NP. Ve 4. NP vznikne 6 kanceláří, sociální zázemí a chodba s kuchyňkou pro učitele. 5.NP bude bez dispozičních změn.

V učebnách budou instalována umyvadla se studenou a teplou vodou, v podlahách upravovaných místností bude uložena kročejová izolace. Bude rovněž provedena úprava otopné soustavy, spočívající ve výměně ocelových článkových těles za desková tělesa a rovněž budou radiátory přemístěny dle potřeby účelu místností. Schodiště bude vyhříváno otopnými tělesy pod parapety oken na mezipodestách. Nové rozvody elektrické energie budou napojeny ze stávajících rozvodů s osazením nových rozvaděčů. Učebny a ostatní prostory budou osazeny převážně zářivkovými svítidly s elektrickými předřadníky v návaznosti na požadavky normy ČSN 332000-7-701 a požadavky intenzity osvětlení v souvislosti s požadavky normy EN 12464-1:2011 (ČSN 36 0450). Bude proveden i rozvod nouzového osvětlení na základě požadavků EN 1838 (ČSN 360454). Odvětrání nově vzniklých sociálních zařízení bude provedeno pomocí malých odtahových ventilátorů. Chráněná požární úniková cesta bude řešena přívodem požárním ventilátorem, umístěným na dvoře u kubusu schodiště.

2. ***Napojení na technickou infrastrukturu*** – objekt bude napojen na stávající rozvody školy. Dešťové vody budou napojeny na stávající dešťové odpady.

3. ***Napojení na dopravní infrastrukturu*** – stávající.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost „aac" – Architektonická atelier, Ing. Arch. Tomáš Cahel, Ludkovická 540, 763 26 Luhačovice, autorizovaná osoba – Ing. Arch. Milan Matyáš, autorizovaný architekt, ČKA 02953; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném znění, která upravuje obecné technické požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.3.2015.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, stavebník oznámí stavebnímu úřadu po výběru stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a doloží jeho oprávnění k provádění staveb dle zvláštních předpisů.
6. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání souhlasu s užíváním stavby.
7. Stavební úřad schvaluje plán kontrolních prohlídek s tím, že kontrolní prohlídky stavby za účasti stavebního úřadu budou provedeny odstranění dvorního přístavku, při dokončení hrubé stavby a závěrečná kontrolní prohlídka. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.
8. Stavba bude užívána na základě závěrečné kontrolní prohlídky provedené po oznámení záměru stavebníka započít s užíváním dle ust. § 120 stavebního zákona a souhlasu stavebního úřadu s užíváním stavby.
9. Na základě souhlasného vyjádření Krajské hygienické stanice JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 4.2.2013 pod č.j. KHSJM 03176/2013/HDM/BM nutno dodržet následující podmínky:
    - Ke kolaudaci investor předloží laboratorní rozbor vody v rozsahu – **krácený rozbor**, jak je stanoveno v § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2 písm. A) a odst. 3 ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
    - Ke kolaudaci investor předloží doklad o tom, že k rozvodu vody byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. Č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
    - **Okna** určená k větrání budou ovladatelná z podlahy - § 17 odst. 2 vyhl. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (dále jen „vyhl. č. 410/2005 Sb.")
    - Osvětlení tabule ve třídě musí splňovat požadavky § 12 odst. 4 vyhl. č. 410/2005 Sb. ve spojení s ČSN EN 12464-1.
    - Pokud budou při stavbě vykonávány práce, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví a současně s ním předem projednat opatření k předcházení rizik souvisejících s expozicí azbestu - § 5 vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
10. Na základě souhlasného závazného stanoviska hasičského záchranného sboru JmK, krajského ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno ze dne 20.2.2013 pod č.j. HSBM-3-3-108/1-OPST-2013 nutno dodržet následující podmínky:

- V souladu s ust. § 2 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb pro zajištění bezpečné evakuace osob musí navržený náhradní zdroj vyhovovat požadavkům čl. 4.1 ČSN 730848, zejména přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné, nebo musí být zabezpečeno zásahem obsluhy stálé služby.
- Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude prokázána provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení doložením potřebných dokladů (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a další dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Při stavebním řízení nebyly vzneseny žádné námitky

Odůvodnění

Dne 20.2.2013 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad opatřením pod č.j. 178/2013/BNS/SÚ ze dne 21.2.2013 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona ústní jednání na den 5.3.2013. O výsledku ústního jednání ze dne 5.3.2013 byl sepsán protokol, který je součástí spisu.
Ke stavebnímu řízení se předem vyjádřily dotčené orgány a správci technické infrastruktury. Podmínky z jejich závazných stanovisek a vyjádření stavební úřad zahrnul do výrokové části rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost, stanovil podmínky pro provedení stavby a schválil plán kontrolních prohlídek. Současně stavební úřad určil, že stavba může být užívána na základě souhlasu s užíváním dle ust. § 120 stavebního zákona.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Při stavebním řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Ke stavbě byla vydána tato souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů:
- Souhlasné stanovisko Obce Bílovice nad Svitavou
- Souhlasné vyjádření Krajské hygienické stanice JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 4.2.2013 pod č.j. KHSJM 03176/2013/HDM/BM
- Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JmK, krajského ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno ze dne 20.2.2013 pod č.j. HSBM-3-3-108/1-OPST-2013
- Odborný světlotechnický posudek pro stavbu „Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání – stavební úpravy ZŠ v Bílovicích nad Svitavou" z ledna 2013, zpracovaný Ing. Karlem Čuprem, CSc., autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, ČKAIT 1002056

Poučení

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu k rozhodnutí.

OBECNÍ ÚŘAD BÍLOVICE NAD SVITAVOU * STAVEBNÍ ÚŘAD * okres Brno - venkov *

Ing. arch. Jiří Řezníček
vedoucí stavebního úřadu

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona jsou:
Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou
JUDr. Jan Bernreiter, Komenského 133, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Theodora Bernreiterová, Komenského 133, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Spis SÚ

Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, KŘ Brno, Zubatého 1, 614 00 Brno, odbor prevence Štefánkova 32, 602 00 Brno
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

S vyznačenou právní mocí ještě obdrží stavebník (do vlastních rukou) zároveň ověřenou projektovou dokumentací spolu se štítkem „stavba povolena".

Příloha č. 4

SEZNAM SUBDODAVATELŮ
s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky, v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou“		Část plnění veřejné zakázky, kterou bude subdodavatel realizovat (popsat předmět subdodávky + předpokládaná hodnota subdodávky)
1.	Obchodní firma/název:	Bc. Ladislav Kluka	Elektroinstalace a vzduchotechnika 1.250.000,- bez DPH
	Sídlo/místo podnikání:	Za mlýnem 1192,666 02 Předklášteří	
	Tel./fax:	776172088/572691937	
	IČ:	74965000	
	Kontaktní osoba:	Bc. Ladislav Kluka	
2.	Obchodní firma/název:	Michal Pešek	Podlahářské a truhlářské práce 663 000,- bez DPH
	Sídlo/místo podnikání:	Mánesova 19, 687 71 Bojkovice	
	Tel./fax:	604264610/546231258	
	IČ:	65312465	
	Kontaktní osoba:	Michal Pešek	
3.	Obchodní firma/název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	IČ:		
	Kontaktní osoba:		
4.	Obchodní firma/název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	IČ:		
	Kontaktní osoba:		

Příloha č. 5 smlouvy

Časový harmonogram

Obec Bílovice nad Svitavou„K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávánív Bílovicích nad Svitavou"

VRBA®

CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY

Termín realizace 1. etapa: 16.6.2014 - 15.9.2014
Termín realizace 2. etapa: 1.2.2015 - 30.4.2015

název etapy	Týdny 2014													Týdny 2015											
Stavební práce ve škole																									
Rekonstrukce podlahy tělocvičny																									
Stavební práce v budově úřadu																									

v Blansku 5.6.2014

Ing. Josef Vrba

VRBA, s.r.o.
Sukova 1052/6, 678 01 Blansk
IČO: 46993223, DIČ: CZ46993223