

Smlouva o dílo č. RE12000000/010

zavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I.

Smluvní strany

1. Obec Chotěvice

sídlo: Chotěvice 275, 543 76 Chotěvice

IČ: 002 77 924

DIČ: CZ00277924

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

➤ Ing. Josef Davidík, starosta obce

mobil: +420 603 463 936 E-mail: starosta@chotevice.cz

ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Ing. Josef Davidík, starosta obce

mobil: +420 603 463 936 E-mail: starosta@chotevice.cz

➤ bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

č.ú.: 5224601, kód banky: 0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. MADOS MT s.r.o.

IČ: 25297899

DIČ: CZ25297899

Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Místo podnikání: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

➤ p. Ing. Ivo Muthsam, jednatel

mobil: 603 223 230 E-mail: muthsam@madosmt.cz

ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ p. Ing. Vlastimil Týrala, jednatel

➤ p.Bc. Libor Kabele, stavbyvedoucí

mobil: 603 525 269 E-mail: tyrala@madosmt.cz

mobil: 739 512 703 E-mail: kabele@madosmt.cz

Bankovní spojení: č.ú., KB a.s., pobočka Náchod, 19-8575810297/0100

Doručovací adresa: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tuto

Profesionállové, a.s. Masarykovo nám.391/12, Hradec Králové 500 02

IČ 288 06 123 DIČ CZ28806123

www.profesionalove.cz

info@profesionalove.cz

Smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

Článek II.

Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu Chotěvice - Debrné“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

2.1 Předmět smlouvy

2.1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení dále vymezeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.1.2 Dílem se rozumí:

- dodávka, zhotovení a předání stavby specifikované touto smlouvou /SoD/ a projektovou dokumentací pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí) a zadávacími podklady v kvalitě odpovídající platným ČSN, stavebnímu zákonu 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášce MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby a dalším předpisům příslušným pro předmět této smlouvy.
- zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.)

2.1.3 Zhotovitel provede pro objednatele dodávku a montáž stavebních prací.

2.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že provedl důkladnou kontrolu projektové dokumentace a neexistují její vady nebo nevhodnost, které by měly vliv na cenu díla. Prohlašuje, že dále uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné materiály a mechanismy, potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek stanovených touto smlouvou, stavebním povolením a realizačním standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se stavenišťem a že cena odráží všechny podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při zpracování nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako **příloha č. 3** tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.1.5 V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna v PD), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v projektové dokumentaci učiní objednatel dodatečné změny, jejichž vlivem dojde ke změnám podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k základní smlouvě.

2.1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení



díla a nebude tudíž uplatňovat žádné náklady či vícepráce z titulu případných vad těchto podkladů.

2.1.7 Součástí plnění zhotovitele je vypracování podkladů pro vyhotovení projektu skutečného provedení (zakresleném do PD i v elektronické podobě) a jejich předání objednateli.

2.1.8 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, anebo ve smluvených částech v souladu s touto SoD, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

2.1.9 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle SoD a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní uvedených.

2.1.10 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu a době podle smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.

2.1 Předmět díla:

Stručný popis

Předmětem díla je provedení díla spočívajícího v náhradě havarované nosné konstrukce a spodní stavby mostu na účelové komunikaci mezi silnicí II/325 a částí obce Chotěvice směrem na Ves Svaté Kateřiny, to vše dle **projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby** zpracované v červenci 2014 společností Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s. se sídlem Mladé Buky 42, 542 23 Mladé Buky, IČO: 287 86 793, zodpovědný architekt Ing. Ivan Šír, ČKAIT: 0600809, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy včetně oceněného výkazu výměr jako **příloha č. 2.**

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu s čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.

2.2.1 Specifikace díla:

Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v náhradě havarované nosné konstrukce a spodní stavby mostu na účelové komunikaci mezi silnicí II/325 a částí obce Chotěvice směrem na Ves Svaté Kateřiny.

Stávající nosná konstrukce havarovala během povodně v červnu 2013 do řeky a spodní stavba je v současné době v havarijním stavu. Most se nachází v extravilánu mezi obcemi Chotěvice a Dolní Olešnice – Debrné a slouží ke kapacitnímu propojení a zajištění dopravní obslužnosti levého břehu řeky Labe a oblasti směrem na Ves Svaté Kateřiny.

Dokumentaci předal objednatel ve dvou tištěných a jednom digitálním vyhotovení při uzavření smlouvy o dílo.

Článek III. Povinnosti zhotovitele a objednatele

3.1 Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto SoD, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

3.2 Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle SoD a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní uvedených.

Článek IV.

Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

- Předpokládaný termín zahájení: do 14 dnů od podpisu smlouvy
- termín dokončení stavebních prací: do 31.12.2014
- termín předání provedeného díla: do 14 dnů od ukončení stavebních prací

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem.

Do 3 týdnů po dni zahájení zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínek, že průměrná venkovní teplota bude nad + 10 °C. V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 10 st. Celsia. Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteorostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.

4.2 Místem plnění díla je katastrální území obce Chotěvice. Stavba bude realizována v místě stávajícího mostu, který se nachází v extravilánu mezi obcemi Chotěvice a Dolní Olešnice – Debrné (dále jen „staveniště“).

4.3 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodloužení



s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti objednatele, vydání stavebního povolení s nabytím právní moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu se obě strany dohodnou i v případě objednaných víceprací.

4.4 V případě prodloužení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle bodu 4.1 smlouvy či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuelně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodloužení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.

4.5 Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli **stavební připravenost do 15.8.2014** v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou č. 3 ke smlouvě. Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba ukončení díla. O těchto skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení, bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

Článek V.

Cena za provedení díla

5.1 Cena díla

5.1.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něho nebyl podán návrh na konkurs či vyrovnání a že jeho finanční situace nenásvedčuje tomu, že by takovýto návrh na něho mohl být podán.

5.1.2 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a činí

Cena celkem bez DPH	9 250 537,98 bez DPH
DPH	1 942 612,97 Kč
Cena celkem včetně DPH	11 193 150,95 Kč

(slovy: Jedenáctmilionůjedenostodevadesátitřicetjedenostopadesát korun českých)

5.1.3 DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. V případě stavebně-montážních prací se bude postupovat dle zvláštního režimu ve stavebnictví, dle § 92e, zákona 235/2004 Sb. ve

znění pozdějších předpisů. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

5.1.4 Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli.

5.1.5 Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného v SoD. Cena obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií.

5.1.6 Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle této smlouvy, jsou faktury vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis bude potvrzen technickým dozorem stavebníka (objednatele) a stavbyvedoucím zhotovitele. Zhotovitel konečnou fakturu doručí objednateli po úspěšném předání díla objednateli. V konečné faktuře budou zohledněny dílčí faktury uhrazené ze strany objednatele dle čl. V. odst. 5.2 této smlouvy.

5.1.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet (příloha č. 2).

Položkový rozpočet stavebního objektu slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

5.1.8 Cenu díla lze měnit pouze z důvodů:

5.1.8.1 **víceprací** - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle SoD ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).

Při změně ceny díla z důvodu víceprací zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani zde, pak budou dohodnuty smluvními stranami.

Veškeré požadavky na vícepráce můžou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele ing. Josefem Davidíkem, a to písemně zápisem ve stavebním deníku.

5.1.8.2 **méněprací** - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje.

Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr,



který odsouhlasí s objednatелеm a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.

5.1.8.3 **okolností**, které se vyskytnou v průběhu realizace díla a které nebyly v době sjednání SoD známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené práce).

5.1.8.4 **změny výše DPH**, zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit celkovou cenu díla, respektive cenu doplatku díla, dojde-li v době mezi podpisem této smlouvy a zaplacením ze strany objednatele ke změně právních předpisů upravujících výši DPH.

5.1.9 O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě a to v souladu se zápisy ve stavebním deníku provedenými dle čl. VI. odst. 6.2 tohoto článku. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.

5.1.10 Zvýšené náklady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k SoD.

5.1.11 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem dle předané projektové dokumentace.

5.2 Platební podmínky

5.2.1 Zálohy:

Smluvní strany se dohodly, že **zálohy nebudou poskytovány**.

5.2.2 Popis fakturace

5.2.2.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem **1x měsíčně**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2.2.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupis provedených prací, který je nedílnou součástí faktury, oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený **TDS panem Bc. Liborem Kabele, stavbyvedoucím a rozpočtářem zhotovitele**.

5.2.2.3 Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.

5.2.2.4 Po odsouhlasení soupisu objednatелеm vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.

5.2.2.5 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany objednatele odsouhlasen **TDS - ing. Richard Rak**.

5.2.2.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5.2.2.7 Pokud se na díle vyskytnou práce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly práce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce.

5.2.2.8 Konečná faktura:

Konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel, musí kromě obecných náležitostí daňového dokladu (faktury) obsahovat:

- výslovné označení, že se jedná o konečnou fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy;
- celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy;
- soupis všech předchozích uhrazených dílčích faktur;
- částku zbývajících úhradě (po odečtení částky uhrazené v rámci průběžné fakturace na základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy).

5.2.3 Splatnost faktur

5.2.3.1 Strany sjednávají **splatnost 60 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Strany souhlasně prohlašují, že lhůta splatnosti je zcela odůvodněna povahou závazku.

5.2.3.2 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.

5.2.4 Náležitosti faktury - daňového dokladu

5.2.4.1 Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo, bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti obchodní listiny v souladu s ustanovením § 435 občanského zákoníku a její přílohou bude předávací (zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu.

5.2.4.2 Bez výše uvedených náležitostí a příloh nebude faktura přijata do evidence objednatele a bude vrácena zhotoviteli k doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

Článek VI.
Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Podmínky provádění díla

6.1.1 O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy.

6.1.2 Objednatel do doby předání staveniště, nejpozději však při jeho předání zhotoviteli, předá zhotoviteli **min. 2 paré kompletní projektové dokumentace + CD** a veškerá vyjádření orgánů činných v tomto řízení a veškeré doklady, které získal a má k dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. (stavební povolení, vyjádření k síťm aj.)

6.1.3 Objednatel se zavazuje bezúplatně předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určených přípojných míst pro bezplatný odběr elektrické energie a vody (dále jen „**energie**“), nejpozději do dne, který je určen jako termín zahájení dle čl. IV této smlouvy. V případě, že objednatel nezajistí do uvedeného dne zhotoviteli dodávky uvedených energií, nemůže být zhotovitel v prodlení s prováděním díla (v prodlení je naopak objednatel) a zároveň se posunuje termín dokončení díla a to o dobu, jakou byl v prodlení objednatel + 5 pracovních dnů.

6.1.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným, včasným dokončením a protokolárním předáním objednateli. O průběhu předání provedeného díla zhotovitelem objednateli sepíše smluvní strany předávací protokol. Smluvní strany sjednávají, že drobné vady díla, které nebrání jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán datum jejich odstranění.

6.1.5 Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a pokyny objednatele a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výroby a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích předpisech, k tomuto zákonu vydaných. Pro posouzení jakosti dodávky průmyslové podlahy bude použita příslušná norma DIN.

6.1.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního (montážního) deníku ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a **to 3 pracovní dny předem**. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí - veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.1.7 Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.

6.1.8 Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací seznámí své pracovníky se způsobem zajištění tohoto úkolu.

6.1.9 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat veškeré pracovní právní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

6.1.10 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, subdodavateli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.

6.1.11 Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, subdodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovním či občanskoprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.

6.2 Stavební (montážní) deník

6.2.1 Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) pana Bc. Libora Kabele – hlavního stavbyvedoucího, kabele@madosmt.cz povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Stavební deník bude veden zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet ing. Josef Davidík a TDS ing. Richard Rak.


6.2.2 Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 14-ti pracovních dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvou.

6.2.3 Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Kontrola díla

6.3.1 Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla: Ing. Josef Davidík a TDS: Ing. Richard Rak.

6.3.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení SOD, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.



6.3.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

6.3.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhl. MMR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravotních životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

6.3.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

6.3.6 Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku zhotovitele.

6.4 BOZP

6.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).

6.4.2 V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP (např. řádně nezajištěná stavba či staveniště, výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku, atd.) je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve **výši 10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

6.4.3 V případě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zaměstnanci zhotovitele (přilby, oděvy, obuv atd.) a porušování hygienických předpisů (např. močení na stavbě), je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve **výši 5 000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

6.5 Předání a převzetí díla

6.5.1 Termín předání a převzetí

6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v SOD. Zavazuje se vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na doručovací

Profesionállové, a.s. Masarykovo nám.391/12, Hradec Králové 500 02
IČ 288 06 123 DIČ CZ28806123

www.profionallove.cz
info@profionallove.cz

adresu objednatel nebo elektronickou poštou na e-mail: prpravamadosmt.cz potvrzením o doručení. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

6.5.1.2 V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v SOD, je povinen datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.

Objednatel není však povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

6.5.2 Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení

6.5.2.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x, originál stavebního (montážního) deníku a kopie změnových listů atd. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

6.5.2.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

6.5.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

6.5.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

6.5.2.5 Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatel uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.

6.5.2.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání.

6.5.2.7 V případě, že ze strany objednatele dojde k bezdůvodnému či neoprávněnému odmítnutí převzetí řádně provedeného díla, respektive ke znemožnění jeho dokončení, má se za to, že k dokončení díla došlo ke dni odmítnutí převzetí díla, respektive ke dni znemožnění jeho dokončení. V případě, že došlo ze strany



Objednatelé k znemožnění dokončení díla, přísluší Zhotoviteli cena díla ve výši doposud provedených prací a prokazatelně vynaložených nákladů. Nárok Zhotovitele na náhradu škody tímto není dotčen.

Článek VII.

Odpovědnost za jakost díla

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel poskytuje na jakost díla:
- **Na veškeré stavební práce záruku v délce 60 měsíců od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.**
 - 7.2 Reklamací vad díla v průběhu záruční lhůty musí být provedena písemně a současně elektronicky na E-mail: tyrala@madosmt.cz, kabele@madosmt.cz. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamacie a v téže lhůtě objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
 - 7.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:
 - označené objednatelem jako havarijní bránící užívání **do 48 hodin**,
 - drobné vady nebránící užívání do 7 dnů, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vzájemnou dohodou.
 - 7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, navýšenou o 15% za zajištění odstranění vady.
 - 7.5 Po odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
 - 7.6 Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 7 dnů po předání díla.
 - 7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené jeho nesprávným užitím v rozporu s příslušnými návody k použití spotřebičů či jiných součástí díla.
 - 7.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě požadavku objednatele vady odstranit na náklady objednatele.
 - 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 7720387498, ze dne 20.5.2009 u Kooperativa Pojišťovna, a.s., jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou uchazečem třetí osobě na plnění ve výši min. 10.000.000,- Kč
platnou po celou dobu realizace, objednatel má v opačném případě právo odstoupit
od smlouvy a má právo na úhradu škody tímto vzniklou.

Článek VIII.

Sankční ustanovení

- 8.1 Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zálohy na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, po uplynutí 20 dnů pak 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.
- 8.2 Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny neprovedené části díla za každý den prodlení.
- 8.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.
- 8.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.
- 8.5 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.6 Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 8.7 Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany.
- 8.8 Smluvní strany se dohodly, že celková výše všech vzájemně uplatněných smluvních pokut nepřesáhne 15 % celkové ceny díla bez DPH.
- 8.9 Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení podnět, druhému účastníkovi všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou a plněním smlouvy.



Článek IX.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel.
- 9.2 Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezávislým osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

Článek X.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

Za objednatele je oprávněn jednat:

10.1 ve věcech smluvních: *Ing. Josef Davidčuk, starosta*

10.2 ve věcech technických: *Ing. Richard Dab, TDS*

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

10.3 ve věcech smluvních: Ing. Ivo Muthsam

10.4 ve věcech technických: Ing. Vlastimil Týrala, Bc. Libor Kabele

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
- 11.2 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
- dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena - v případě zásahu vyšší moci
 - dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak 30 dnů
- 11.3 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu prací, provedených jím ke dni účinku odstoupení od smlouvy.

11.4 V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.

11.5 Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.

11.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou dle článku V. o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušování posunout termín dokončení díla.

Článek XII.

Jiná jednání

12.1 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatel a nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy. Při porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení. Tuto pokutu je objednatel oprávněn započítat proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.

12.2 Doručování: Strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručení zhotoviteli nebo objednateli považována zpráva zapsaná do stavebního deníku, zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatel ve věcech technických proti potvrzení o převzetí, zpráva zasláná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zasláná zhotoviteli nebo objednateli e-mailem. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k doručování písemností mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, doručení je účinné též desátým dnem po odeslání písemnosti. Písemnosti musí být zaslány na poslední známou adresu druhé smluvní strany

12.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

- 12.4 Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolvenčního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání.
- 12.5 Ustanovení čl. VIII., ustanovení o smluvních pokutách a ustanovení odst. 3 až 6 tohoto článku zůstávají v platnosti i po odstoupení od této smlouvy.
- 12.6 Zhotovitel je v případě potřeby povinen dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.7 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel povinný spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré případné subdodavatele.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.2 Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 13.3 Tato smlouva o je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý výtisk má platnost originálu.
- 13.4 Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.
- 13.5 Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 13.6 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
- 13.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:


- příloha č. 1 – projektová dokumentace pro realizaci stavby
- příloha č. 2 – položkový rozpočet včetně komentáře
- příloha č. 3 – časový harmonogram
- příloha č. 4 – výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
- příloha č. 5 – zjišťovací protokol k faktuře
- příloha č. 6 – zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části
- příloha č. 7 – pojistná smlouva zhotovitele -7720387498

Za zhotovitele:

V Lupenici dne 27.8.2014

Za objednatele:

V Chotěvicích dne 29.8.2014


MADOS MT s.r.o.

Ing. Ivo Muthsam, jednatel


Obec Chotěvice

Ing. Josef Davidík, starosta obce

MADOS MT s.r.o.


Lupenice 51

517 41 Kostelec nad Orlicí

DIČ: CZ25297899

OBEC CHOTĚVICE

543 76 CHOTĚVICE



Veřejná zakázka:
„Rekonstrukce mostu Chotěvice - Debrné“



Profesionálové

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Veřejná zakázka

pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce mostu Chotěvice - Debrné“

Zadavatel:

Obec Chotěvice

sídlem:

Chotěvice 275, 543 76 Chotěvice

IČ:

002 77 924

jejímž jménem jedná:

Ing. Josef Davidík, starosta obce

mobil:

+420 603 463 936

e-mail:

starosta@chotevice.cz

bankovní spojení:

5224601/0100

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s.

sídlem:

Masarykovo náměstí 391, 500 02 Hradec Králové

IČ:

28806123

DIČ:

CZ28806123

zastoupena pověřenou osobou:

Ing. Bc. Alena Zahradníková

telefon, fax:

+420 724 689 097

e-mail:

alena.zahradnikova@profionalove.cz

zastoupený ve věcech technických:

Ing. Richard Rak, výrobní ředitel

mobil:

731 179 474

e-mail:


richard.rak@profionalove.cz

bankovní spojení:

5000001735/8040 Oberbank AG Hradec Králové

Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon),

ROZHODL,



Veřejná zakázka:
„Rekonstrukce mostu Chotěvice - Debrné“

Profesionálové

že nejvhodnější nabídkou ve výše uvedeném veřejné zakázce je nabídka uchazeče MADOS MT s.r.o., která při hodnocení Hodnotící komisí zadavatele byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvhodnější.

1. Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky hodnotil nabídky následujících uchazečů:


Pořadové číslo (dle data a času doručení nabídky)	Obchodní firma uchazeče	IČ	sídlo
1.	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	253 17 628	MLýnská 68, 602 00 Brno
2.	MADOS MT s.r.o.	252 97 899	Lupenice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí
3.	M-SILNICE a.s.	421 96 868	1. máje 198, 504 01 Nový Bydžov
4.	MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.	291 48 871	Čepí 104, 533 32 Čepí

2. Výsledek hodnocení nabídek

Zadavatel tímto stanovuje následující pořadí hodnocených nabídek:

Pořadí nabídky	Obchodní firma uchazeče	Výsledný počet vážených bodů
1.	MADOS MT s.r.o.	97,19
2.	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	94,28
3.	MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.	92,67
4.	M-SILNICE a.s.	84,34

Hodnotící komise konstatovala, že podaná nabídka uchazeče dosáhla nejvyššího bodového
ohodnocení v rámci hodnotících kritérií a z tohoto důvodu byla vyhodnocena jako
nejvhodnější.



3. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) zákona, základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky stanovená dílčími hodnotícími kritérii:

	Kritérium	Váha kritéria
1.	Nabídková cena v Kč bez DPH	80 %
2.	Lhůta výstavby (v týdnech)	20 %

Zadavatel provedl hodnocení v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a zákonem.

I. Dílčí hodnotící kritérium „Nabídková cena v Kč bez DPH“

Pro hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena v Kč bez DPH“ použila hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu:


$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{nejvhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100$$

Nejnižší nabídnutá „Nabídková cena v Kč bez DPH“ hodnocená v rámci předložených nabídek uchazečů tak získala 100 bodů. Další nabídky byly hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu. Celková vážená hodnota počtu získaných bodů byla vypočítána na základě váhy tohoto kritéria.

II. Dílčí hodnotící kritérium „Lhůta výstavby (v týdnech)“

Pro hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Lhůta výstavby (v týdnech)“ použila hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{nejvhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100$$



Veřejná zakázka:
„Rekonstrukce mostu Chotěvice - Debrné“

Profesionálové


Nejkratší doba výstavby nabídnutá „Lhůta výstavby (v týdnech)“ hodnocená v rámci předložených nabídek uchazečů tak získala 100 bodů. Další nabídky byly hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu. Celková vážena hodnota počtu získaných bodů byla vypočítána na základě váhy tohoto kritéria

Hodnoty jednotlivých dílčích kritérií v rámci hodnocených nabídek uchazečů:

Pořadové číslo (dle data a času doručení nabídky)	Uchazeč	Nabídková cena v Kč bez DPH	Lhůta výstavby (v týdnech)
1.	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	9 271 973,78 Kč	22 týdnů
2.	MADOS MT s.r.o.	9 250 537,98 Kč	19 týdnů
3.	M-SILNICE a.s.	9 853 622,41 Kč	32 týdnů
4.	MSP Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.	8 925 412,63 Kč	30 týdnů

Celkový počet bodů v rámci hodnocení nabídek

Uchazeč	Dílčí hodnotící kritéria (udělené počty vážených bodů)				Celkový počet bodů za dílčí hodnotící kritéria
	Nabídková cena v Kč bez DPH	Udělené počty vážených bodů	Lhůta výstavby (v týdnech)	Udělené počty vážených bodů	
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	9 271 973,78 Kč	77,01	22 týdnů	17,27	94,28
MADOS MT s.r.o.	9 250 537,98 Kč	77,19	19 týdnů	20,00	97,19
M-SILNICE a.s.	9 853 622,41 Kč	72,46	32 týdnů	11,88	84,34
MSP Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.	8 925 412,63 Kč	80,00	30 týdnů	12,67	92,67



Veřejná zakázka:
„Rekonstrukce mostu Chotěvice - Debrné“



Profesionálové

4. Poučení o lhůtě pro podání námitek a o zákazu uzavření smlouvy

V souladu s ustanovením § 110 zákona musí stěžovatel námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky doručit zadavateli do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce podle § 81 zákona.

V Hradci Králové dne 04. 08. 2014

Ing. Josef Davidík
starosta obce

OBEC CHOTĚVICE
543 76 CHOTĚVICE

Rekonstrukce mostu Chotěvice – Debrné

Rekapitulace nabídkové ceny

SO	Bez DPH	DPH	S DPH
000	360 000,00	75 600,00	435 600,00
101	332 207,00	69 763,47	401 970,47
102	308 900,40	64 869,08	373 769,48
201	7 872 680,58	1 653 262,92	9 525 943,50
901	376 750,00	79 117,50	455 867,50
Celkem	9 250 537,98	1 942 612,97	11 193 150,95

V Lupenici dne 4.8.2014

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899

Ing. Ivo Muthsam, jednatel

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO: 13-180 - Rekonstrukce mostu Chotěvice - Dobrné
číslo a název rozpočtu: 000 - Všeobecné a přípravné položky
000 - Všeobecné a přípravné položky

Poř.	Kód	položky	Varianty	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotek	Jednotková	CENA
1	0	2	3	4	5	6	7	8	
1	02730			Všeobecné konstrukce a práce					
2	02910			Zajištění a ochrana sítí v místě stavby	KČ	1,000		15 000,00	
				OSTATNÍ POZADAVKY - ZEMEMĚRICKÁ MĚŘENÍ					
				veškeré geodetické práce během stavby, vytyčení stavby, zaměření skutečného	KČ	1,000		65 000,00	
				provedení stavby					
3	02911	a		OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
				GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkově vypořádání vlastnických vztahů	Soub	1,000		25 000,00	
4	029412			OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
				OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KUS	1,000		10 000,00	
				realizační dokumentace stavby v podobnostech dle TKP					
				včetně aktualizovaného havarijního a povodňového plánu	KČ	1,000		180 000,00	
6	02944			OSTATNÍ POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORME					
		a		OSTATNÍ POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000		20 000,00	
				provedení hlavní mostní prohlídky					
7	02950			ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ, SKLADY A DILNY	KČ	1,000		10 000,00	
8	03100	N		veškeré náklady zhotovitele na zařízení staveniště, jeho zabezpečení, zřízení, provoz a demontáž	Soub	1,000		35 000,00	
				Všeobecné konstrukce a práce					
				Celkem					350 000,00
				Ostatní ve výkazu nespecifikované práce					350 000,00
				Vícepráce					
				Vícepráce celkem					
				Méněpráce					
				Méněpráce celkem					
				Celkem					0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO: 13-180 - Rekonstrukce mostu Chotěvice - Dobré
číslo a název rozpočtu: SO 101 - Úprava komunikace III/325
číslo a název rozpočtu: SO 101 - Úprava komunikace III/325

Poř.č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotková	Celkem
1	0	Všeobecné konstrukce a práce	4			
1	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	5	6		
0		demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton)	M3	43,500	200,00	8 700,00
1		Zemní práce				
2	113326	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	24,000	426,00	10 224,00
3	113346	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	18,000	687,00	12 366,00
4	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	14,300	1 150,00	16 445,00
5	12920	odvoz na skládku dle určení investora	M3	18,000	687,00	12 366,00
6	18110	CISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSŮ	M3	14,300	1 150,00	16 445,00
		včetně odvozu na skládku				
		UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŠTĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M3	12,000	365,00	4 380,00
		přehutnění pláň, Edef.2=45MPa	M2	120,000	28,00	3 360,00
5		Komunikace				
7	562141	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 200MM				
8	56334	SC 0/22, C3/4 tl. 150mm	M2	120,000	255,00	30 600,00
9	572223	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	120,000		
		ochranná vrstva ze šterkodrti - ŠDb 0/32 tl.				
		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	120,000	141,00	16 920,00
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	250,000	30,00	7 500,00
11	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	130,000	600,00	78 000,00
5		Komunikace				
		podkladní vrstva ACP 16+, tl. 70 mm				
9		Ostatní konstrukce a práce				
12	91228	SMEŘOVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	389,00	1 556,00
		bilé				

13	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A	KUS	11,000	2 890,00	31 790,00
14	915111	retroreflexní folie třídy 2 (Dopravní značky vč. sloupku a základu)				
15	91722	VDZ typ II, bílá barva s retroreflexní úpravou	M2	28,000	324,00	9 072,00
16	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	10,000	389,00	3 890,00
17	919112	slínění obrubník přímý 150/250/1000 do bet. lože C16/20 s boční opěrrou	M	2,000	897,00	1 794,00
18	931321	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	33,000	168,00	5 544,00
19	93818	Zalívka v napojení vozovky na stávající stav	M	33,000	162,00	5 346,00
		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	90,000	8,00	720,00
		Ostatní konstrukce a práce				59 712,00
		Celkem				332 207,00
		Ostatní ve výkazu nespécifikované práce				
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				0,00
						0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

č. pol.	Kod položky	Varianty
13-180	Rekonstrukce mostu	Chotěvice - Dobruška
SO 102	Účelová komunikace	
SO 102	Účelová komunikace	
SO 102	Účelová komunikace	

Poř.	Kód	Název položky
0	1014111	Všeobecné konstrukce a práce zemina
2	014121	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) demičinní materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton)
0		Všeobecné konstrukce a práce zemina
8		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
6		Zemní práce ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 5KM ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM
5	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY mezideponie u výkopu
7	17180	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. 3. ODVOZ DO 12KM
8	18110	UŘAZOVÁNÍ PLANE SE ZHUŠTĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 nesoudržný, nový nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 736133 Eder=45MPa
9	56333	Komunikace ochranná vrstva ze šterkodritu - ŠDb 0/32 II, E def 100MPa
10	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRITŮ TL. DO 150MM Hrubě drcené kamenivo HDK 32/63 Edef 70MPa
11	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM
12	572133	FILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M ²
13	572223	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M ²
14	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
0		CENA
8		celkem
7		jednotkově
6		jednotek
5		Počít
4		Jednotka

15	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 70MM	M2	95,000	700,00	66 500,00
16	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,000	487,00	2 922,00
5		barva přírodní, včetně řezání, lože a vyspárování				
8		Potrubi				
17	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM				
18	89516	přípojka žlabu z PVC DN160	M	5,000	698,00	3 490,00
8		DRENÁŽNÍ VÝUST Z BETON DILCŮ				
8		vystupní přípojky žlabu				
8		Potrubi				
19	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ				
20	914131	demontáž				
		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	175,00	350,00
		MONTÁŽ				
		včetně základu 200x200x300 mm C16/20				
21	91722	retroreflexní fólie třídy 2 (Dopravní značky vč. sloupku a základu)	KUS	6,000	2 890,00	17 340,00
		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ				
22	931312	chodníkový obrubník 100/250 přímý bet. lože C16/20 lože s opěrou	M	10,000	389,00	3 890,00
23	93541	ZLBY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 100MM VČETNĚ MRIZI	M	10,000	164,00	1 640,00
9		betonový žlab s litinovou mříží pro zatížení D400 včetně bet.lože C16/20 XF3	M	9,000	3 390,00	30 510,00
		Ostatní konstrukce a práce				
		Celkem				53 730,00
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				305 900,40
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				0,00
						0,00

Priloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-180 - Rekonstrukce mostu Chotěvice - Dobrné
 číslo a název SO: SO 201 - Most
 číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotek	Jednotková	celkem
0	1	0	Všeobecné konstrukce a práce	4				
1	014111		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)		5	6		8
2	014121		demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton)				7	
			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)					
			zemina					
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1								
3	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN					
4	11513		Odstraňování náletových dřevin v místě stavby					
5	12110		ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN					
6	12511		SEJM/UTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY					
			uložení na mezidponii					
			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. 1-2					
			natěžení ornice pro zpětné využití					
7	131317		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 4, ODVOZ DO 16KM	M3		73,600	76,00	5 593,60
8	131717		vykopy v prostoru OP1 a OP2, rezerva pro hloubení v případě vyšší úrovně prachovců	M3		93,000	268,00	24 924,00
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3		650,250	268,00	174 267,00
10	18110		ULOŽENÍ ornice na mezidponii					
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M3		73,600	16,00	1 177,60
11	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M2		634,500	18,00	11 421,00
12	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3		12,600		356,00
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2		30,000	324,00	9 720,00
2			Zemní práce					
14	21331		Základy					
			DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENAŽNÍHO)	M3		4,240	1 980,00	8 395,20
			obetonování drenážního potrubí MCB8					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-180 - Rekonstrukce mostu Chotěvice - Dobré
 číslo a název SO: SO 901 - Dopravné inženýrská opatření
 číslo a název rozpočtu: SO 901 - Dopravné inženýrská opatření

č.pol.	Kód	Variant	Název položky	jednotka	Počet	CENA
0						
1	02720	a	Všeobecné konstrukce a práce			
			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY			
			zajištění dopravy a regulace dopravy během stavby - nad rámec DIO die PD. Návrh pro			
			úpravy dopravné inženýrských			
			opatření vyvolaných souvisejícími stavbami - přepokládany rozsah - 10 KS SDZ, 10KS Z4,			
			30M2 VDZ barva žlutá, překrytí a úpravy nepłatných DZ 10ks			
			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY			
			operativní řízení dopravy odpovědnými osobami zhotovitele			
			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY			
			organizace dopravy během prací die návrhu v PD			
2	02720	b	Všeobecné konstrukce a práce			
			organizace dopravy během prací die návrhu v PD			
3	02720	c	Všeobecné konstrukce a práce			
			organizace dopravy během prací die návrhu v PD			
4			Všeobecné konstrukce a práce			
			organizace dopravy během prací die návrhu v PD			
5			Všeobecné konstrukce a práce			
			organizace dopravy během prací die návrhu v PD			
6			Všeobecné konstrukce a práce			
			organizace dopravy během prací die návrhu v PD			
7			Všeobecné konstrukce a práce			
			organizace dopravy během prací die návrhu v PD			
8			Všeobecné konstrukce a práce			
			organizace dopravy během prací die návrhu v PD			
9			Všeobecné konstrukce a práce			
			organizace dopravy během prací die návrhu v PD			
10	916324		SEMAFOROVA PŘENOSNA SOUPRAVA - DODAVKA, MONTAŽ, DEMONTAŽ			
			po dobu výstavby			
11	916344		DOPRAVNÍ ZABRAVY Z2 S FÓLII TR 2 - DOD, MONTAŽ, DEMONTAŽ			
			SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 2 - DOD, MONT, DEMONT			
12	916622		VODICÍ STĚNY Z DILČU BETON - MONTAŽ S PŘESUNEM			
			VODICÍ STĚNY Z DILČU BETON - MONTAŽ S PŘESUNEM			
13	916623		provozovní betonové svodilo pro oddělení prostoru stavby. montáž včetně pronájmu			
			provozovní betonové svodilo pro oddělení prostoru stavby. Demontáž včetně odvozu			
14			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
15			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
16			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
17			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
18			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
19			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
20			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
21			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
22			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
23			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
24			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
25			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
26			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
27			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
28			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
29			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
30			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
31			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
32			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
33			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
34			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
35			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
36			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
37			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
38			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
39			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
40			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
41			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
42			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
43			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
44			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
45			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
46			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
47			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
48			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
49			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
50			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
51			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
52			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
53			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
54			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
55			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
56			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
57			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
58			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
59			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
60			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
61			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
62			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
63			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
64			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
65			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
66			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
67			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
68			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
69			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
70			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
71			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
72			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
73			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
74			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
75			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
76			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
77			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
78			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
79			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
80			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
81			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
82			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
83			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
84			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
85			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
86			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
87			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
88			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
89			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
90			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
91			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
92			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
93			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
94			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
95			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
96			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
97			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
98			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
99			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			
100			Ostatní konstrukce a práce			
			Ostatní konstrukce a práce			

145

14

</									