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Vybavování a likvidace porubů a důlních děl včetně souvisejících prací– 

modelový příklad 
 

 

Bezdemontážní překliz technologie z porubu likvidovaného do porubu nově připraveného je 

ve stejné sloji a stejné kře. Bezdemontážní překliz sekcí je realizován po ZD 24 na průměrnou 

vzdálenost  600 m. Technologie a geologie obou porubů jsou stejné. 

 

Parametry likvidovaného porubu: 

Délka: 150 m 

Průměrná dobývaná mocnost: 3,0 m 

Sloj: 40. 

Zařazení z hlediska otřesů: 3. stupeň 

Zařazení z hlediska záparu – M kritérium: 46 

Maximální úklon sloje: 20
0  

Požadovaný počet pracovních dnů v měsíci: 30 

Technologie likvidovaného porubu: 

  Sekce (86 ks)             : DBT 1300/3100 

  Dobývací kombajn : SL 300 

  Stěnový dopravník : PF6 

  Sběrný dopravník : PZF 11 – PF4 

Počet pásových dopravníků na demontáž je 2x DP 1 200 v délce 250 m a na montáž 2x DP 

1 200 v délce  750 m.  

Předpokládaná doba dopravy pracovníků na pracoviště: 45 minut 

Požadovaná maximální doba likvidace a vybavení porubu- celé operace:  60 dnů 

 

Požadovaný pracovní rytmus: čtyřsměnný nepřetržitý provoz, sedm pracovních dnů v týdnu  

Součástí zakázky jsou hornické a zámečnické práce v porubu a na přilehlých třídách 

související s likvidací a instalací porubu, demontáží a výklizem technologie a zajištěním 

bezpečnosti. Doprava materiálu a výkliz/nákliz částí technologie bude realizován po závěsné 

drážce ZD 24 pomocí LZH na trase likvidovaný – vybavovaný porub (vzdálenost 600 m).  

 

Celková cena za Překliz (likvidaci a instalaci porubu): 

 

 

Předmět Cena v Kč bez 

DPH 

Modelový příklad – celková cena za překliz (likvidaci a 

instalaci porubu) 

 

 

 

 

 

 


