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Smlouva o dílo (dále SoD)  
 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel: 

Název/Obchodní firma: AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí  

Sídlo:    Třebíčská 1540/70,  594 01 Velké Meziříčí 
IČ:    46982761 
DIČ:    CZ46982761  
Zápis v OR:   Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 940 
Zastoupený:   Ing. Radvanem Koskem, místopředsedou představenstva 
E-mail:   stanislav.prokes@agpas.cz 
číslo účtu:   416751/0100, KB a.s.      

  
 
1. 2. Zhotovitel:  
………………………………………………………. 
Sídlo:…………………………………………………. 
Statutární orgán:……………………………………. 
IČ:……………………… 
DIČ: ………………………………... 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) technických: ………………………………………. 
b) smluvních: ………………………………………… 

 
Telefon: ……………………………………………… 
Bankovní spojení: …………………………………………..………………... 
 

 
Pojmosloví pro ú čely této smlouvy 

 
Objednatelem je zadavatel zakázky na dodávky včetně souvisejících montážních 
prací po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky.  

Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 
nebo zakázky.  
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2. Předmět pln ění  
 
2. 1.  Předmětem plnění dle této smlouvy, resp. předmětem díla je dodávka 

technologie – dopravních cest včetně montáže těchto technologií, demontáže 
stávajících dopravních cest a dodávka a instalace elektrických rozvodů a 
zařízení blíže definovaných níže a souhrnně nazvaných jako „Rozšíření 
možnosti plnění sila – výkon 75 t/hod“. 

  
Konkrétní technické parametry dodávky dopravních cest jsou definovány jako 
závazné pro zhotovitele a jsou uvedeny v krycím listu nabídky. Konkrétní 
technické parametry dodávky a instalace elektrických rozvodů a zařízení jsou 
definovány jako závazné pro zhotovitele a jsou uvedeny v projektu a 
položkovém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 
Dílo bude provedeno v rozsahu dle Zadávací dokumentace k zakázce, dle 
projektu a položkového rozpočtu na elektroinstalace a v souladu podmínkami 
uvedenými v Zadávací dokumentaci Tyto dokumenty jsou součástí této smlouvy 
o dílo, přičemž priorita těchto dokumentů je následující: 
1. Tato smlouva o dílo  
2. Projekt a položkový rozpočet na elektroinstalace 
3. Krycí list nabídky 
4. Textová část zadávací dokumentace 

 
Dodávkou včetně montážních prací se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen 
„SoD“ nebo „smlouva “) rozumí provedení dodávky technologie dopravních 
cest, demontže stávajících dopravních cest a dodávka a instalace elektrických 
rozvodů a zařízení včetně všech prací, konstrukcí a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí. 
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, 
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, 
dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu a to bez ohledu 
na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny 
v Zadávací dokumentaci k  zakázce a to včetně prací, dodávek, služeb a 
výkonů specifikovaných v čl. 3. této smlouvy, či v jiných článcích této smlouvy. 
 
Plnění díla se uskuteční na adrese Dobrá Voda , 594 51 okres Žďár nad 
Sázavou, p.č. st.175, st.176, st.177 a 1564/5,  k.ú. Dobrá Voda u Křižanova. 
 

2. 2  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla či z odborných 
znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
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nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Teprve po případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci 
těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

 
2.3. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí. 
 
2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 

díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

 
 

3. Cena díla  
 
3. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je 

oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
 

Cena bez DPH:  ………………….. Kč 
DPH 21 %:  ………………….. Kč 
Cena včetně DPH:  ………………….. Kč 
 
V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena  jako nejvýše 
přípustná.  Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a za podmínek 
stanovených v SoD. 

 
3. 2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní 

dílo i náklady na zařízení pracoviště a jeho provoz, odstranění skrytých 
překážek, poplatky za spotřebované energie odvoz a likvidaci odpadů, poplatky 
za skládky, úklid pracoviště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění 
realizací díla) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. 
Smlouvy, resp. této smlouvy.  Zhotovitel veškeré tyto činnosti sám zajišťuje. 
Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla. 

 
3a. Změna ceny díla  

 
3a.1. Ke změně ceny díla může dojít pouze v těchto případech:  
 

a) objednatel požaduje dodávky či práce, které nejsou v předmětu díla  
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b) objednatel požaduje vypustit některé dodávky či práce obsažené v 
předmětu díla  

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 
známy  
a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.  

3a.2. Žádná změna sjednané ceny nesmí být v rozporu s příslušnými 
ustanoveními ZVZ či Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu 
rozvoje venkova na období 2014-2020, a ani nesmí dojít k podstatné změně 
práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.  

 
3a3. Pokud vyvstane potřeba víceprací či méněprací z jakéhokoliv výše, 

v prvním odstavci, uvedeného důvodu, oznámí tuto skutečnost zhotovitel 
objednateli a současně mu předloží ocenění příslušných víceprací či 
méněprací, na základě čehož bude objednatel se zhotovitelem jednat o 
uzavření dodatku k této smlouvě, vždy však výlučně v souladu s 
příslušnými ustanoveními ZVZ či Příručkou pro zadávání veřejných zakázek 
Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Bez předchozího 
odsouhlasení objednatele není zhotovitel navrhované změny díla provést. 

 
 

4. Termíny pln ění 
 
4.1.  Předání a převzetí pracoviště (předání pracoviště objednatelem zhotoviteli 

k provádění díla): nejpozději 20 dnů před zahájením prací na díle, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.    
 
Předáním pracoviště se rozumí montážní připravenost umožňující provádění 
dodávky a montážních prací. O předání pracoviště bude sepsán písemný 
protokol. Zhotovitel je řádně předané pracoviště povinen převzít. 

 
4.2.  Zahájení prací na díle:     1.10.2016  
 

Dokončení prací na díle:     30.5.2017 
  
4.3.  Předání dokončeného díla objednateli do:  30.5.2017 
 
4.4.  Vyklizení pracoviště:   nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla. 
 
4.5. Termíny plnění průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních 

prostředků od poskytovatele dotace.  
 
4.6. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad 

a nedodělků. 
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5. Platební podmínky, fakturace  
 
5.1. Způsob financování/platební podmínky:  

- Platba za realizaci díla bude provedena bankovním převodem na účet 
zhotovitele na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu se 
splatností 30 dnů od doručení faktury. 

- Daňový doklad bude zhotovitelem vystaven po protokolárním předání řádně 
dokončeného díla bez vad a nedodělků. 
 

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za 
objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě 
porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
případně postoupené pohledávky.  
 

5.2. Doba splatnosti daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Korunách 
českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Veškeré účetní 
doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních 
předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované 
náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti začne 
běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

 
 V případě prodlení objednatele s úhradou úplné a řádně vystavené faktury, 

uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

 
5.3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, 

zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a 
obchodnímu zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny), přičemž musí 
obsahovat: 
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné 
evidenci), 
c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné 
evidenci), 
d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum), 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
f) popis předmětu plnění, 
g) datum vystavení a odeslání faktury, 
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
i) datum splatnosti, 
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
k) sazby DPH, 
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l) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění 
částky k proplacení (zádržné, je-li sjednáno, odpočet poskytnuté zálohy), 
m) částku k proplacení, 
n) jméno a podpis oprávněné osoby. 

 
5.4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže 

neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) 
jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu vrátit doporučeným 
dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla 
doručena zhotoviteli do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je 
objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. 

 
5.5.  Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně 

případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších 
dokumentů souvisejících s realizací zakázky k řádnému provedení kontroly po 
dobu 10 let od uzavření smlouvy nebo její změny. Ve smlouvách uzavíraných 
s případnými subdodavateli zhotovitel zaváže touto povinností i případné 
subdodavatele zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy 
vztahující se k předmětu plnění zakázky také v elektronické podobě. 

 
5.6.    Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční 

kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními 
předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k 
realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k 
výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady 
související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné 
ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito 
oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel 
podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, případně 
další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost 
zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky 
plnili také jeho případní subdodavatelé. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel jakožto vybraný 
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
 

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty  
 
6. 1.  Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty: 
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6. 1. 1.  Za prodlení s řádným a včasným dokončením  díla 0,2 % z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení. 

6. 1. 2.  Za prodlení s vyklizením pracoviště a to 0,1 % z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení. 

 
6. 2  Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a 
ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 
 

 
7. Pracovišt ě 

 
7. 1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nejpozději 20 dnů před zahájením prací 

na díle, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud pracoviště včetně zařízení 
pracoviště v dohodnutém termínu zhotovitel nevyklidí, je objednatel oprávněn 
fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. této smlouvy.  

 
7. 2. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje 
se zhotovitel vše uvést do původního stavu. 

 
7. 3. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na pracovišti pořádek, 

nebo není-li odstraněn z pracoviště odpad vzniklý při dodávce a montážních 
pracích, apod. 

 
7. 4. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 

pracoviště včetně zařízení pracoviště a upravit jej do původního stavu. Pokud 
pracoviště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného 
stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. 1. 
2. a to až do doby úplného vyklizení pracoviště. 

 
7. 5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení pracoviště zabezpečuje 

zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, 
údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení pracoviště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 

 
7. 6. Objednatel jmenuje a zajistí koordinátora bezpečnosti práce na pracovišti, 

pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 
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8. Provád ění díla  
 
8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve 

sjednané době.  
 
8.2.  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. 

Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit. 

 
8.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 

v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či 
případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci 
veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu 
s platnými právními předpisy a zavazuje se respektovat provozní a 
bezpečnostní podmínky domova a jeho uživatelů, realizace díla bude probíhat 
za plného provozu domova. 

 
8.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

 
8.5.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich 

prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho 
činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 
veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 
8.6.  Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše celkové ceny díla dle této 
smlouvy.  
Doklad o trvání pojištění – kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná smlouva 
musí pokrývat předmět plnění veřejné zakázky), nebo potvrzení pojišťovny o 
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tom, že dodavatel má uzavřenu odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž 
součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně: 
identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující 
podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod., je povinen zhotovitel na požádání 
předložit objednateli, a to nejpozději ve lhůtě 2 týdnů od žádosti objednatele.  

 
8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 

subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
8.9. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém 

řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení a tato 
skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele 
o změnu subdodavatele. 

 
8.10. Jakákoliv změna jakýchkoliv dalších subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve 

své nabídce, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.  

 
9. Montážní deník 

 
9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, 

montážní deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
dále v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací, 
apod. Povinnost vést montážní deník končí předáním a převzetím díla.  

9.2. V montážním deníku musí být vedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ objednatele, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla. 
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9.3. Zápisy do montážního deníku čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí prací vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo vedoucího prací může do montážního deníku 
provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné 
orgány státní správy. 

 
9.4. Nesouhlasí-li vedoucí prací se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 

pověřený zástupce, do montážního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

 
9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v montážním 

deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 
 
9.6. Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 
 
9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro 

účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný montážní deník 
víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují 
zejména všechny změny nebo úpravy díla a veškeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen 
vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale přesný technický popis 
vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to 
možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od 
vyzvání zhotovitelem.  
Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné 
určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí 
k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným 
zákonem o veřejných zakázkách. 

 
9.8. Montážní deník musí být stále přístupný na pracovišti. 

 
 

10. Předání a p řevzetí díla 
 
10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat.  



Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh Smlouvy o dílo 

 
 

11 
 

10.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či 
připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel 
si zvolí, který způsob uplatní. 

 
10.3. Součástí dodávky jsou i revize všech zařízení předepsané platnými normami, 

všechny ostatní doklady, které mají vztah k předávanému dílu (např. návody 
k obsluze, použití, záruční listy) nebo doklady vyplývající z činnosti zhotovitele. 
Zároveň je zhotovitel povinen jako součást plnění dle této smlouvy předat 
protokoly zkoušek, předepsaná měření, atesty a certifikáty či jiné doklady běžné 
díla a to v podobě, kterou určí objednatel nebo které vyplývají z podmínek 
stanovených správci inženýrských sítí a dotčených orgánů správy a které jsou 
nezbytné pro uvedení dokončeného díla do provozu. 

 
10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné 

uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich 
odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu 
svoje důvody. 

 
10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. 

této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli 
doklady uvedené v čl. 10. 3. a povrch všech pozemků tvořících pracoviště je 
vyčištěn a uveden do původního stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity 
termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

 
10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom 
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, který stanoví objednatel, 
minimálně však v termínu 10 dnů. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, o který zhotovitel 
nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo 
nedodělky. 

 
10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech díla, stanovených touto smlouvou, touto smlouvou a obecně 
závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této 
smlouvě. 
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10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, 

že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li 
zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady 
nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 
objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za 
každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. 

 
 

11. Záruky  
 
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na 

něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
11.2. Zhotovitel poskytuje na dodávky i související montážní práce záruku v délce 24 

měsíců.  Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil. 

 
11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku 

vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo předáno 
bez vad a nedodělků, počíná záruční lhůta běžet od tohoto předání. 

 
11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak 
se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

 
11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 

zařizovacích předmětů, svítidel apod.) 

 
11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
 
11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
11.4.4. Odstoupení od smlouvy. 

 
11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení 
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reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

 
11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 

reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje 
za včas uplatněnou. 

 
11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 

nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Objednatel 
má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a 
ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

 
11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po 

obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. 

 
11.9.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, 

tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni 
nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 
objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, 
v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

 
11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po 
obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli 
mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny díla za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

 
12. Vyšší moc 

 
12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé 

na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 
12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
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k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 

 
13. Změna smlouvy 

 
13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových 
čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

 
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany 

nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 
důvodem odstoupení souhlasí. 

 
13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání 

z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou 
následující: 
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí 
konečný daňový doklad.“ 
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je 
povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím 
předání a převzetí provedených prací sjednají smluvní strany písemné zrušení 
smlouvy o dílo. 

 
13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a 

povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn 
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převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
13.7.  Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí v případě, 

že mu nebude poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova. 
 
13.8.  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně     

majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut pro 
nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je 
dodavatel v likvidaci.  

 
14. Povinnosti zhotovitele 

 
14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla 

doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným 
k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů.  

 
14.2.   Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. 
 
14.3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely 

administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. 
Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
14.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv 

dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání 
objednatele. 

 
15. Práva objednatele  

 
15.1.  Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je zakázka 

(dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a 
umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od 
ukončení realizace díla. 

 
16. Závěrečná ustanovení 

 
16.1.  Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 

dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně. 
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16.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 

pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti. 
 
16.3.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
16.4. Tato SoD je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 

vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 
 
16.5.  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně 

příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
16.6. V případě, že objednatel nezíská dotaci z Programu rozvoje venkova, popř. 

mu bude tato dotace z jakéhokoliv důvodu krácena, má právo jednostranně 
odstoupit od této SoD bez jakýchkoliv sankčních nároků zhotovitele. Tato 
smlouva nabývá platnosti i účinnosti jejím uzavřením. 

 
16.7.  Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od této SoD bez udání 

důvodu, před započetím díla, bez jakýchkoliv sankčních nároků zhotovitele. 
V případě pochybností o datu doručení odstoupení od SoD, se má za to, že 
odstoupení bylo doručeno 3. (třetí) den po odeslání. 

 
 

17.Seznam p říloh 
 
Příloha č. 1 – Krycí list  
Příloha č.2 – Položkový rozpočet 
 
 
 
 
V ………….…. dne ……………...   V ……………………. dne ………….....
                                       
  
……………………………………..   ……………………………………… 

  za objednatele:        za zhotovitele: 
Ing. Radvan Kosek,  

Místopředseda představenstva    ……………………………………….. 


