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Příloha č. 4 ZD
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“) 
Objednatel:
Agropodnik, a. s., Zlín
se sídlem:
Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla
IČ: 
47908912 
DIČ: 
CZ47908912

statutární zástupce:
David Blahušek, předseda představenstva

Ing. Alena Kraváková, místopředsedkyně představenstva
bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a. s. / č. ú. 61808724/0600
zapsaný:
v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 988
(dále jen „objednatel“)
 

Zhotovitel:                           
………………………………
se sídlem:                
……………………………….
IČ: 
……………………………….
DIČ:                                        
……………………………….
zastoupený:
……………………………….
bankovní spojení:                        
……………………………….
číslo účtu:                              
……………………………….
osoba oprávněná k jednání 

ve věcech technických:         
………………………………………, tel.: ……………….…, e-mail: …………………..………
zapsaný:
……………………………….


(dále jen „zhotovitel“)
Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Víceúčelová administrativní budova, Agropodnik, a. s., Zlín“ (dále jen „zakázka“). Objednatel se zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění této smlouvy (dále jen „nabídka“) byla objednatelem, jako zadavatelem, ve výběrovém řízení na zakázku vybrána jako nabídka nejvhodnější.  Dílo, které je předmětem zakázky, je spolufinancováno z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Víceúčelová administrativní budova, Agropodnik, a. s., Zlín“, tedy stavební úpravy tří víceúčelových administrativních objektů v průmyslovém areálu společnosti Agropodnik, a. s., Zlín (dále jen „dílo“) v rozsahu specifikovaném v:
· 
Projektové dokumentaci „STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÍCEÉLOVÉ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Č. 007, 008, 035 AGROPODNIK, A. S., KVÍTKOVICKÁ 1386, NAPAJEDLA“, zpracované společností Stemio a. s., se sídlem Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28203011; provozovnou Jar. Staši 165, 763 02 Zlín – Malenovice, v listopadu 2015 (dále jen „projektová dokumentace“). S projektovou dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení o zakázku, jejímž předmětem je provedení díla dle této smlouvy,

· 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
· 
Zadávací dokumentaci pro zakázku, se kterou byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení o zakázku.

2. Předmětem díla je rovněž:

· 
Vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště (rozsah staveniště – pozemek p. č. st. 2100, st. 2102/5, st. 2300/4, st. 2300/1, st. 2102/1, p. č. 1106/6, 
p. č. 1106/87, vše v k. ú. Napajedla) včetně uvedení do původního stavu.
· 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.

· 
Opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí dle platných právních předpisů.

· 
Zajištění všech nutných revizí, zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě a jiných 
souvisejících zkoušek a dokladů. 

· 
Pojištění stavby, díla a osob.

· 
Likvidace odpadů včetně poplatků - odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení.

· 
Spotřeba médií (např. energií, vody).

· 
Dodržení podmínek uvedených ve Veřejnoprávní smlouvě o provedení stavby č. j.: SÚ/2016/3691/K s datem nabytí právní moci 12. 7. 2016. 

· 
Dodržení podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů, a to:

· Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 22. 2. 2016, č. j. HSZL-8518-2/SPD-2015,

· Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, č. j. KHSZL 29164/2015 ze dne 12. 1. 2016,

· MěÚ Otrokovice, Odboru životního prostředí, ze dne 3. 2. 2016, č. j. OŽP/55714/2015/MIA.

· 
Účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení, atd.
3. Předmětem díla je dále zpracování a předložení následující dokumentace a dokladů:
· 
Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat náležitosti dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, týkající se rozsahu a obsahu dokumentace skutečného provedení stavby - 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD v DWG, PDF, Word.

· 
Dokladová část – 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD. Dokladová část bude obsahovat veškeré revize, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, a ostatní důležité náležitosti, předávací protokoly mezi dodavatelem a jeho poddodavateli, protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, doklady o nakládání s odpady. 

· 
Originál stavebního deníku.


· 
Ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí díla.

4. Objednatel se tímto zavazuje zhotoviteli předat veškerou dokumentaci vymezující předmět díla (dále jen „příslušná dokumentace“), a to nejpozději ke dni předání staveniště dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá výhradně objednatel.
5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace.

6. Objednatel se zavazuje dílo bez vad převzít v době předání stanovené touto smlouvou a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Doba a místo plnění
1.
Doba plnění: 






Termín zahájení realizace díla: 

dnem předání staveniště dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy,

Dílčí plnění:



dle harmonogramu postupu prací

Termín dokončení a předání díla: 
nejpozději do ……… (vyplní účastník) kalendářních dnů od předání staveniště dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy 
2.

Termín zahájení realizace díla je termínem zahájení stavebních prací na díle. Dílčí plnění vychází z termínů uvedených v dokumentu „Harmonogram postupu prací“, který byl předložen zhotovitelem v rámci jeho nabídky. Termín dokončení a předání díla je termínem dokončení stavebních prací na díle a předání a převzetí stavby (díla).

3.
Místem plnění jsou pozemky p. č. st. 2100 (SO 008), p. č. st. 2102/5 (SO 007) a p. č. st. 2300/4 (SO 035), vše v k. ú. Napajedla, Zlínský kraj.
III. Cena díla a platební podmínky

1.  
Celková cena bez DPH               
………………………….,- Kč 
(vyplní účastník)

DPH ……… %


………………………….,- Kč 
(vyplní účastník)


Celková cena včetně DPH

………………………...,- Kč 
(vyplní účastník)

2.

Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je současně považován za zaručený položkový rozpočet. Cena díla zahrnuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby (díla), zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace pro zakázku. Cena zahrnuje rovněž náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
3.
Cena předmětu smlouvy dle odst. 1 tohoto článku může být změněna:

· pokud po podpisu smlouvy a do doby předání a převzetí díla dojde ke změnám sazeb DPH, nebo

· pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (vícepráce), které však s předmětem zadané zakázky bezprostředně souvisí, bez jejich provedení není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jejich zadání nemohlo být z objektivních důvodů součástí původních zadávacích podmínek, neboť nutnost provedení takových prací a dodávek nebyla za daného stavu věcí zřejmá; taková změna ceny je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě; nebo
· pokud objednatel bude požadovat vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly předmětem díla (méněpráce), jejichž provedení není možné nebo účelné; taková změna ceny je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě; nebo
· pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat; taková změna ceny je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě; nebo

· pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem; taková změna ceny je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.
V případě změn u prací nebo dodávek, které jsou obsaženy ve výkazu výměr, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce nebo dodávky ve výkazu výměr.


V případě změn u prací nebo dodávek, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, bude změna ceny stanovena na základě obecně dostupné cenové soustavy, a to po odsouhlasení objednatelem.

4.
Na předmět díla se sjednávají, dle § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dílčí měsíční plnění s měsíční fakturací, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Zhotovitel vystaví za uplynulý měsíc fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí je soupis provedených prací za uplynulý měsíc odsouhlasený objednatelem, přičemž každá faktura musí být členěna na tzv. způsobilé a nezpůsobilé výdaje ve smyslu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a to dle rozdělení jednotlivých etap realizace díla ve smyslu bodu 3.2.2. zadávací dokumentace pro zakázku. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel je oprávněn takovou fakturu zhotoviteli vrátit dle odstavce 7 tohoto článku.
5.
Po finálním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou uvedeny veškeré dílčí daňové doklady (faktury) a vystaví konečný daňový doklad - fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem díla. Součástí konečného daňového dokladu (faktury) bude i předávací protokol. 
Konečný daňový doklad - faktura - bude vystaven do 10 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn požadovat dřívější vystavení faktury (po předání a převzetí s drobnými vadami a nedodělky) z důvodu vyúčtování platby dotace.

6.
Lhůta splatnosti všech daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení na adresu objednatele. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání. Pro případ potřeby úhrad jiných pohledávek (např. z titulu smluvních pokut nebo náhrady škody) se sjednává lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení příslušné pohledávky druhé smluvní straně. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany povinné k zaplacení.
7.
Smluvní strany sjednávají, že všechny příslušné dílčí daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem budou objednatelem uhrazeny pouze do výše 95 %, přičemž zbylá částka, tj. 5 % z částky dle každé faktury vystavené zhotovitelem, bude použita jako tzv. zádržné (dále jen „pozastavená částka“). Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je zároveň oprávněn v příslušném rozsahu k čerpání a použití pozastavených částek za účelem uspokojení objednatelových pohledávek za zhotovitelem, které mu případně vzniknou z důvodu porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně a včas nebo odstranit případné vady a nedodělky díla uvedené v zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla, a to až do okamžiku konečného uhrazení pozastavených částek objednatelem podle následujícího odstavce.

8.
Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit veškeré pozastavené částky ve výši snížené o částku odpovídající případnému čerpání pozastavených částek objednatelem dle předchozího odstavce, a to do 15 dnů ode dne dokončení a předání díla, nejdříve však ke dni úplného odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla. 
9.
Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli na jeho žádost nahradit v celém rozsahu výše specifikované zádržné předložením bankovní záruky – originálu záruční listiny vystaveného bankou – ve výši minimálně 5 % z celkové ceny díla včetně DPH (dále jen „bankovní záruka“), a to za následujících podmínek:
· Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit předem ke schválení objednateli s tím, že objednatel se vyjádří k návrhu záruční listiny do 10 dnů od jeho předložení.
· Bankovní záruka bude vystavena za účelem zajištění splnění povinností zhotovitele za řádné a včasné dokončení díla, včetně odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla, musí dále obsahovat bezpodmínečný, neodvolatelný a závazný slib banky, že na první požadavek objednatele a bez zkoumání důvodů požadovaného čerpání uspokojí objednatele, pokud objednatel oznámí bance, že zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně nebo včas.
· Bankovní záruka musí být sjednána s dobou platnosti do uplynutí doby alespoň 15 dnů ode dne dokončení a předání díla, která však neuplyne dříve než dnem odstranění veškerých případných vad a nedodělků díla uvedených v zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla.

V případě předložení bankovní záruky dle tohoto odstavce objednatel uhradí zhotovitel veškeré doposud pozastavené částky dle odstavce 7 tohoto článku nejpozději do 15 dnů ode dne předložení bankovní záruky.
10.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (účetnictví), nebo má jiné vady obsahu (je neúplná) a ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené nebo nově vyhotovené a již správné a úplné faktury.

11.
Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a u osob, které nejsou povinné k DPH, podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na vystavené faktuře a jiných dokumentech, kterých se týká režim přenesené daňové povinnosti, nebude uvedena výše DPH a faktura bude obsahovat údaje v souladu s platnou legislativou.
12.
Faktura vystavená zhotovitelem bude dále obsahovat název projektu a registrační číslo projektu (dle dané žádosti o dotaci).
IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1.
Zhotovitel je povinen při provádění díla využít výhradně těch poddodavatelů (podzhotovitelů), kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy; zhotovitel odpovídá za dílo provedené poddodavateli (podzhotoviteli) tak, jako by dílo prováděl sám.

Změna poddodavatele (podzhotovitele), pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel (podzhotovitel) musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Změna dalších poddodavatelů (podzhotovitelů), tj. poddodavatelů (podzhotovitelů) pomocí kterých zhotovitel neprokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. V takovém případě však objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
2.
Součástí předání díla budou rovněž veškeré předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli (podzhotoviteli).

3. 
Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud bude technický dozor provádět sám objednatel.

4.
Objednatel si vyhrazuje, že zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky týkající se předmětu smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení nebude pohledávka uhrazena osobě, na kterou zhotovitel danou pohledávku postoupil.
5.
Předmět této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen „poskytovatel dotace“) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Zhotovitel je povinen v rámci provádění plnění této smlouvy dodržovat veškeré podmínky stanovené poskytovatelem dotace, zejména je povinen uchovat po minimální dobu stanovenou v podmínkách poskytovatele dotace veškerou dokumentaci týkající se smlouvy a umožnit kontrolním orgánům kontrolu této dokumentace a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zahraniční dodavatel (zhotovitel) je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace a kontrolním orgánům EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům, neboť zakázka je spolufinancována z veřejných zdrojů. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy obeznámen s veškerými podmínkami poskytnutí dotace, a že s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí. V případě, že bude objednatel zcela nebo byť jen zčásti povinen vrátit poskytnutou dotaci z důvodů neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen odškodnit objednatele v plném rozsahu zejména, nikoliv však výlučně, včetně skutečné škody odpovídající vrácené dotaci, ušlého zisku a jakýchkoliv smluvních nebo zákonných sankcí.
6.
Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu minimálně 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu (tj. objednateli), tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), jakož i
a) uchovat dokumentaci projektu, a to originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta; 

b) při prováděné veřejnosprávní kontrole poskytnout součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. V rámci tohoto je mj. povinen umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU). Zhotovitel bere na vědomí, že průběh prováděné veřejnosprávní kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.; 
c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu; 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek 
a poskytnout na výzvu poskytovatele dotace relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky; a
e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.
7. Vedle v této smlouvě výslovně uvedených podmínek stanovených poskytovatelem dotace je zhotovitel povinen v rámci provádění díla dodržovat i veškeré další podmínky stanovené poskytovatelem dotace, které jsou dostupné na webových stránkách http://www.mpo.cz. 
8. Předání a převzetí staveniště: Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla ve stavu způsobilém k provádění prací zhotovitele, a to do 5-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou písemně jinak. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis na protokolu objednatele, který bude podepsán zástupci obou stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5-ti dnů po předání a převzetí díla, potažmo do 5-ti dnů po odstranění případných drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebude-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak.

9.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
10.
Zhotovitel bere na vědomí, že bude realizovat dílo za běžného provozu objednatele v místě realizace díla a je povinen realizovat dílo tak, aby nebyl omezen běžný denní provoz činností objednatele.
11.
Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky, a to zejména stávající komunikace, zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do původního stavu.
12. 
Předal-li objednatel zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm nebo je-li tato součástí projektové či příslušné dokumentace pak zhotovitel odpovídá za jejich neporušení a současně je povinen práce v ochranných pásmech takovýchto inženýrských sítích realizovat s nejvyšší obezřetností, a to za podmínek určených jednotlivými správci inženýrských sítí, potažmo za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

13.
Zhotovitel se zavazuje staveniště zařídit, uspořádat a vybavit, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba, která je předmětem díla, mohla řádně a bezpečně provádět v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Při provádění díla nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám, nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
14.  
Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele účastnit se řízení stavebního úřadu o užívání dokončeného díla (stavby), případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranit případné vady zjištěné stavebním úřadem v daném řízení, a dále také poskytnout jinou potřebnou účast a součinnost s tímto související.

15. 
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

16.
Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky předané projektové dokumentace. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.


Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopady na předmět a cenu díla, zhotovitel předá objednateli neprodleně po zjištění vad a nedostatků předané dokumentace, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich zjištění. Návrh změny ceny díla musí být v souladu s čl. III odst. 3 této Smlouvy.
17.
Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

18.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a současně je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu nebo v rozsahu, který vyžaduje objednatel.

19.
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu).
20. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel bude pravidelně, alespoň jednou za měsíc, organizovat kontrolní dny a vyzve zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na nich. Kontrolního dne se účastní rovněž i technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem do stavebního deníku a zároveň písemným sdělením doručeným objednateli, nejméně 3 pracovní dny předem, ke kontrole a prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato lhůta nemusí být dodržena v případě, že se tak strany v konkrétním případě dohodnou a zároveň, že se objednatel k tomuto dřívějšímu prověření kvality prací opravdu dostaví.


V případě, že se na výše uvedenou výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla pouze po dalším písemném upozornění objednatele a návrhu na náhradní setkání k prověření kvality těchto prací. Pokud se ani na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí a opětovné zakrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí a zakrytí těchto prací rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.

21.
Zhotovitel musí po celou dobu realizace díla mít a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele (včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele), a to minimálně ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí s tím, že pojistné plnění (tj. pojistná částka) musí činit alespoň 9.000.000,- Kč. Další případné podmínky plnění budou uvedeny v příslušné pojistné smlouvě s tím, že originál pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy. Kopie dané pojistné smlouvy se pak stává přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je kdykoli v průběhu provádění díla bez zbytečného odkladu povinen na vyzvání objednatele předložit objednateli potvrzení, že daná pojistná smlouva trvá. 
22.  Zhotovitel je oprávněn práce na díle přerušit pouze v případě vyšší mocí ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „vyšší moc“). Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany (zhotovitele) a brání ji ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. V takovém případě se běh lhůty plnění dle článku II. odst. 1 této smlouvy staví a pokračuje až po odpadnutí překážky vyšší moci. Za vyšší moc se dle této smlouvy nepovažuje taková překážka, která nastala teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo která vznikla z hospodářských poměrů povinné strany nebo překážka, která prokazatelně a podstatně nemohla ovlivnit plnění dle této smlouvy, nebo překážka, kterou byla povinná strana dle této smlouvy překonat.
23.
„Harmonogram postupu prací“, tj. závazný a časový věcný postup prací, který zhotovitel objednateli předložil při podání nabídky, tvoří nedílnou část této smlouvy.
24.
Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen dodržovat zásady a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovené v dokumentu „Vyhodnocení rizik a opatření k zajištění BOZP v areálu Agropodniku, a.s., Zlín“, který, jakožto příloha č. 5, tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dodržování výše uvedených zásad nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat jiné zásady a opatření dle příslušných právních předpisů upravujících BOZP.
V. Předání a převzetí díla

1. Dílo je řádně a včas provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a převzato objednatelem.
2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací; následně organizuje a řídí proces předání a převzetí díla objednatel.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby veškeré doklady nezbytné k řádnému předání díla, včetně seznamu poddodavatelů (podzhotovitelů) a veškeré předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli (podzhotoviteli). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, a to včetně drobných vad či nedodělků, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy.

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a pokud se objednatel rozhodne dílo převzít i s takovýmito případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, s termínem jejich odstranění, který nebude delší než 14 dnů. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. V případě, že zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
7. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
8. Součástí předání a převzetí díla bude i předání a převzetí potřebné dokumentace dle čl. I odst. 2, tj. příslušných atestů materiálů a výrobků, protokolů o zkouškách, revizních zpráv, a ostatních dokumentů potřebných ke kolaudaci a k řádnému provozu stavby (díla).
VI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v č. II odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě porušení poměru poddodavatelských (podzhotovitelských) prací uvedeného v seznamu poddodavatelů (podzhotovitelů) nebo při využití poddodavatele (podzhotovitele), který v tomto seznamu není uveden, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z celkové ceny díla za každé takovéto porušení.

4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v termínech uvedených tamtéž, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, a za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro prodlení zhotovitele s odstraňováním vad v záruční době dle článku VII. této smlouvy, přičemž v případě, že se jedná o záruční vadu, která brání řádnému užívání díla, anebo hrozí-li škoda velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou záruční vadu, s níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn při prodlení zhotovitele s vyklizením anebo odstraněním zařízení staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 8 této smlouvy požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla, za každý, byť i započatý, den prodlení zhotovitele.
6. Objednatel je oprávněn při porušení povinnosti zhotovitele mít a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele dle čl. IV. odst. 21 této smlouvy, požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Objednatel je dále oprávněn při prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. IV. odst. 21 této smlouvy požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý, den prodlení zhotovitele.
7. Nárok na náhradu škody v plné výši, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta dle této smlouvy, není ustanoveními o smluvních pokutách nijak dotčen a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
VII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost stavebních a montážních prací v délce 60-ti měsíců. Poskytuje-li výrobce jednotlivých stavebních materiálů a konstrukcí delší záruční dobu, pak zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost těchto jednotlivých stavebních materiálů a konstrukcí v této delší záruční době, tj. zhotovitel v plném rozsahu přejímá záruku poskytovanou výrobcem na takovéto stavební materiály a konstrukce. 
2. Počátek běhu záruční doby: Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu (celého díla) objednateli bez vad a nedodělků.

3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ke zhotovení dodávek a prací podle této smlouvy v odborně a technicky bezvadném stavu.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka za jakost díla stanovená v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědoměn, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. 

6. Vada bude v záruční době odstraněna bezplatně a v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
7. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna písemně s tím, že za písemnou formu smluvní strany považují v tomto případě i zaslání faxu na číslo ……….... (vyplní účastník) nebo e-mailu na adresu ………… (vyplní účastník). Oznámení vad je možné učinit rovněž telefonicky na telefonní číslo zhotovitele ……….... (vyplní účastník), přičemž v těchto případech je nutné následně toto oznámení potvrdit písemně. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem telefonického oznámení.
8. Oznámení o vadě bude typicky obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

9. Záznam o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.

10. V případě, že zhotovitel nezačne práce na odstranění vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy nebo nedokončí odstranění vady ve stranami dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu podle odst. 6. tohoto článku, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 3 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen takovou škodu objednateli nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejího uplatnění objednatelem.
VIII. Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným jednáním, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy a občanským zákoníkem.

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit bez nutnosti poskytnout dodatečnou lhůtu k odstranění porušení povinnosti. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:

a) v případě prodlení objednatele s úhradou konečné faktury o více než 30 dnů,

b) v případě překročení termínu dokončení a předání díla o více než 30 dnů,

c) pokud předmět díla či jeho část předaná zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno, nebo
d) v případě překročení termínu odstranění vad díla o více než 30 dnů.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a který ji k odstoupení opravňuje. 

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",

c) objednatel je poté povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy zhotovitele zahájit "dílčí přejímací řízení".

6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

7. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut nebo ustanovení týkajících se řešení sporů.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran na téže listině.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejich příloh může být na základě platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatele zveřejněna.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly, a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy: 


Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr




2. Poddodavatelské (podzhotovitelské) schéma





3. Harmonogram postupu prací
4. Finanční Harmonogram

5. Vyhodnocení rizik a opatření k zajištění BOZP v areálu Agropodniku, a.s., Zlín
V Napajedlech dne …………………
V………………….…… dne………………….
Za objednatele:
Za zhotovitele:





……………………………………….
……………………………………

David Blahušek
………………………… 

předseda představenstva
…………………….. 

……………………………………….


Ing. Alena Kraváková


místopředsedkyně představenstva
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