SMLOUVA O DÍLO
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro stavební akci

„Zateplení objektu sídla společnosti ARGUTEC“

uzavřená mezi
Argutec, s.r.o.

Na Nivách 1339/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČ: 29453721,   DIČ: CZ29453721

zastoupena jednatelem Ing. Martinem Plačkem
(dále jen „Objednatel“) 
a
…………………………..
IČ: ………………., DIČ: ………………..
sídlem ……………….
zastoupena ……………….
č. účtu: ……………….
(dále jen „Zhotovitel“)
(prodávající a kupující dále jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

3. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

4. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.). 

6. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v  němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny  u  všech položek stavebních prací dodávek a  služeb a  jejich celkové ceny pro  zadavatelem vymezené množství.
7. Staveništěm jsou prostory (plochy) určené ve schválené dokumentaci pro provedení stavby a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
8. Zařízeními staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného Objednatelem v rámci veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu sídla společnosti ARGUTEC“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
10. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
II. Výchozí údaje o dílu
1. Název díla: Zateplení objektu sídla společnosti ARGUTEC
2. Místo díla: Na Nivách 1339/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava
3. Projektové dokumentace
4. Položkový rozpočet/Výkaz výměr

III. Předmět smlouvy
1. Dílem podle této smlouvy je provedení stavby uvedené v čl. 2 této smlouvy podle dokumentace pro provedení stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen „projektová dokumentace“), v rozsahu a kvalitě touto projektovou dokumentací stanovené, k jehož provedení se za podmínek stanovených touto smlouvou Zhotovitel zavazuje.
2. Provedením stavby se rozumí dodávky a práce dle projektové dokumentace včetně příslušných provozních zkoušek a zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení stavby.
3. Smluvní strany prohlašují, že projektovou dokumentaci včetně souvisejících dokumentů předal Objednatel Zhotoviteli při podpisu této smlouvy. Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Je povinností Zhotovitele, jako odborně způsobilé osoby zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla Zhotovitel předá Objednateli.

4. Předání a převzetí staveniště proběhne do 7 pracovních dní od podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 14 dnů od převzetí staveniště, k dokončení stavby se zhotovitel zavazuje  nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy, přičemž k předání a převzetí dokončené stavby Zhotovitelem Objednateli dojde do 14 dnů od dokončení stavby.
5. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu jeho použití.
7. Předmět díla musí být proveden v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR, příslušnými technickými normami platnými v ČR a touto smlouvou. Jsou-li normy v rozporu s pokyny a podklady Objednatele, upozorní Zhotovitel na tuto skutečnost a bude se řídit pokyny Objednatele a přílohami smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, v souladu s jeho zájmy, dohodami z kontrolních dnů i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými je Zhotovitel vázán. 
8. Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace zadaného rozsahu prací dle této smlouvy bez zbytečného odkladu kontrolu dokončené či rozpracované části  díla, aby se Objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 
9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
10. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení Zhotoviteli dohodnutou cenu.
11. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.
12. Případné  změny  nebo  rozšíření  předmětu  smlouvy  oproti  projektové dokumentaci a oceněnému  Položkovému  rozpočtu,  které  vyplynou  v průběhu  realizace  předmětu smlouvy nebo budou požadovány Objednatelem, budou předem Zhotovitelem oceněny a Objednateli nabídnuty. V případě dohody obou smluvních stran budou změny včetně jejich   cen   odsouhlaseny   a   písemně stvrzeny. Teprve po jejich odsouhlasení Objednatelem může Zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

IV. Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést a předat Objednateli v termínu uvedeném v čl. 3.4 této smlouvy.
2. Místem plnění je: Na Nivách 1339/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava
3. Po řádném provedení díla je Zhotovitel povinen dílo bezodkladně předat Objednateli a Objednatel je povinen dílo převzít, a to i před sjednanou dobou. O předání a převzetí díla podepíší smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí.
V. Cena díla
1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní, pevná a konečná, zahrnující veškeré práce, dodávky a služby poskytované Zhotovitelem, stejně jako doprovodné náklady Zhotovitele spojené s provedením díla, včetně poplatků a cel. Součástí ceny je zajištění všech dokladů, které Zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení.
2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
3. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:


Cena bez DPH:

...…………………….. Kč


DPH:


……………………….. Kč
           Cena s DPH:
           ……………………….. Kč
4. Ke změně ceny může dojít v případě, že:
a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce),
b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat jejich vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
e) nastanou zákonné změny, např. změna sazby DPH.
5. Případné změny prací a vícepráce prováděné nad rámec předmětu smlouvy musí být předem a písemně objednatelem odsouhlaseny. V případě prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě, kdy daná práce bude obsahovat položky v položkovém rozpočtu neuvedené, sjednávají smluvní strany stanovení jejich ceny v maximální výši dle aktuálně platného ceníku stavebních prací ÚRS v daném roce. 
6. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. „méněpráce“), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
VI. Platební podmínky
1. Objednatel bude hradit cenu díla průběžně na základě faktur vystavených Zhotovitelem zpravidla jedenkrát (1x) měsíčně na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle položkového rozpočtu/výkazu výměr, přičemž datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce. Konečnou fakturu za převzaté dílo Zhotovitel vystaví a doručí Objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla, přičemž datem zdanitelného plnění této faktury bude den podepsání Protokolu o převzetí díla. 
2. Každá oprávněně vystavená faktura – daňový doklad, dále faktura, musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. §§ 26 a 28 odst. 2, 29 a 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Faktura bude mít, kromě zákonem stanovených údajů, zejména tyto náležitosti:
a)
datum splatnosti,
b)
číslo této smlouvy dle Objednatele,
c)
název díla a předmět díla,
e)
razítko a podpis zodpovědné osoby,

f)
Objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací  na základě položkového rozpočtu/výkazu výměr.
Bez výše uvedených náležitostí bude faktura považována za neúplnou.

3. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
4. Lhůta splatnosti faktury Zhotovitele je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Není-li prokázáno jinak, považuje se faktura za doručenou třetím (3.) pracovním dnem po jejím prokazatelném odeslání na shora uvedenou adresu Objednatele. 
5. Platba bude probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k  této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele. Za den úhrady je považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 
6. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s  písemným sdělením o jeho změně a nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je Objednatel oprávněn fakturu – daňový doklad vrátit bez zbytečného odkladu Zhotoviteli s uvedením zjištěných nedostatků.
7. Od doručení nové faktury, mající veškeré náležitosti, resp. neobsahující jiné nesprávné údaje, plyne nová celá lhůta splatnosti.
8. Objednatel není v prodlení se zaplacením ceny díla, pokud fakturu vrátil z důvodu uvedeném v čl. 6.2 této smlouvy.
9. Zhotovitel nebude mít nárok na žádná zvýhodnění za provedení prací, služeb nebo dodávek věcí před sjednaným termínem.
10. Pokud se na díle vyskytnou dodatečné stavební práce (vícepráce), s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (dodatek smlouvy).
11. V případě, že dojde k předání díla s výhradami, je Objednatel oprávněn zadržet až 10 % celkové ceny díla, a to v závislosti na charakteru zjištěných vad a nedodělků bránící řádnému používání díla. K úhradě tohoto doplatku dojde do 15 dnů po odstranění nedostatků Zhotovitelem potvrzené oprávněným zástupcem Objednatele v předávacím protokolu. Objednatel umožní Zhotoviteli v případě potřeby nahradit zádržné bankovní zárukou.
VII. Povinnosti smluvních stran
1. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost při organizačním zajištění zhotovování díla.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v souladu s touto smlouvou, zejména s podmínkami sjednanými v čl. 3 této smlouvy a dbát požadavků a pokynů Objednatele, na své náklady a na svoji odpovědnost a nebezpečí, ve lhůtách podle této smlouvy a za dohodnutou cenu uvedenou v čl. 5 této smlouvy a v souladu s vlastnostmi, které jsou specifikovány v čl. 3 této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen, pokud zjistí, že požadavky či pokyny Objednatele zabraňují provést dílo podle podmínek této smlouvy či tyto pokyny jsou v rozporu s platnými právními předpisy nebo technickými normami nebo jejich splnění by ohrožovalo život, zdraví nebo majetek zúčastněných či třetích osob, na tyto nedostatky Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit a podat vlastní návrh na eventuální změnu objednávky či požadavků Objednatele. V dalším je povinen vyčkat konečného rozhodnutí Objednatele, týkající se zmíněných požadavků a pokynů.
4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli požadavky na potřebnou dokumentaci, materiály a na další informace podstatné pro zhotovení díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vést o provádění díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí Objednateli.

6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o splnění dílčího plnění díla nebo celého díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude bez jakýchkoli právních a materiálních vad a že obsahem a provedením díla nebudou dotčena žádná práva třetích osob.
8. Zhotovitel provede dílo a splní veškeré své povinnosti dle této smlouvy nebo související s touto smlouvou s odbornou péčí.
9. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn převést na Objednatele všechna práva k dílu uvedená v této smlouvě, respektive zajistit jejich převedení ze strany svých subdodavatelů.
10. V případě Zhotovitelova prokazatelného pochybení, zavinění škody, popř. pojistné události, se Zhotovitel zavazuje, že uhradí Objednateli náklady vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s tím, že třetí osoba uplatní právo k dílu vůči Objednateli.
11. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně Zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákoníku práce, z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek daných realizací díla nebo stanovených Objednatelem. Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí být seznámeni s legislativními předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat.

13. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. Zhotovitel bude při předání díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
14. Zhotovitel je povinen zajistit zřízení staveniště a jeho zabezpečení na své vlastní náklady a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele, a nese jakékoli důsledky případného porušení této své povinnosti, a to až do dne předání staveniště Objednateli. 
15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru Objednatele, případně činnost koordinátora bezpečnosti a  ochrany  zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
16. Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu prací zakryt nejméně pět pracovních dní před zakrytím výsledku těchto prací, a to (i) písemně doporučeným dopisem nebo (ii) faxem nebo (iii) e-mailem. Pokud se Objednatel nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který je mu Zhotovitel povinen poskytnout stejnou formou jako původní výzvu, je Zhotovitel oprávněn tyto práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí Zhotovitel fotodokumentaci těchto prací v nezbytně nutném rozsahu, kdy z fotodokumentace musí být jednoznačně určitelné použité materiály, technologie a postupy. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že zakryté práce vykazují vady, je Zhotovitel povinen nést náklady odkrytí a následného zakrytí, jakož i náklady spojené s odstraněním těchto vad. V opačném případě hradí náklady s odkrytím Objednatel.  
17. Zhotovitel   bude   svolávat   alespoň  1x   měsíčně  kontrolní   den,   na  který  pozve (s předstihem alespoň 10 pracovních dní) pověřeného pracovníka Objednatele a další klíčové členy realizačního týmu Objednatele a podrobně je seznámí s postupem prací a plněním dle projektové dokumentace a souvisejících podkladů.
18. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, toto staveniště vyklidit a předat ho vyklizené Objednateli do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.
19. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené, nebo že si do termínu předání staveniště zřídípojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši smluvní hodnoty zakázky bez DPH dle této smlouvy. Toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla dle smlouvy. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu bude Zhotovitelem doložena Objednateli v rámci součinnosti nejpozději do termínu předání staveniště. 
21. V souladu s požadavkem ust. § 46d odst. 2 zákona o VZ je stanoveno, že technický dozor nesmí provádět Zhotovitel a ani osoba s ním propojená.

VIII. Splnění závazku Zhotovitele
1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným provedením v souladu s přílohami smlouvy a předáním v místě požadovaném Objednatelem. O předání a převzetí díla, resp. jeho části, jsou smluvní strany povinny sepsat písemný zápis -  Protokol o předání a převzetí díla, přičemž Objednatel je povinen zorganizovat toto předání a převzetí díla, je povinen přizvat k tomuto předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru Objednatele, příp. také jeho autorského dozoru. Objednatel je povinen zajistit pořízení Protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. K přejímce díla předá Zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby.
2. Objednatel není povinen převzít předmět díla, který vykazuje vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě převzetí předmětu díla musí být vady a nedodělky uvedeny v zápise - Protokol o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí díla s výhradami). Po odstranění bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel prohlásí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Na základě tohoto protokolu lze uvolnit zádržné dle této smlouvy. 
3. Pokud Zhotovitel vady ve sjednané lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat vůči Zhotoviteli náhradu škody, pokud uvedeným jednáním Zhotovitele ke vzniku škody na úkor Objednatele dojde. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy Objednatel své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy písemně oznámí Zhotoviteli. 
IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody
1. Vlastnické právo přechází na Objednatele předáním a převzetím dílčích plnění díla podle této smlouvy nebo předáním a převzetím celého díla, pokud není sjednáno dílčí plnění díla, vše na základě sepsaného předávacího protokolu za podmínek čl. 4.3 této smlouvy.
2. Nebezpečí škody na předaných věcech, celém díle přechází na Objednatele dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí celého díla Objednatelem. 
X. Kontrola provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla Objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s Objednatelem.
4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.
XI. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
1. Záruka za jakost provedení díla je Zhotovitelem poskytována po dobu 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, po odstranění a převzetí všech vad a nedodělků Zhotovitele.
2. Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k bezplatné opravě a k bezplatné výměně vadných částí díla za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je Zhotovitel povinen nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a ukončit je v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 14 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud se strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné. Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace bude uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. 
3. Oznamované vady plnění musí být dostatečně specifikovány a oznámení musí být provedeno písemně doporučeným dopisem nejpozději do posledního dne trvání záruky.
4. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu újmy vzniklé z vady díla.
5. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení těchto podmínek smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 
XII. Smluvní pokuty
1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla ve smluvním termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení Zhotovitele se  záruční opravou vadné částí díla, která brání řádnému užívání díla, případně zde hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý den prodlení a to za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení. V případě prodlení Zhotovitele se záruční opravou drobných vad, které neomezují objednatele v řádném užívání díla, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a to za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou úplné faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Objednatel má právo započíst pohledávku podle smluvní pokuty proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele podle této smlouvy. 
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele. Zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.
7. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto Smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu újmy a odstoupení od smlouvy. 
XIII. Vzájemný styk smluvních stran
1. Osoby oprávněné jednat ve věci této smlouvy jsou statutární orgány smluvních stran, nebo osoby které k jednání a podepisování byly těmito orgány zplnomocněny nebo pověřeny.
2. Osoby oprávněné předávat a přijímat plnění díla a jeho částí  za Zhotovitele a Objednatele:

a) za Objednatele:


- ve věcech smluvních: Ing. Martin Plaček, tel. +420 608119009, email: placek@argutec.eu

- ve věcech technických: Ing. Martin Plaček, tel. +420 608119009, email: placek@argutec.eu - ve věcech předání díla: Ing. Martin Plaček, tel. +420 608119009, email: placek@argutec.eu
b) za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních: …………….., tel. …………….. , email: ……………..
- ve věcech technických: …………….., tel. …………….. , email: ……………..
- ve věcech předání díla: …………….., tel. …………….. , email: ……………..
3. Osoby oprávněné jednat ve věci této smlouvy jsou statutární orgány smluvních stran, nebo osoby které k jednání a podepisování byly těmito orgány zplnomocněny nebo pověřeny.
4. Změna osob uvedených výše musí být druhé straně písemně oznámena bez zbytečného odkladu.
5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti dle této smlouvy budou smluvními stranami doručovány druhé smluvní straně formou doporučeného dopisu, a to k rukám shora uvedených příslušných osob na adresu specifikovanou v záhlaví této smlouvy či na jinou adresu, která bude danou smluvní stranou písemně oznámena v průběhu platnosti této smlouvy opačné smluvní straně. Oznámení o změně adresy se nepovažuje za změnu této smlouvy.
6. V případech, které nesnesou odkladu, mohou být písemnosti doručovány i pomocí elektronických prostředků pro přenos dat (e-mail). V takovém případě, musí být e-mailová zpráva zaslaná druhé smluvní straně tout smluvní stranou potvrzena ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů.
7. Veškerá písemná oznámení jsou považována za doručená:

a) v případě osobního doručení při předání,
b) v případě odeslání doporučeným dopisem, 5 dní po odeslání,
c) v případě odeslání pomocí emailu dnem potvrzení doručení druhou smluvní stranou.

XIV. Ostatní ujednání
1. Smlouva zaniká předčasně:
a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,

b) písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.

2. Předčasným zánikem smlouvy nezanikají práva účastníků z titulu nesplacených smluvních pokut a nároky na náhradu škody podle této smlouvy.

3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným Zhotoviteli, účinným tímto doručením, v případě, jestliže: 
a) Zhotovitel neprovádí nebo neprováděl dílo řádně nebo v rozporu s podmínkami sjednanými touto smlouvou, 

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla nebo je s ohledem na všechny okolnosti pravděpodobné, že Zhotovitel nedokončí dílo ve smluvním termínu ,
c) Zhotovitel jinak podstatně nebo opakovaně porušil nebo porušuje své povinnosti vyplývající ze  smlouvy,

d) Zhotovitel i přes opakovaná upozornění Objednatele brání nebo jinak znemožní provádění kontroly předmětu díla nebo jeho části ,
e) Dále z důvodů uvedených v čl. 8.3 této smlouvy, t.j. neodstranění vad díla Zhotovitelem.

4. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí zejména prodlení strany s plněním peněžitých nebo nepeněžitých závazků delší než jeden (1) měsíc. 
5. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v čl. 14.4 této smlouvy pouze v případě, že druhá smluvní strana přes písemné upozornění na porušení smlouvy toto porušení v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů, neodstranila.
6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem i Objednatelem se nedotýká povinnosti obou smluvních stran zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokuty a/nebo nahradit vzájemné újmy.
7. Objednatel má právo na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od této smlouvy kdykoliv v průběhu jejího plnění. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy, náleží Zhotoviteli cena za částečně provedené dílo v rozsahu skutečně provedených prací Zhotovitelem dle položkového rozpočtu/výkazu výměr, stanovená dohodou smluvních stran a příp. další prokazatelně vynaložené náklady Zhotovitelem v souvislosti s realizací díla stanovené dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným Objednatelem. 
8. Žádná ze stran nenese odpovědnost za zdržení při provádění svých povinností nebo za neprovedení těchto povinností, jestliže zdržení nebo neprovedení je zjevně přímým důsledkem jakékoliv příčiny mimo rozumnou kontrolu stran včetně (avšak bez vlivu na obecnou platnost výše uvedeného) požáru, exploze, sporu v odvětví (ať již zahrnují zaměstnance či Zhotovitele kterékoliv strany či nikoliv) a jakékoliv opatření vlády. Datum vykonání smluvního závazku, které bylo zpožděno z důvodu Vyšší moci, bude odloženo pouze o období stejné, jako bylo období způsobené událostí Vyšší moci.
9. Za závažné porušení této smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
10. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
11. Smluvní strany v souladu s požadavkem ust. § 82 odst. 7 zákona o VZ neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch Zhotovitele. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit předmětné zadávací řízení, v němž byl Zhotovitel vybrán, a to ve smyslu citovaného ustanovení zákona o VZ.

12. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě mezi  objednatelem a zhotovitelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
13. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a zavazuje se poskytnout Objednateli i kontrolním orgánům plnou součinnost při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele zpřístupnit Objednateli nebo kontrolním orgánům veškerou dokumentaci ke stavbě.
14. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
XV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu všemi smluvní stranami a sjednává se do doby splnění závazků smluvních stran z této smlouvy vyplývajících.

2. Tato smlouva je sepsána dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „OZ“. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se v dalším řídí zejména OZ a ustanoveními dalších obecně platných právních předpisů.
3. Pokud se některé z ujednání nebo jeho část v této smlouvě ukáže jako neplatné či zdánlivé a takové ujednání bude oddělitelné od ostatního obsahu, nastanou účinky neplatnosti či zdánlivosti pouze u této části, a to lze-li předpokládat, že by k tomuto právnímu jednání došlo i v případě, že by druhá smluvní strana rozpoznala neplatnost či zdánlivost včas. Smluvní strany se zavazují v takovém případě nahradit neplatné či zdánlivé ujednání nebo jeho část novým ujednáním o obdobném významu sledující totožný účel a smysl.
4. Poruší-li některá ze smluvních stran povinnost vyplývající z této smlouvy, odpovídá za újmu z toho vzniklou druhé straně v případě, že k porušení povinnosti došlo jejím vlastním zaviněním, ať už částečně nebo zcela.   
5. Obě strany prohlašují, že si vzájemně poskytnou veškerou součinnost při plnění jednotlivých podmínek této smlouvy.  
6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
7. Jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, který smluvní strany nebudou moci vyřešit smírnou cestou, bude předložen k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Agrární komoře ČR a Hospodářské komoře ČR.
8. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k výběrovému řízení, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění této smlouvy, s tím že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na Zhotovitele, je pro plnění Zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny přednostně 1) touto smlouvou, 2) zadávací dokumentací, 3) nabídkou Zhotovitele.
9. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitým, vážným a srozumitelným způsobem, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, když každá ze stran měla možnost ovlivnit obsah smlouvy, kterému bez výhrad rozumí, což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 
10. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. K ujednáním týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným v jiné než písemné formě se nepřihlíží. 
11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) shodných vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka Zhotovitele ze dne ………………..
Přílohy:

· Dokumentace pro provedení stavby
V …………….. dne ……………..


V …………….. dne ……………..
Objednatel:




Zhotovitel:



_____________________________________
_____________________________________

Ing. Martin Plaček, jednatel



…………….., ……………..
12

