

3081/13
1070/2181



VÝTAHY SILESIA s.r.o.

dodávky • montáže • modernizace • rekonstrukce • servis • opravy • revize

**SMLOUVA č. 1204/13
NA
PROJEKT, DODÁVKU, DEMONTÁŽ A MONTÁŽ VÝTAHU
A
SOUVISEJÍCÍ PRÁCE**

**STAVBA: „Biskupství ostravsko – opavské,
objekt Pivovarská 84, Ostrava 1“**

“

Datum: 18. 04. 2013

S M L O U V A O D Í L O č. 1204/13

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

mezi

zhotovitelem : **VÝTAHY SILESIA s.r.o.**
747 84 Mikolajice 71

zastoupeným : Eduardem Olbrechtem – jednatelem společnosti
zapsaným : v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddílu C, vložce číslo 52457

bankovní spojení : Raiffeisen BANK a.s.

číslo účtu : 27812711/5500

IČ : 27811123

DIČ : CZ27811123

e-mail : vytahysilesia@seznam.cz

Tel. : 739 075 000

Zástupci zhotovitele pověření:

– ve věcech smluvních	:	Eduard Olbrecht	Tel. : 739 076 000
– ve věcech technických	:	Eduard Olbrecht	
– administrativní pracovník	:	Pavla Olbrechtová	Tel.: 733 534 733

a

objednatelem : **Biskupství ostravsko - opavské**

se sídlem : Kostelní náměstí 3172/1,
728 02 Ostrava - Moravská Ostrava

zastoupený : jednajícím generálním vikářem Mons. Mgr. Martinem
Davidem

zapsaným : 380701 - Magistrát města Ostravy

bankovní spojení : UniCredit Bank

číslo účtu : 40667002/2700

IČ : 65468953

DIČ : není přiděleno

Zástupci objednatele pověření:

- | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| – ve věcech smluvních | : | Mons. Mgr. Martin David | Tel. : 596 116 522 |
| – ve věcech technických | : | Ing. Zdeněk Miketa, Jiří Řeháček | Tel. : 733 691 435 |

Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je projekt, dodávka a montáž nového osobního výtahu OLJN 580 kg a stavební úpravy souvisejících s výstavbou výtahu v objektu: „Pivovarská 1/84 v Ostravě“.

Zhotovitel se zavazuje k bezvadnému provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Práce budou provedeny kvalitně a budou vyhovovat příslušným ČSN a EN 81-1 + A3 . Objednatel převezme dílo po odstranění všech vad a nedodělků, které by bránily bezpečnému užívání. O převzetí bude sepsán protokol. V tomto protokolu budou uvedeny všechny případné nedodělky nebránící řádnému užívání díla vč. termínů pro jejich odstranění. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo sjednanou cenu.

Č l á n e k I .

1. Zhotovitel se zavazuje v rámci stavby zabezpečit:

- a) Projektovou dokumentaci technologické části výtahu.
- b) Dodávku výtahu.
- c) Montáž výtahu

Osobní trakční výtah průchozí

Základní technické parametry výtahu:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - značení | OLJN 580 / 1,0– 6 / 6 |
| - typ výtahu | osobní, trakční |
| - nosnost | 580 kg |
| - dopravní rychlost | 1,0 m/s |
| - strojovna | nahoře v šachtě |
| - příkon | 5,5 kW |
| - rozměry výtah. šachty | šířka 1800 mm, hloubka 1950 mm |
| - prohlubeň | 1100 mm |
| - horní rozměry | 3600 mm |
| - dopravní zdvih | cca 16,5 m |
| - počet stanic /nástupišť | 6/6 |
| - výrobní číslo | VS – 1060/13 |

KABINA

- typ	průchozí, kovová
- povrchová úprava	Classic
- rozměr kabiny vnitřní	šířka 1250 mm, hloubka 1250mm včetně prahu kabinových dveří, výška 2150 mm
- vybavení kabiny	okopový plech stěn nerez tlačítka LC 541 v ovládacím sloupu ovladač nouzové signalizace signalizace přetížení madlo zrcadlo sedačka hlášení pater nouzový zdroj nouzové osvětlení hovor. obousměrné dorozumívací zařízení – napojené na místní telefonní síť
- podlaha kabiny	kovová, krytina altro
- osvětlení kabiny	podhled

KABINOVÉ DVEŘE

- typ	automatické teleskopické
- povrchová úprava	ral 7032
- rozměr kabin. dveří	šířka 800 mm, výška 2000 mm

ŠACHETNÍ DVEŘE

- typ	automatické teleskopické
- povrchová úprava	ral 7032
- rozměr	šířka do 800 mm, výška 2000 mm
- požární odolnost	EW 60

ŘÍZENÍ VÝTAHU

- typ	mikroprocesorové, tlačítkové Simplex frekvenční měnič YASKAWA - OMRON L10
- vnější řízení	ovladače s potvrzením volby pro přivolání klece provedení – přivolávače z Nerez lesk, tlačítka LC541
- kabinové řízení	ovladače z Nerez lesk s potvrzením volby pro jízdu do stanic a displejem, tlačítka LC541
- vážení	signalizaci přetížení v kleci

OSTATNÍ

- nový žebřík do prohlubně šachty a přepážka
- nové kotvy a vodítka
- nová protiváha včetně rámu

Značení stanic: 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Stanice - 0 displej logo

Barevné provedení:

Šachetní dveře	-	ral 7032, EW 60
Kabinové dveře	-	ral 7032
Kabina stěny	-	PPS 13
Osvětlení	-	podhled
Zrcadlo	-	na terče 600 x 900
Kabina podlaha	-	altro spider
Ventilátor	-	ano
Hlášení pater	-	ano
Sedačka	-	ano, zapuštěná
Madlo	-	Al, trubkové
Stanice 0 a 1	-	krátké patro 800mm
Výrobní číslo	-	VS – 1060/13

Čtečka ES42 integrovaná do kazety + 10 ks bezkontaktních klíčenek

Přesné a doplňující technické údaje dodaného výtahu jsou obsahem projektové dokumentace výtahu a její technické zprávy.

2. Termíny plnění:

Zahájení montáže výtahu 30. 05. 2013 dle připravenosti stavby a dohody.

Dodávka a práce budou prováděny tak, aby předání předmětu smlouvy proběhlo **do 30. 06. 2013.**

Podmínkou pro plnění termínu je podpis smlouvy a předložení platného stavebního řízení a dodržení sjednaného způsobu plateb.

Termín plnění může být změněn pouze mimořádnou událostí. Za mimořádnou událost, která znemožňuje po určitou dobu zcela, nebo částečně plnit závazky některé smluvní strany dle této smlouvy, se považují i extrémní klimatické vlivy, definované jako pokles průměrné denní teploty pod -10 st. C pro zemní práce a pod -5 st. C pro ostatní stavební a montážní práce. Přerušení prací bude uvedeno ve stavebním deníku. Pokud takto podepsané extrémní klimatické vlivy přesáhnou v období realizace rozsah 5-ti dnů, má zhotovitel nárok na posun

konečného termínu předání díla vždy o 1 den za každý další den, kdy extrémní klimatické vlivy přesáhnou v období realizace počet 5-ti dnů.

Termíny nástupu na montáž:

Termín nástupu na demontáž si upřesní zhotovitel s objednatelem nejpozději 14 dnů před požadovaným termínem zahájení demontáže a nejpozději 6 týdnů před termínem dokončení bude přebráno zařízení k odstavení z provozu.

Bude-li objednatel požadovat pozdější termín nástupu, nebo nezajistí-li v požadovaných termínech připravenost dle Článku II. této smlouvy, má se za to, že se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení termínu ukončení stavby dle Článku I. bod 2 smlouvy o tolik dnů, o kolik bylo prodlení v termínech ze strany objednatele.

4. Záruční doba:

- a) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bez vad podle této smlouvy a podle projektové dokumentace a že v záruční době bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací, jinak vlastnosti obvyklé.
- b) Zhotovitel odpovídá za montážní práce a to po dobu 36 měsíců ode dne následujícího po dni předání díla objednateli.

U dodávek a zařízení, tvořících součást díla, které mají vlastní záruční dobu stanovenou výrobcem vzhledem k jejich omezené délce životnosti, či jiným vlastnostem, platí tato záruční doba, min. 24 měsíců.

Podmínkou platnosti plné záruky je, že :

- Zařízení je provozováno v souladu s pokyny v Návodu na používání výtahu.
- Po celou dobu provozu výtahu v záruční době jsou zajištěny podmínky pro bezpečný provoz stanovené v ČSN 27 4002, provádění odborných prohlídek výtahu dle termínů touto normou stanovených a dodržení odborné údržby. Tuto činnost garantuje v době záruky zhotovitel.
- Po celou dobu provozování výtahu jsou zajištěny požadavky na provozní zkoušky stanovené v ČSN 27 4007.
- Záruční vada je uplatněna u zhotovitele písemnou formou před jejím odstraněním.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení materiálu, vzniklé jeho obvyklým užíváním, zhotovitel dále rovněž neodpovídá za vady způsobené neodborným zacházením nebo nedodržováním předpisů výrobce pro provoz a údržbu zařízení či hrubou nedbalostí.

5. Servisní činnost:

Servis je prováděn na základě Vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., technických norem ČSN 27 4002, ČSN 27 4007 a požadavků výrobce na bezpečný provoz prostřednictvím uzavřené servisní smlouvy. Servisní činnost bude provádět zhotovitel. Před uvedením výtahu do provozu bude sepsána servisní smlouva na výtah.

Č l á n e k II.

Zhotovitel a objednatel se dohodli na tomto způsobu provádění stavby.

1. Objednatel se zavazuje:

- a) Zajistit stavební povolení, případně ohlašovací povinnost a jednání s dotčenými orgány při stavebním řízení. Před zahájením bude proveden zápis v deníku o stavebním řízení.
- b) Informovat uživatele zařízení výstavbě díla ve sjednaném termínu.
- c) Umožnit pracovníkům zhotovitele přístup na staveniště za účelem případného měření.
- d) Zajistit zhotoviteli uzamykatelnou místnost pro uskladnění materiálu a nářadí a prostor pro složení technologie před rozmístěním na jednotlivá místa montáže.
- e) Zajistit funkční osvětlení nástupišť do výtahu a přístupových cest do strojovny
- f) Umožnit napojení na přívod el. energie pro ruční nářadí zhotovitele (230 V)
- h) Zajistit platnou revizní zprávu od přívodu elektro a její dostatečnou kapacitu pro připojení nového zařízení o spotřebě 5,5 KW (k hlavnímu vypínači výtahu - horní patro), která bude předložena při zahájení montáže.
- i) Přivedení tel. linky k rozvaděči výtahu, horní stanice

2. Zhotovitel se zavazuje:

- a) Dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární normy a předpisy.
- b) Po celou dobu realizace vést řádně stavební deník (i v kopiích pro objednatele) a umožnit objednateli jeho kontrolu.
- c) Provést související práce v rozsahu:
 - Doprava dodávky
 - Zkoušky včetně zkoušky SZÚ Brno
 - Elektro práce – osvětlení, šachta, strojovna
 - Výpomocné práce, likvidace odpadu

Č l á n e k III.

Cenové a finanční vypořádání

1. Cena výtahu dle položek:

CENOVÝ ROZPOČET OBSAHUJE:

Projektová dokumentace technologické části výtahu
Dodávka nového výtahu
Montáž výtahu
Zkoušky včetně zkoušky ITI
Elektro práce ve strojovně a šachtě
Výpomocné práce, likvidace odpadu

CENA CELKEM ZA VÝTAH BEZ DPH	690 000,- Kč
CENA CELKEM ZA VÝTAH VČETNĚ DPH 21%	834 900,- Kč

DPH bude účtována podle platných zákonů v době účtování.

Související práce k výtahu budou zajištěny stavební firmou:

Výstavba šachty, vyličení, konečná obezdívka dveří výtahu, úprava nástupišť, odvětrání šachty, lešení pro montáž výtahu atd. Práce budou prováděny dle pokynů montérů výtahu.

3. Platby:

1. Po podepsání smlouvy a dodání stavební dokumentace uhradí objednatel dílčí fakturu na plnění díla ve výši 40% z celkové částky vč. DPH.
2. Po dokončení výroby a předání dodávky uhradí objednatel dílčí fakturu na plnění díla ve výši 40 % z celkové částky vč. DPH.
3. Po předání předmětu díla bez závad a nedodělků uhradí objednatel konečnou fakturu do výše 100 % sjednané ceny.

Splatnost faktur je sjednána na 14 dní od doručení. Prohlášení o shodě a provozní dokumentace budou objednateli předány po vyrovnání všech jeho závazků vůči zhotoviteli.

V případě nepředvídatelných, nezbytných a prokazatelných vícenákladů, bez zavinění zhotovitele, je povinen zhotovitel tyto oznámit objednateli bez zbytečného odkladu (např. přeložky sítí apod.). Fakturovány budou samostatně s uvedením jejich rozpisu nad rámec pevné ceny, po projednání a odsouhlasení objednatelem.

Č l á n e k IV.

Sankce za porušení povinností

1. Pro případ nedodržení stanovené lhůty splatnosti zaslaných dílčích faktur může zhotovitel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z fakturované částky za každý započatý den prodlení ze strany objednatele.
2. Pro případ nedodržení termínu dokončení předmětu díla, dle článku I. bodu 2., může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 procent za každý započatý den prodlení ze strany zhotovitele, maximálně však do výše 10-ti % sjednané ceny.

Článek V.

Ostatní ujednání


1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost jako originál a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Právní poměry smluvních stran se řídí touto smlouvou, v dalším pak obchodním a občanským zákoníkem v platném znění, předpisy souvisejícími, jakož i dalšími obecně platnými právními normami.
4. Nedodrží-li objednatel své závazky, dle článku II. této smlouvy, nebo nedodrží-li splatnost dílčích faktur, má se za to, že se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení termínu ukončení stavby minimálně o tolik dnů, o kolik bylo prodlení v plnění termínů ze strany objednatele. Zhotovitel však může zohlednit jeho kapacitní montážní možnosti.
5. Objednatel je vlastníkem dodávek a prací do výše uhrazených dílčích faktur. Vlastnické právo k výtahu přechází na objednatele v okamžiku splnění všech závazků ke zhotoviteli.
6. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody na díle do doby jeho předání objednateli. Tato zodpovědnost přechází na objednatele dnem převzetí díla.
7. V případě odstoupení od smlouvy z jakýchkoliv důvodů provede zhotovitel soupis provedených prací, který objednatel po kontrole potvrdí a bude provedena konečná fakturace. Obě strany mají přitom právo na úhradu škod, vzniklých odstoupením od smlouvy druhou stranou.
8. Obě strany se dohodly, že součástí smlouvy bude živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku nebo jiná zakládací listina objednatele a zhotovitele.

V Ostravě dne: 18. 04. 2013

V Ostravě dne: 18. 04. 2013

čj. 2013/3021/3656

Zhotovitel:



Objednatel:



Mons. Mgr. Martin David
generální vikář
Biskupství ostravsko-opavské