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Pfiloha ¢. 2 Zadavaci dokumentace
Zavazny vzor smlouvy

SMLOUVA O DiLO

CIRCLE Education s.r.o.

se sidlem: Jirdskova 247/1, 25088 Celakovice

IC: 28501136

Jednajici: Mgr. Vladimirem Machackem, jednatelem

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,,objednatel”)

XXX

IC: xxx, DIC: xxx

se sidlem: xxx

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném xxx
bankovni spojeni: xxx

jednajici ve vécech smluvnich: xxx

jednajici ve vécech technickych: xxx

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dale spolecné téz jako ,,smluvni strany” nebo kazdy samostatné téz jako
,Smluvni strana®)

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s ustanovenim § 536 a nasl. zdkona ¢.
513/1991 Sh., obchodniho zdkoniku (dale jen ,,obchodni zakonik”) tuto smlouvu o dilo (dale jen
»Smlouva“):

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) zhotovitel je drzitelem pfislusnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni dila a
ma fadné vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby radné a vcas proved! dilo dle této smlouvy a
je tak zpUsobily zavazky vyplyvajici z této smlouvy splinit,

(B) nabidka zhotovitele podanad vramci zadavaciho fizeni k verejné zakdzce snazvem
»Rekonstrukce hotelu Slovan na Skolici stredisko” byla vybrdna objednatelem jako
zadavatelem jakoZto nabidka nejvhodnéjsi,
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zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést vsouladu stouto

smlouvou, za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma znaény zdjem na
dokonceni dila, které je predmétem této smlouvy, v ase a kvalité dle této smlouvy;

dohodli se objednatel a zhotovitel na nasledujicim znéni smluvnich podminek:

1.1.

1.2.

2.1.

2.2,

d)

f)
g)

h)

i)

k)

. Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vcas, na svij naklad a
na své nebezpeli sjednané dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy a objednatel se zavazuje za
provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.
Zhotovitel splni zdvazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede predmét dila
dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

L. Specifikace dila

Pfedmétem dila je rekonstrukce objektu hotelu Slovan v Hornim MarSové na skolici stfedisko,
a to dle projektové dokumentace, kterd tvofi Pfilohu €. 3 této smlouvy (dale jen , projektova
dokumentace”).

Soucdsti predmétu plnéni dila dle této smlouvy je zejména:

provedeni stavebnich praci, které spocivaji v rekonstrukci objektu hotelu Slovan v Hornim
Marsoveé na skolici stfedisko v souladu se zadavacimi podminkami této verejné zakazky;
provedeni nezbytnych dodavek a sluzeb souvisejicich s predmétem plnéni této verejné
zakazky;

prabézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakazky, zajisténi jeho docasného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpad( do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle zdkona ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou
pfimo uchazec;

provedeni zavérecného uklidu a uvedeni ploch do plvodniho stavu;

zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcli a vozidel na staveniSti a v okoli stavenisté,
dodrZovani bezpecnostnich predpist, zohlednéni bezpecnostnich a provoznich hygienickych
pozadavk(;

pfipadné dopravni znaceni véetné jeho projednani;

zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek médii a energii béhem provadéni predmétu
verejné zakazky;

zfizeni, odstranéni a ostraha stavenisté, vcetné zajisténi pfistupu k jednotlivym Gsekim
stavby za Ucelem provadéni a uvedeni do plvodniho stavu po dokonceni stavby, véetné
Uhrady za pfipadné docasné zabory ploch, docasné a trvalé skladky;

zhotoveni geometrickych planl pro vklady vécnych bfemen, vyfizeni patficnych vykopovych
povoleni, dopravné inZenyrskych opatfeni a rozhodnuti, vyfizeni vyjadreni vSech dotéenych
organi/spravcu siti;

zhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni dila, a to ve 3 pisemnych
vyhotovenich v listinné podobé a v digitalni formé na datovém nosici;

zajisténi certifikatd jednotlivych vyrobkd a materiadld pouzitych ve stavebnich konstrukcich a
systémech véetné navodul k uzivani;

provedeni vSech predepsanych zkousek, revizi, vystaveni nutnych protokol(, atestd, pfipadné
jinych pravnich nebo technickych dokladd, jimiz bude prokazano dosaZeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametr( dila (pfedmétu verejné zakazky).
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

a/
b/
c/
d/

2.7.

3.1.

3.2.
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Dle dohody smluvnich stran je pfredmétem dila provedeni vsech cinnosti, praci a dodavek
obsaZzenych v projektové dokumentaci, véetné vykazu vymeér, nebo v zadavacich podminkach
verejné zakazky (dale téZ ,vychozi dokumenty*), které tvori nedilnou soucast této smlouvy a
to bez ohledu na to, ve kterém z téchto vychozich dokument( jsou uvedeny, resp. z kterého
z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéZz cinnosti, prace a dodavky, které nejsou ve
vychozich dokumentech obsaZzeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych
odbornych znalosti a zkusenosti védét mél a/nebo mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu
provedeni dila dané povahy tfeba, a to i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél
analogického charakteru.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
vsemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatkll a doplik( sjednanych
stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organ(. Pfi zhotoveni stavby bude
zhotovitel postupovat rovnéZz vsouladu s provadéci projektovou dokumentaci,
odsouhlasenou a prevzatou objednatelem.

Provadéci projektovd dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s vychozimi podklady.
Pfi jejim zhotoveni nesmi zhotovitel zvolit odchylné feseni od projektové dokumentace
stavby bez pisemné dohody s objednatelem ve formé dodatku ktéto smlouvé, zejména
nesmi bez této dohody zvolit feSeni, které by znamenalo navySeni ceny za dilo. Veskeré
naklady spojené s porusenim tohoto ustanoveni nese zhotovitel.

Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku.
Soucasti pInéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem radného provedeni dila ¢i jeho ¢asti
je prip. organizace, provedeni a doloZeni Uspésnych vysledkl potrebnych individualnich,
komplexnich, garanc¢nich zkousek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozadavki
organll statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych orgadn( prislusnych ke kontrole staveb a
zajiSténi kolaudace dila. Provddéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho ¢asti se Fidi:

touto smlouvou, a

podminkami stanovenymi CSN

projektovou dokumentaci

obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcl komponenti a technologii pouzitych
pfi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, e normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichZ poufziti
pfichdzi v ivahu pfi provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povaZovat obé strany za zdvazné v plném rozsahu.

[ Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje zahdjit stavebni prace bez zbytecného odkladu po predani a prevzeti
stavenisté dle ¢l. IX. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukoncit a
predat ve Ihité nejdéle do xxx (slovy: xxx) dnl ode dne ptredani stavenisté (limitni termin).

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a protokolarnim
pfedanim a prevzetim predmétu dila objednatelem. Pfedani a prevzeti dila probéhne za
soucinnosti zhotovitele a objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy zhotovitel dilo fadné
ukondi. Dilo se povaZuje za fadné ukoncené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou,
bude bez vad a budou-li knému ze strany zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni dle této
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smlouvy, zejména dojde-li k pfedani a prevzeti prislusné dokumentace kdilu a dalSich
doklad( vyZadovanych touto smlouvou v priibéhu provadéni dila ¢i pfi jeho predani.
Harmonogram vystavby tvofi jako pfiloha €. 2 nedilnou soucast této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle ¢lanku IIl. odst. 3.2. této
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy praci a terénni Upravy.
Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v disledkll okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu
ustanoveni § 374 a nasl. obchodniho zakoniku. Odpovédnost nevylucuje prekazka, ktera
vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel v prodleni splnénim své povinnosti nebo vznikla
v dUsledku hospodarskych ¢i organizacnich poméra zhotovitele.

Pfed dobou sjednanou pro predani a prevzeti dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.2. této smlouvy neni
objednatel povinen od zhotovitele dilo ¢i kteroukoli jeho ¢ast prevzit.

Zdrzi-li se provadéni dila v disledku dlvodd vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel
pravo na primérené prodlouzeni doby plnéni dila ¢i jeho ¢asti, a to o dobu, o kterou bylo
plnéni dila ¢i jeho ¢asti takto prodlouzeno.

Zhotovitel potvrzuje, Ze veskeré sjednané lhlty jsou pfimérené a dostateéné pro fadné
splnéni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V ptipadé, Ze tato smlouva nestanovi
zhotoviteli pro splnéni néjaké povinnosti konkrétni Ih(itu, je zhotovitel povinen takovou
povinnost splnit bez zbyte¢ného odkladu v zavislosti na tom, ke kterému plnéni podle této
smlouvy se pfislusna povinnost vztahuje.

Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni dila nebo jeho ¢asti podle této smlouvy je zhotovitel
povinen v rozsahu stanovanym objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu
pozastaveného dila proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i skladovani véci a materialu
opattenych k provedeni dila. Zhotovitel je dale povinen provést opatieni k zamezeni nebo
minimalizaci Skody, ktera by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila,
opatfeni pred propadnutim Ihit poskytnutych statni spravy atd.), pficemZ o zamyslenych
opattenich je zhotovitel povinen objednatele predem informovat.

Iv. Misto provadeéni dila

Mistem plnéni je Horni MarsSov, Bertholdovo namésti ¢. p. 66 (Hotel Slovan), blize
specifikovano v projektové dokumentaci, ktera je prilohou této smlouvy.

V. Cena za dilo, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na této celkové vysi ceny za dilo:

a. Cena bez DPH XXX K¢ (slovy: XXX korun ¢eskych)

b. DPH XXX% ve vysi XXX K¢ (slovy: XXX korun ¢eskych)

c. Cena vcetné DPH ve vysi XXX K¢ (slovy: XXX korun ceskych)
(ddle téz ,,Cena za provedeni dila“);
V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti stim vynaloZi, a to nejen naklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech predanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynaloZeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti predpokladat, a to i na zakladé zkusSenosti
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s provadénim podobnych staveb. Jednd se zejména o ndaklady na pofizeni vSech véci
potfebnych k provedeni dila, dopravu na misto plnéni vc. vykladky, skladovani, manipulacni a
zdvihaci techniky a presun(l hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi
pro pracovniky a dodavatele, uklid pribézny a konecny uklid stavenisté v¢. zhotovené stavby,
veSkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenské, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod.), zhotoveni provadéci projektové dokumentace a dokumentace skutecného
provedeni, predepsanych ¢i sjednanych zkousek, revizi, predani atestl, osvédceni, prohlaseni
o shodé, reviznich protokoll a vSech dalSich dokumentl nutnych k prip. kolaudaci stavby.
Dale se jedna zejména o naklady na cla, rezie, mzdy, socidlni pojisténi, pojisténi dle smlouvy,
poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajiSténi bezpecnosti prace a protipozarnich opatreni
apod. a dalsi naklady spojené s plnénim podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich
organl nebo dle obecné zavaznych platnych predpisu.

Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovana jakdkoli pInéni (zalohy) pred
zahdjenim provadéni dila. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze zhotoviteli bude po
ukonceni realizace celého predmétu plnéni proplacen danovy doklad — faktura.

Do tficeti dni po fadném protokolarnim predani a prevzeti dila bude zhotovitelem vystaven a
objednateli pfedan darnovy doklad, k némuz musi byt pfipojen zjistovaci protokol — soupis
praci a dodavek, v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smlouvou,
odsouhlaseny technickym dozorem objednatele. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
zhotovitel opravnén uctovat jen po dohodé s objednatelem, jinak na zakladé pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

Danovy doklad bude obsahovat pojmové ndlezitosti dafiového dokladu stanovené zakonem ¢.
235/2004 Sb. — o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a zdkonem ¢.
563/1991 Sb. — o udetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd. V pfipadé, ze dariovy doklad
nebude obsahovat spravné uUdaje ¢i bude neuplny, je objednatel opravnén danovy doklad
vratit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dafiovy doklad opravit, event. vystavit novy
dariovy doklad - Ih(ita splatnosti pocind vtakovém pripadé béZet ode dne doruceni
opraveného ¢i nové vystaveného dokladu objednateli.

Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost dafiového dokladu smluvnimi stranami dohodnuta na 30
(slovy: tficet) kalendarnich dni ode dne radného predani faktury zhotovitelem objednateli.
Dariovy doklad se povaZuje za fadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této |hlty
Uctovand Céastka ve vysi odsouhlasené objednatelem odepsana z Uctu ve prospéch uctu
zhotovitele, uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Cena za provedeni dila je sjednana jako nejvyse pfipustna a mlzZe byt prekrocena pouze v
pfipadé zmény sazby DPH. Zhotovitel ma ndrok na zaplaceni ceny za dilo nad rdmec ceny
sjednané pfi uzavreni této smlouvy pouze pfi souc¢asném splnéni téchto podminek: i) bude se
jednat o navyseni ztitulu plnéni, které prokazatelné presahuje rdmec rozsahu a zpusobu
provedeni predmétu dila sjednany pfi uzavieni smlouvy, které v dobé uzavieni smlouvy
nebylo obsazeno ve vychozich dokumentech ani z nich nevyplyvalo a jeho potfebu nemohl
zhotovitel zjistit ani pfi vynaloZeni odborné péce pfi provérovani vhodnosti téchto vychozich
dokument( a pfi tvorbé nabidkové ceny (dale jen ,viceprace”) a ii) soucasné se na provedeni
takového plnéni a jeho cené zhotovitel dohodne s objednatelem ve formé pisemného
dodatku, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo,
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Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvyseni ceny, které je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.
Jestlize nutnost provedeni urcitych praci vyplyne zrozhodnuti ¢i jiného Ukonu organu
statniho stavebniho dohledu, ptip. jinymi organy pfislusnymi ke kontrole staveb ¢i jinymi
okolnostmi  smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadienimi
vefejnopravnich organd, & zmény predpist a CSN (EN) nebo z jiného déivodu, ktery nem(ze
objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na zakladé pisemného pokynu
objednatele. Pokud tyto prace provedené na zakladé pisemného pokynu objednatele budou
splfiovat definici vicepraci dle ustanoveni €l. V. odst. 5.11. této smlouvy, budou povazovany
za dohodnuté ve smyslu ustanoveni § 549 obchodniho zakoniku a objednatel je povinen
zaplatit cenu za dilo pfimérené zvySenou s ohledem na rozsah vicepraci.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah predmétu dila.
V tomto pfipadé bude smluvni cena iUmérné snizena s pouZitim cen z nabidkovych rozpocta.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoiZstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych
nedoslo k rozporu.

Smluvni strany se dohodly, Ze mnozstvi urcité polozky, jeZ bude potfebné pro uskutecnéni
plnéni dle této smlouvy, je ve vykazu vymér stanoveno jako maximalni. Pokud zhotovitel
pouzije pti provadéni dila mensi mnozstvi urcité polozky, bude pfislusSnym zplsobem snizena
cena dila. Pokud vsak bude pro radné provedeni dila nezbytné pouZit vétsi mnozstvi urcité
poloZky, nezZ jak stanovi vykaz vymér, bude takova situace fesena v souladu se zakonem ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisd. Zhotovitel se zavazuje, ze
pokud bude objednatelem vyzvan k podani nabidky na dodani potfebného dodatecného
mnoZstvi urcité polozky vykazu vymér, poda ve stanovené lhGté rfadnou nabidku, pFicemz
nabidkovd cena bude vychazet zjednotkovych cen nabidnutych vramci pavodniho
zaddvaciho fizeni, na zdkladé néjz je uzaviena tato smlouva.

VI. Soucinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho
postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.
Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou branit,
aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné druhé
smluvni strané. Smluvni strany se ddle zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti
vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zadkladé skutecnosti zjisténych v prlibéhu plnéni povinnosti dle
této smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrZzeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbytec¢nymi
vydaji a Ze poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a
jinym osobdm zucastnénym na provadéni dila veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc
a jinou soucinnost.
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VII. Prohlaseni a zavazky zhotovitele, opravnéni objednatele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni
stavby, Ze jsou mu znamy veskeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel rovnéZ prohlasuje, Ze je vsouladu s pravnimi predpisy oprdvnén
provadét veskeré Cinnosti, které jsou predmétem této smlouvy, a Ze je k nim pIlné odborné
zpUsobily a dostatecné materidlové i technicky vybaveny. Zhotovitel dale potvrzuje, Ze
provéfil podklady a pokyny které obdrZel od objednatele do uzavieni této smlouvy, Ze je
shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni dila véetné ceny a doby provedeni
zohlednuji vSechny vpredu uvedené podminky a okolnosti, jakoZ i ty, které zhotovitel jako
subjekt odborné zplsobily k provedeni dila mél nebo mohl predvidat presto, Ze nebyly
v dobé uzavieni smlouvy zfejmé a presto, Ze nebyly obsazeny v podkladech po uzavreni
smlouvy nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na zakladé vpredu uvedeného prohlasuje, Ze
s pouzitim téchto vsech znalosti zkusSenosti, podkladl a pokyn( spini zavazek zaloZeny touto
smlouvou v¢as a radné, za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zavazku poskytnutim
jiné, nez dohodnuté soucinnosti. Jestlize se pozdéji v pribéhu provadéni dila bude zhotovitel
dovoldvat nevhodnosti pokyn( nebo véci predanych objednatelem, bylo pro tento pfipad
dohodnuto, Ze je povinen prokazat Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy,
jinak odpovida za vady dila zpGsobené nevhodnosti dle ustanoveni § 551 odst. 3 obchodniho
zakoniku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti pisemné

oznami:

(a) jestlize bude zahdjeno insolven¢ni fizeni dle zakona €. 182/2006 Sbh., o upadku a
zpUsobech jeho feSeni (ddle jen ,insolvencni zdkon“), jehoz predmétem bude
Upadek nebo hrozici Gpadek zhotovitele; a/nebo(b)  vstup zhotovitele do
likvidace; a/nebo

(c) zmény v majetkové strukture zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury,
ktera predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

(d) rozhodnuti o provedeni premény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na

spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych
organizacnich zmén; a/nebo

(e) omezeni ¢i ukonceni vykonu d&innosti zhotovitele, kterd bezprostfedné souvisi
s predmétem této smlouvy; a/nebo

(g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani zavazki
zhotovitele vici objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i stouto smlouvou
souvisejicich; a/nebo

(h) rozhodnuti o zruseni zhotovitele.

V pripadé poruseni oznamovaci povinnosti dle tohoto ustanoveni je objednatel opravnén od

této smlouvy bez dalSiho odstoupit.

Objednatel je opravnén:

(a) sam Ci prostrednictvim treti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni
dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného
vyuctovani dila; vSichni Gc€astnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné
podminky pro provadéni cenové kontroly;
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(b) sam Ci prostfednictvim treti osoby vykonavat v misté provadéni dila kontrolné-
technicky dozor objednatele a vjeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpist a v souladu
s rozhodnutim organ(i verejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni
zapisem ve stavebnim deniku. Osoba vykondvajici kontrolné-technicky dozor je
opravnéna dat pracovnikim zhotovitele ptikaz k preruseni praci na provedeni dila, je-
li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na
stavbé pfi provadeéni dila i tretich osob;

(c) stanovit organizaci kontrolnich dnG tak, aby pravidelné sdm nebo prostfednictvim
treti osoby vykonaval v misté provadéni dila kontrolné-technicky dozor.

Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend; to

neplati, pokud technicky dozor provadi sdm objednatel. Osobou propojenou se rozumi osoba

uvedena v ustanoveni § 66a zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich

predpisa.

Zhotovitel je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 pism. e)

zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé.

Dalsi zavazky zhotovitele:

- zhotovitel pfi provadéni dila vramci prfedaného stavenisté zajisti vlastnimi opatfenimi

a prosttredky socidlni zafizeni pro pracovniky vlastni i pracovniky subdodavatel(;

- zhotovitel se zavazuje, Ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury subdodavateld, které

zhotovitel na provedeni dila pouzil;

- zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku, nakladku a skladovani materiélu, strojd, zafizeni

a véci k provedeni dila na vlastni naklady a nebezpedi;

- zhotovitel odpovida za nakladani s odpady vzniklymi v rdmci jeho ¢innosti dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nakladat s témito odpady v souladu s prislusSnymi pravnimi predpisy.

Likvidaci odpad( zajisti zhotovitel na své naklady. Zhotovitel objednateli preda pfi predani a

prevzeti hotového dila pfehled o druzich a mnoiZstvi likvidovanych odpadd a doklady

potvrzujici zptsob uloZeni nebo likvidace téchto odpadu;

- Zhotovitel zajisti na sv(j naklad ostrahu stavenisté, jeho zabezpeceni proti neopravnénému

vstupu tretich osob a neopravnénym zasahlm a zajisti kontrolu osob vstupujicich a

odchazejicich na/ze stavenisté, vozidel vjizdéjicich a vyjizdéjicich na/ze stavenisté a pfipadné

dalsi bezpecnostni pokyny ze strany objednatele.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat soucinnost pfi vedeni a prlbézné aktualizaci seznamu

vSech subdodavatell véetné jejich podilu na realizaci predmétu této smlouvy.

VIIl.  Stavebni denik a kontrolni dny

Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek IX. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést stavebni denik alespori v jednom originale a dvou prlipisech dle ustanoveni §
157 zdkona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (dale jen ,stavebni
zakon“). Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny zhotovitelem a budou
vném zaznamendvany veskeré skuteCnosti o prlUbéhu vsech praci, vietné praci
subzhotovitelll (subdodavatell). Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vsechny

skutecnosti stanovené stavebnim zdkonem a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
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staveb a soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy, zmény
harmonogramu postupu praci dle ¢lanku Il. této smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na
stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv pfistupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na
stavenisti. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel pfi pfejimacim fizeni objednateli.
Zhotovitel je povinen uloZit prlpis dennich zaznam( ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztrata Ci zni¢eni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vidy okamZité k dispozici objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

Denni zdznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Zze se pisi do knihy s ocislovanymi listy
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy oprdvnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly skute¢nosti, které jsou predmeétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat
objednateli Uplné kopie zapisl ze stavebniho deniku.

Zapisy v deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni pisemna
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze budou aZ do predani dila pravidelné svolavat za uUcelem
provadéni kontroly plnéni této smlouvy kontrolni dny.

Nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak, kontrolni dny svolava pravidelné, nejméné
vSak jednou za tyden, osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor. Kontrolni dny se budou
konat na stavenisti. Objednatel i zhotovitel jsou v odivodnénych pfipadech opravnéni se
obratit na osobu vykonavajici kontrolné-technicky dozor s poZadavkem, aby svolala
mimoradny kontrolni den. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor v takovém pripadé
svola mimotradny kontrolni den nejpozdéji do 48 hodin od obdrzeni takového pozadavku.

Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se Ucastnit kontrolnich dnl zastupci, ktefi jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech realizacnich a technickych pfi provadéni dila. Osoba
vykondvajici kontrolné-technicky dozor je opravnénd vyzadat si na jednotlivém kontrolnim
dni nebo dnech i pfitomnost dalSich osob ze strany zhotovitele, pficemz zhotovitel je povinen
jejich ucast na kontrolnim dni zajistit.

Neodlvodnéna neucast pracovnik(l zhotovitele na kontrolnim dni, jejichz ucast je povinna
nebo byla vyZadana, se povaZuje za poruseni zhotovitele poskytovat soucinnost.

Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor pisemné oznami zhotoviteli i objednateli den,
misto, hodinu konani kontrolnich dnl, stejné jako osoby, jejichz ucast na jednotlivych
kontrolnich dnech pozZaduje.

Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor pofidi z kazdého kontrolniho dne pisemny
zapis, ktery v jednom vyhotoveni doruci obéma smluvnim strandm do tfi dni ode dne konani
kontrolniho dne.

Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani této smlouvy. Dohodnuté terminy a ostatni
ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé smluvni strany zavazné, pokud
nejsou v rozporu nebo neméni tuto smlouvu.
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IX. Stavenisté a jeho zafizeni

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli stavenisté na zakladé pisemné vyzvy bez
zbyteéného odkladu, nejpozdéji vsak do 5 pracovnich dnl po uzavieni této smlouvy;
zhotovitel je povinen reagovat na pisemnou vyzvu objednatele a stavenisté na zdkladé této
vyzvy prevzit. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol,
ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrZi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Stavenistém se pro ucely
této smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je vymezeno v ¢lanku IV. odst. 4.1.
této smlouvy, a projednané ve smyslu podminek stavebniho povoleni a této smlouvy.
Stavenisté je vymezeno projektem organizace vystavby zpracovanym zhotovitelem. P¥i
predani stavenisté bude objednatelem urcen zplsob napojeni na zdroj vody a elektfiny.

Predani stavenisté ze strany objednatele bude provedeno formou predani dokladl o
stavenisti. Dokladem o predani téchto dokumentl bude spolecny zapis o pfedani a prevzeti
stavenisté. Soucasné bude zhotoviteli predana projektova dokumentace dle ¢lanku Il. odst.

2.3. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zachovdvat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen

denné odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i Cinnosti tfetich

osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo

stavenisSté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat na stavenisti pokyny pozdrniho dozoru a

dozoru bezpecnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajistuje zhotovitel na své naklady

zafizeni staveni$té, veSkerou dopravu, sklddku, ptipadné mezideponii materidlu, a to i

vytéZzeného, pricemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti vyhradni

odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych kpohybu na stavenisti, udrZzovani
stavenisté v usporadaném stavu za ucelem predchdazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veskerého osvétleni a zdbran potfebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiald a techniky vnesenych
zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajiSténi opatfeni pro zabezpeceni
bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za
osazeni pripadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich ukonl k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i
mimo né a kzabranéni vzniku Skod zneclisténim, hlukem, nebo zjinych dlvodu
vyvolanych a zpUsobenych provozni Cinnosti zhotovitele, likvidaci a uskladnovani
veskerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

Zhotovitel az do konecného predani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpecné

zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodciim.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni zafizeni stavenisté dle

podminek Vyhlasky CUBP a CBU &. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni

pfi stavebnich pracich. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech

osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel se zaroven zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

Zhotovitel zajistuje pripravu stavenisté, zafizeni stavenisté, vietné zajisténi energii

potfebnych k provadéni praci dle této smlouvy, na vlastni Ucet. Zhotovitel je povinen
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vybudovat, provozovat a nasledné odstranit zafizeni stavenisté. Na zafizeni stavenisté je
zhotovitel povinen si obstarat veskera potrfebna stavebni povoleni, kolaudacni souhlasy,
pfipadné jina uredni povoleni, jsou-li vyZzadovana podle uUcinnych pravnich predpisli a
predlozit jejich kopii osobé vykonavajici kontrolné-technicky dozor do 5 dnli od nabyti pravni
moci takovych povoleni. Bez potfebnych Ufednich povoleni neni zhotovitel opravnén zafizeni
stavenisté vybudovat, pripadné provozovat.

Zhotovitel se zavazuje, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele, neumistit na
stavenisté, jeho zafizeni ¢i prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

Ke dni prfedani pfedmétu dila objednateli bude stavenisté vyklizeno a zafizeni stavenisté
odstranéno a proveden zdvérecny uklid mista provadéni stavby véetné stavby samotné.
Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do plvodniho stavu
nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

X. Podminky provadéni dila

Kvalita zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v normdch vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrzZet pfi provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky
urcené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se stavebnim zdkonem a v souladu s
predpisy souvisejicimi. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany
do dila, a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, bude objednateli, nebo jim
ur¢ené osobé, nebo ktomu pfislusnému organu, predloZeno zhotovitelem prohlaseni o
shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi,
protipoZarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

Pro dilo pouZije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udribé, zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZzarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpecnost pti uZivani, ochrana proti hluku, Uspora
energie.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pribéiné provérovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dalSi dokumentace a dokument(l, podle kterych je dle smlouvy
vymezen predmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo v€etné provadéci projektové
dokumentace zhotovit, zejména provérovat, zda jsou vsouladu s platnymi predpisy,
vyhlaskami, natizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pred zapocetim praci, vykon( a
sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost dokumentl uvédomit
objednatele. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zplsobené, je povinen
uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami, natizenimi, pravidly,
regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnézZ za dalsi dlisledky poruseni této
povinnosti, véetné nahrady skody, ktera v disledku opomenuti zhotovitele objednateli event.
timto vznikne. Stejnym zplsobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat treti osoby (své
dodavatele), které v souladu se smlouvou poufZije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
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a. v co nejmensi mife omezovalo uZivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku IV.

odst. 4.1. této smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemkii
¢i staveb; a

b. neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomériim; a

C. nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostredi, véetné minimalizace negativnich vlivi na
okoli vystavby; a

d. bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery

bude garantovat dodrZovani technologickych postupll. TotéZz plati pro prace
subdodavatell. Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpedi zhotovitel
odpovédnou osobou, autorizovanou v oboru pozemni stavby ve smyslu zakona €.
360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr a technikd c¢innych ve vystavbé. Tato odpovédnd osoba
potvrdi stavebni denik pred zahajenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila
otiskem svého autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho podpisu; a
e. zhotovitel zabezpeli, Ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maiji
potfebnou kvalifikaci a odbornou zpUsobilost pro jimi provadény druh praci.
Zhotovitel poskytne na pozadani objednateli doklady o kvalifikaci a zpUsobilosti osob,
které vyuziva k plnéni dila pfimo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové
osvédceni doloZzeno nebo bude objednatelem shleddano jako nedostate¢né, musi
zhotovitel na poZadani objednatele takového pracovnika odvolat a nahradit ho
pracovnikem, ktery vySe uvedené pozadavky spliuje.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né zaruku
v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele
predlozit objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
subdodavatell. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu,
neZ uvedl v nabidce, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel neni
opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim néhoZ prokazoval vzadavacim ftizeni
k vetejné zakazce kvalifikaci, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Dojde-li ke
zméné subdodavatele, prostrednictvim néjz prokazoval zhotovitel vzadavacim Fizeni
k vetejné zakazce kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze
subjektem, ktery rovnéz spliiuje prokazovanou cast kvalifikace.
Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost a ruceni za Skody zplsobené viemi osobami
zucastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za Skody zplsobené svou Cinnosti
objednateli nebo treti osobé na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni
majetku je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak financné uhradit.
Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skutecného
provedeni veskeré odchylky a Upravy od navrieného technického feseni dila, a to véetné
geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pri prejimacim fizeni predat
objednateli projektovou dokumentaci se zakreslenim skute¢ného provedeni dila. Zhotovitel
je dale povinen:
(a) po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokolarniho preddni objednateli o
vySkové a smérové body radné pecovat a odpovida ze jejich presnost a ochranu proti
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poskozeni. Konec¢nd zaméreni se zhotovitel zavazuje predat objednateli
v digitalizované podobé a na nosici dat CD a soucasné v listinné podobé jako soucast
predavaciho protokolu dle ¢lanku XII. odst. 12.3. této smlouvy;

(b) pfi provadéni zakryvanych Casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele
k jejich prevzeti pfed zakrytim v predstihu alespon tfi pracovnich dni. Nesplni-li
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakryvani casti dila, je povinen na
Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly
nepristupnymi, na sv{j naklad.

Zhotovitel mUZe plnit prostfednictvim subdodavatele pouze realizaci technologii Cistirny

odpadnich vod a domovnich Cerpacich stanic; Zadna jina ¢ast predmétu dila nesmi byt plnéna

prostfednictvim subdodavatele.

Objednatel je opravnén poZadovat vylouceni jakéhokoliv subdodavatele, ktery neprovadi dilo

v souladu se zdvaznymi podklady stavby a pokyny objednatele (véetné, nikoliv vSak pouze

terminl a harmonogramu). Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé na vyzvu objednatele

s takovym subdodavatelem neprodlené ukoncit spolupraci a vyloucit ho z Ucasti na provadéni

dila a zajistit, aby vylouéeny subdodavatel neprodlené opustil stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veskerych cinnosti a dodavek potfebnych pro

provedeni dila podle této smlouvy, vcetné Ccinnosti nebo dodavek zajistovanych

subdodavateli, popf. jinymi dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajiSténo plynulé plnéni
povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

Xl. Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zdvaznych pravnich predpist, CSN, pravomocného
stavebniho povoleni na provedeni dila a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality
provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost provedeného dila v délce xxx (slovy: xxx) mésici ode dne
fadného provedeni dila zhotovitelem. Zaruéni doba pocina béZet ode dne predani a prevzeti
fadné ukonceného dila dle ¢l. 3.2. této smlouvy.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy
vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, nebo
alespori zplsob, jakym se projevuje a urCen narok objednatele zvady dila, pripadné
pozadavek na zplisob odstranéni vad dila. Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni
dlsledku vadného plnéni. Tuto volbu miZe ménit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do 48 hodin, bude-li to
v daném pripadé technicky mozné, od okamziku ozndmeni vady dila ¢i jeho casti zahdjit
odstranovani vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady
¢i priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratsi |h(té. Zhotovitel se zavazuje
odstranit reklamovanou vadu nejpozdéji do 20 dni ode dne uplatnéni reklamace, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

V ptipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni lhlta, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zarucni Ih(ta
je shodna jako v clanku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahldseni vady dila
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objednatelem zhotoviteli az do radného odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi zarucni
doba s tim, Ze doba preruseni béhu zarucni Ihity bude pocitana na celé dny a bude bran

v Uvahu kazdy zapocaty kalendarni den.
Smluvni strany se dohodly, Ze:

(a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve Ih(té dle ¢lanku XI.
odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo

(b) nezahdji-li zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle ¢lanku XI. odst. 11.3. této
smlouvy; a/nebo

(c) oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstrani; a/nebo

(d) je-li zfejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho ¢asti ve lhaté

stanovené objednatelem pfimérené dle charakteru vad a nedodélk( dila neodstrani
ma objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téZ pravo zadat, a to i bez predchoziho
upozornéni zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli v takovém pripadé vznika
vUci zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou
objednatel tfeti osobé v dlisledku tohoto postupu zaplati. Naroky objednatele vzniklé vici
zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obchodniho zakoniku, a dale naroky
objednatele Ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotcéeny.
Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli
ze smluvnich stran od této smlouvy.
O reklamacnim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.
Platnost a ucinnost zaruky za jakost dila neni podminéna uzavienim servisnich smluv na
provadéni bézné udrzby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.
Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, pripadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pripadné vyménéné Casti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize,
prohlaseni o shodé vyrobkll apod.) potfebné k provozovani dila.
Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
tedy prejimd zavazek, Ze dokumentace skute¢ného provedeni dila bude vérné, jednoznacné a
Uplné zachycovat skute¢né provedeni dokoncené stavby.

Xil. Predani a prevzeti dila, kolaudace

Zhotovitel ma povinnost v zastoupeni objednatele obstarat a nejpozdéji pri predani dila dle
¢l. 12.4. objednateli predat veskeré kolaudacni souhlasy opraviujici objednatele k uzivani dila
(za kolaudacni souhlas strany povazuji pro ucely této smlouvy také oznameni o zahajeni
uzivani dila) a dokumentaci skute¢ného provedeni dila potvrzenou pfislusSnym stavebnim
Uradem. Za ucelem splnéni této povinnosti zhotovitel obstara veskeré podklady, doklady a
jiné dokumenty potfebné pro vydani kolaudacnich souhlast opravnujicich k uzivani dila (dale
jen ,doklady”). Nejpozdéji 10 dnl pred podanim Zadosti o kolaudaéni souhlas zhotovitel
predlozi 2 vyhotoveni vSech dokladli osobé vykonavajici kontrolné-technicky dozor.

Zhotovitel je vrdmci provadéni dila povinen obstarat v zastoupeni objednatele povoleni
stavebniho uradu kveskerym pfipadnym zménam dila provedenym v souladu stouto
smlouvou. Zhotovitel ma povinnost splnit veskeré podminky uvedené v kolaudacnich
souhlasech a odstranit, pripadné zajistit odstranéni nedostatkll dila uvedenych
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v kolaudacnich souhlasech, a to v pfiméfenych Ihatach stanovenych objednatelem,
stavebnim Ufadem nebo jinym spravnim organem.

Zhotovitel je povinen si ke splnéni vySe uvedenych povinnosti spojenych s kolaudacnim
povolenim vyZadat od objednatele pisemnou plnou moc k zastupovani objednatele v fizenich
ve vztahu k pfislusnym stavebnim urfadlm, Ucastnikim dotéenym fizenim, pfipadné dalSim
spravnim uradlm, organdm Uzemni samospravy a dalSim pravnickym ¢i fyzickym osobam.
Zhotovitel ma povinnost objednatele informovat o vSech krocich, které vramci vyse
uvedenych fizeni zhotovitel podnikd a zasilat objednateli vSechna rozhodnuti a usneseni
stavebnich urada tykajicich se dila.

Nejpozdéji na posledni den kdy ma zhotovitel dle této smlouvy dilo ukondit a predat
objednateli, svola zhotovitel pfejimaci fizeni. Na prejimaci fizeni pfizve zhotovitel objednatele
pisemnym oznamenim, které musi byt doruceno objednateli alespon deset pracovnich dnt
pfedem. V pfipadé, Ze nebude objednateli fddné a vcéas dorucena vyzva kGcasti na
prejimacim fizeni, mize dojit k pfejimacimu fizeni nejdfive po uplynuti desatého pracovniho
dne ode dne doruceni pisemné vyzvy k zahajeni prejimaciho fizeni.

K pfedani dila zhotovitelem objednateli dojde na zdkladé ptreddvaciho fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu (jehoZ soucasti bude i pfislusna dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci protokol nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

Predavaci protokol musi obsahovat alespon predmét a charakteristiku dila, resp. jeho casti,
misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady, bude protokol
obsahovat soupis zjisténych vad dila vyjadreni zhotovitele kvadam dila vytcenym
objednatelem. Pokud objednatel zkolaudované dilo s vadami prevezme, budou v protokolu
uvedeny |hity pro odstranéni vad dila. V protokolu bude obsaZeno jednoznacné prohlaseni
objednatele, zda dilo prejima &i nikoli a soupis pfiloh. Prohlaseni objednatele o tom, Ze dilo
pfejima, nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady zjisténé prohlidkou dila dle ustanoveni
¢l. XIl. odst. 12.10. této smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech
podepsanych obéma smluvnimi stranami, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel.

V pripadé, Ze je objednatelem prebirano ukoncené, tedy i zkolaudované dilo, skute¢nost, ze
dilo je dokonceno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, véetné
kolaudacniho souhlasu prokazuje zasadné zhotovitel a za tim Gcelem predkladad nezbytné
pisemné doklady objednateli. Zhotovitel doloZi objednateli pfed zahajenim prejimaciho fizeni
kolaudacni souhlas, dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik vicepraci,
veskerd osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materidl(i a vyrobkd, revizni zpravy
zafizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéreni funkcnosti
dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle ¢lanku Il. této smlouvy a
platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organt a
organizaci, které si vsouladu s prdvnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutec¢ného
provedeni dila“ je povinen zhotovitel predat ve dvou vyhotovenich objednateli pfi predani
dila. V ptipadé, Ze nedojde k predloZeni a predani objednateli shora uvedenych doklad
nejpozdéji pfi prejimacim fizeni, nepovaZuje se dilo za fadné ukoncené.

Ke dni zahdjeni prejimaciho tizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
véetné zhotovené stavby v souladu stouto smlouvou Nebude-li tato povinnost splnéna,
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nepovazuje se dilo zfadné ukonéené a objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a
pozemky, jejichz Upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou
dotceny, je zhotovitel povinen uvést po ukonceni provadeéni dila do predchoziho stavu.

V pripadé, Ze se pfri prejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem predavano dilo,
které nese vady, neni objednatel povinen pfeddvané dilo prevzit. Vadou se pro ucely této
smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektem dila, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Pokud objednatel pro vady
dilo nepfevezme, opakuje se prejimaci fizeni pro jejich odstranéni analogicky dle tohoto
¢lanku smlouvy.

Prohlidkou prevzatého dila dle ustanoveni § 562 obchodniho zadkoniku je objednatel
opravnén provadét a zjistovat vady, s nimiz bylo dilo pfevzato jesté po dobu 60 dni ode dne
prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou oznami zhotoviteli s uvedenim terminu,
v némzZ maji byt oznamené vady odstranény, nebude-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen v pfimérené |haté odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do Ucinnosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci
Uhrady téchto nakladd.

Sepsani a podpis protokolu o predani a prevzeti dila véetné zkolaudovaného dila nema vliv na
odpovédnost zhotovitele za vady plnéni, vady dila nebo pripadné nedodélky.

XIlll.  Urok z prodleni a smluvni pokuta

Za poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit dilo fadné a v terminu dle ¢l. lll. odst. 3.1. této
smlouvy o dilo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim kteréhokoliv ze zavaznych termin (milnika,
uzlovych bodl) provedeni casti dila dle casového harmonogramu, je zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ pro kazdy pfipad prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo
prevzato v terminu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy den prodleni, a to za kazdou takovou vadu.

Pro pripad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany smlouvy
sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni, a to u kazdé vady zvlast.

Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit vSechny
plochy v souladu s projektem dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

V pripadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila v rozsahu, v jakém dle této smlouvy
vznikl zhotoviteli narok na jeho Uhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit drok
z prodleni ve vysi 0,02 % z ¢astky, s jejimz zaplacenim bude objednatel v prodleni, a to za
kazdy den prodleni.

Za kazdé poruseni technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci dle
¢lanku lll. této smlouvy o dilo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 20.000,- K¢ (slovy: stotisic korun ¢eskych), a to za kazdé poruseni.
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Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do Sedesati dni od data, kdy byla povinné
strané dorucena pisemna vyzva k jejimu zaplaceni.

Uplatnénim smluvnich pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotéeny naroky na nahradu

Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti, a to v plné vysi. Odstoupenim od této smlouvy
nezanika vznikly narok na thradu smluvni pokuty.

XIV.  Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi

zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je

ucinné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy zanikaji préva a

povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou cast zavazku, svyjimkou naroku na

nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava,
feSeni spord mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

(a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at jiz jako celku ¢i jeho
jednotlivych ¢asti, ve vztahu k terminlm provadéni dila dle ¢lanku lll. této smlouvy,
které bude delsi nez ¢étrnact kalendarnich dn(;

(b) jestlize zhotovitel po dobu delsi nez ¢trnact kalendarnich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejednd se o ptipad preruseni provadéni dila dle ¢lanku lll. odst. 3.6.
této smlouvy;

(c) jestlize zhotovitel fadné a vc€as neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle
¢lanku XVI. této smlouvy Ci jinak porusi ustanoveni ¢lanku XVI. této smlouvy;

(d) jestlize bude zahdjeno insolvencni fizeni dle insolvencniho zédkona, jehoz predmétem
bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele;

(e) zhotovitel vstoupil do likvidace;

(f) zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku Ci jeho ¢asti, na zakladé které

prevedl, resp. pronajal, svlj podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu;
(g) zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku X. této smlouvy;
(h) zhotovitel porusil néktery ze svych zédvazk( dle ¢lanku VII. odst. 7.2. této smlouvy
a/nebo se ukdze nepravdivym, neulplnym ¢&i zkreslenym nékteré z prohlaseni
zhotovitele dle ¢lanku VII. odst. 7.1. této smlouvy.
V pripadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnl ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy vyporadani
vzajemnych zadvazkud a pohledavek.
Realizace predmétu dila je podminéna poskytnutim podpory v ramci Operacniho programu
Podnikani a inovace (OPZP). Neposkytnuti této podpory objednateli je rozvazovaci
podminkou této smlouvy o dilo. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze
neziskd ucelovou dotaci (podporu) na financovani stavby (dila dle této smlouvy).
Strana, na jejiz strané nastal dlivod k odstoupeni od této smlouvy, uhradi druhé strané skody
zpUsobené ji odstoupenim od smlouvy, véetné vicendkladd vynaloZzenych na dokonceni dila a
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na nahradu skod vzniklych prodlouzenim I|hit na dokonceni dila v pripadé odstoupeni
objednatelem z dlivodu na strané zhotovitele.

V pripadé odstoupeni kterékoliv smluvni strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté nejpozdéji do 14 dni od ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. Pokud zhotovitel
v uvedené |h(té stavenisté nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit jeho
vyklizeni na naklady zhotovitele.

V ptipadé predc¢asného ukonceni této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
bezplatné veskerou nezbytnou soucinnost ktomu, aby objednateli nevznikla skoda
v dlsledku ukonceni praci zhotovitelem.

XV. Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila objednateli a fadného

odevzdani stavenisté objednateli nebezpedi skody a jiné nebezpedi na:

(a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech, a

(b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do radného predani
dila jako celku a fddného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pfipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho predani dila objednateli nebezpeci Skody

vyvolané pouZzitim véci, pristroju, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho

Casti, které se z dlivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i pfislusenstvim dila a ktera jsou

¢i byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

(a) zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouZité k provedeni dila ¢i jeho ¢asti
(napf. podpérné konstrukce, leseni); a/nebo

(c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila i jeho ¢asti.

Zhotovitel nese nebezpeci skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel sam ci

objednatel opatfil za ucelem provedeni dila i jeho ¢asti, a to od okamzZiku jejich prevzeti

(opatfeni) do doby rfadného protokolarniho predani dila, popf. u véci, které je zhotovitel

povinen vratit, do doby jejich vraceni.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil

k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se

vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl

nabyvat. Splnéni této povinnosti zhotovitele je zajisténo zadrukou za provedeni dila. V pfipadé

poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly

se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlistdva osobou

opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady

¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predani dila,

s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotreboval k naplnéni svych zavazk( z této

smlouvy.

Vysledky projektovych praci a dalsi dokumentace, vytvorené zhotovitelem v ramci plnéni

predmétu této smlouvy, jsou co do hmotnych substratl majetkem objednatele, ktery je mlze

pouZzit v rozsahu potfebném pro splnéni ucelu této smlouvy véetné dokonceni predmétu dila,
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v to pocitaje i uziti dokumentace vcetné jejiho doplnéni, pfepracovani a zmén provedenych
tfetimi osobami ¢innymi pro objednatele pti provadéni nebo dokonceni dila. Tato licence trva
i po ukonceni smlouvy z jakéhokoliv dlivodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substraty
je zahrnuta v cené dila. Zhotovitel mize disponovat vysledky projektovych praci pouze pro
ucel této smlouvy a je tyto opravnén je poskytnout tretim strandm pouze s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Vlastnické pravo k dokumentaci prechazi na objednatele

dnem prevzeti dokumentace. Objednatel je opravnén upravit ¢i jinak ménit dilo, které je
predmétem této smlouvy.

XVI.  Pojisténi odpovédnosti za Skodu

Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkll. Zhotovitel nese
odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych ¢i jinych
Skodlivych latek na stavbé. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu v pIné vysi, ktera
vznikla pfi realizaci dila, bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé
vzniku zvlastnich rizik napf. valky, vojenské operace, invaze, povstani, revoluce, nepokojd,
obcfanské valky, vojenského prevratu, tlakové viny letadlem a ostatnich vzduSnych
prostredkd, Sarvatek, poruseni verejného poradku, atd.

Zhotovitel je povinen pfi podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami objednateli
predlozit original uzaviené pojistné smlouvy, jejimz predmétem je pojisténi za Skodu
zpUsobenou zhotovitelem tfeti osobé, pficemzZ vyse pojistné Castky cini xxx,- K¢ Toto
pojisténi zahrnuje zejména pojistna nebezpecli provozni (pady C¢asti dila nebo predmétl
montdazni vystroje, skody pfi manipulaci s bremeny, zficeni montaznich leseni, stozar(, jefabu
a stavebnich stroji, poskozeni nedbalosti a nesSikovnosti pracovnikl). Prosta kopie pojistné
smlouvy nebo prosta kopie pojistného certifikatu je Pfilohou ¢. 3 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Zze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou
v tomto odstavci.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané dle
této smlouvy Ci v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v pfiméfeném
rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skutecnosti neprodlené informovat objednatele a ve |hité 3 pracovnich dnd uzavfit pojistnou
smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji
strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy
odstoupit.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel
plné chranén proti ztratam, vydajim, nakladidm, ujmé, skodé ¢i odpovédnosti za skodu na
majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi
uzavienych ve smyslu ustanoveni ¢l. XVI. odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odSkodnit,
ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, Skodou ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi
nebo smrti osob.
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XVII.  Spole¢na ustanoveni

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakdkoliv penézita plnéni dle smlouvy jsou fadné a vcas
splnéna, pokud byla pfislusnd ¢astka odepsana z Uctu povinné strany ve prospéch uctu
opravnéné smluvni strany (véfitele) nejpozdéji v posledni den splatnosti.

v v v

V pfipadé, Ze néktera ustanoveni této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv divodu
obsoletni, neuc¢innd nebo neplatnd, a to i v dusledku rozhodnuti pfislusnych spravnich
organl, nebude to mit za nasledek neplatnost ¢i neudcinnost smlouvy. Pfislusné neplatné
ustanoveni se smluvni strany zavazuji bez zbytecného odkladu nahradit takovym platnym
ustanovenim, jehoZ vécny obsah bude shodny nebo co nejvic podobny nahrazovanému
ustanoveni, pricemz ucel a smysl této smlouvy zlistane zachovan, nebo se pouzije pravni
predpis, ktery nejblize odpovida ucelu a smyslu smlouvy, popf. se smluvni strany zavazuji
pozadat o vydani nového rozhodnuti spravniho organu, které bude nejblize odpovidat smyslu
a ucelu této smlouvy.
Neni-li touto smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze tuto smlouvu ménit, doplrfovat a
upresnovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné ¢islovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Veskeré spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici nebo souvisejici s ustanovenimi této
smlouvy budou feSeny nejprve smirné. V ptipadé, Ze se nepodafi vyresit takovy spor smirnou
cestou, muze se kterdkoli ze smluvnich stran obratit v souladu se zdkonem €. 99/1963 Sb.,
obcansky soudni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, na vécné a mistné prislusny soud.
Smluvni strany si ujednavaji, Ze tato smlouva a veskeré vztahy z této smlouvy vyplyvajici se
Fidi pravnim fadem Ceské republiky, a to zejména ustanovenimi obchodniho zékoniku.
Vykonem prav a povinnosti objednatele souvisejicich s dozorem nad provadénim plnéni dle
této smlouvy, tedy osobou vykondvajici kontrolné-technicky dozor povéfruje objednatel:
Objednatel déale jmenuje tzv. vSeobecné povéreného pracovnika, ktery je
opravnény cinit za objednatele prdvni ukony spojené s provadénim plnéni dle této smlouvy
vyjma ukont, které cini osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor a pravnich ukonu
smérujicich ke zméné nebo ukonceni této smlouvy, jakoZ i predani dila v souladu s ¢lankem
XIl. této smlouvy. VSeobecné povérenym pracovnikem objednatele je: , tel.:
, e-mail .
Zhotovitel jmenuje vSeobecné povéreného pracovnika, ktery je opravnény cinit za zhotovitele
pravni ukony spojené s provadénim plnéni dle této smlouvy vyjma ukonl smétujicich ke
zméné nebo ukonceni této smlouvy, jakoZ i pfedani dila v souladu s ¢lankem XIl. této
smlouvy. VSeobecné povérenym pracovnikem zhotovitele je: xxx, tel. xxx, e-mail xxx.
Smluvni strany zajisti, aby byly vSeobecné povéreni pracovnici nebo jejich zastupci pro pfipad
urgentnich zaleZitosti spojenych s provadénim dila k dosazeni na mobilnich telefonech 24
hodin denné, 7 dn( v tydnu.
Smluvni strany urci dalsi specialné povérené pracovniky, ktefi budou za smluvni strany
opravnéni jednat ve specifickych provoznich zileZitostech spojenych s provadénim dila.
Smluvni strany se zavazuji si nejpozdéji do 7 dnl od podpisu této smlouvy zaslat seznamy
téchto pracovnikli, spolu s uvedenim oblasti, za kterou zodpovidaji a kontaktnimi udaiji.
V ptipadé, Ze dojde ke zméndm ve vSeobecné nebo specidlné povérenych pracovnicich,
zavazuji se o téchto zménach smluvni strany vzajemné bezodkladné pisemné informovat.
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Komunikace mezi smluvnimi stranami musi byt provedena pisemné, kde to stanovi tato
smlouva. Pokud jednotliva ustanoveni této smlouvy nevymezuji prostfedky komunikace jinak,
mUiZe byt pisemna komunikace zaslana druhé smluvni strané doporucenou postou, kuryrem
nebo predana osobné na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zmény dorucovacich udaj
musi byt druhé smluvni strané doruceny pisemné do 5 dnl od jejich vzniku. Pisemnost se

povazuje za dorucenou uplynutim 3 pracovnich dnli od jejiho prokazatelného predani
poskytovateli poStovnich sluzeb k pfepravé doporucenou postou.

XVIIl. Zavérecna ustanoveni

18.1. Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti v den jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

18.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichi objednatel obdrzi dvé
vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

18.3. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou
zGstavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedotcena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou.

18.4. Nedilnou soucast této smlouvy tvofi jako prilohy této smlouvy:

Ptiloha ¢. 1: Ocenény vykaz vymér

Ptiloha ¢. 2: Harmonogram vystavby

Ptiloha ¢. 3: Kopie pojistné smlouvy

Ptiloha ¢. 4: Projektova dokumentace (v elektronické podobé na nosic¢i CD/DVD)

18.5. Smluvni strany timto prohlasuji, Ze maji plnou, nijak neomezenou zpUsobilost k praviim a
povinnostem a pravnim ukonlm, a Ze jim nejsou znamy skutecnosti, které by vylucovaly i
ohroZovaly uzavreni a realizaci této smlouvy.

18.6. Prava a povinnosti dle této smlouvy neni zhotovitel opravnén prevést na tfeti osobu bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

18.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji po vzajemné dohodé, na zakladé jejich
pravé a svobodné vile, urcité, vainé a srozumitelné a nikoliv v omylu. Smluvni strany si
smlouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi a na dlkaz toho pfipojuji své podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Celakovicich dne V XXX dne XXX

Mgr. Vladimir Machacek XXX

jednatel spoleénosti
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