SMLOUVA O DÍLO

                                                        č.    10 / 2012 / 1209
o stavebních pracích, dodávce a montáži, uzavřená podle ustanovení Obchodního zákoníku § 536 a § následujícího zákona č.513/1991 Sb., a ve znění pozdějších předpisů

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel 
Společnost:
  ČLTK Bižuterie JABLONEC n.N.
IČ:                                                    64668533

sídlem:

468 04 Jablonec nad Nisou,U Tenisu 214

jejímž jménem jedná:                       Miloslav Hajátko

zapsaná v             


Zastoupený ve smluvních jednáních:   
Miloslav Hajátko                               - tel. 483710484 
Zastoupený ve věcech technických:        Ing.Libor Jakoubek
                             - tel. 483 312636
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel 

Společnost:

STAMONTA s.r.o.

 

IČ:

48288896
 
DIČ:

CZ48288896
 

sídlem:

Jablonec nad Nisou, Ladova 4940/32, PSČ 466 05 
 Jablonec nad Nisou
jejímž jménem jedná: 

Černý Vladimír 
-     jednatel  
                                                         Nosek Josef     
-     jednatel  
zapsaná v 

Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
 



                                              oddíl C, vložka 4842
Zastoupený ve smluvních jednáních:   
p. Černý Vladimír (Tel. 736 754 906), p. Nosek Josef (Tel. 736 754 907)
Zastoupený ve věcech technických:     
p. Nosek Josef (Tel. 736 754 907)
(dále jen zhotovitel)

2. Účel smlouvy

Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla, tak jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je provedení oprav ploch parkoviště a chodníků v areálu tenisového klubu ČLTK Jablonec nad Nisou. Bude provedeno rozebrání stávajících ploch,odstranění části vzrostlé zeleně narušující podkladní vrstvy,oprava podkladních vrstev pěších a pojízdných komunikací,oprava zabezpečujících opěrných zdí,provedení nových povrchů pěších a pojízdných komunikací.
Kvalita dodaného díla musí odpovídat ustanovením platných ČSN, pokud není ujednáno v této smlouvě jinak.
Předmětem nabídky jsou i veškeré přípomocné práce pro provedení díla, tj. zařízení a příprava staveniště, odvoz stavební suti a výkopku. Veškeré přesuny hmot a náklady na zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel zajišťuje též kompletaci a koordinaci řemesel. 

Součástí předmětu zakázky jsou i tyto činnosti zhotovitele:
a) zajištění vytyčení všech podzemních zařízení jejich správci před zahájením stavby a zajištění ochrany všech inženýrských sítí v době provádění díla

b) udržování přístupové cesty do objektu a zajištění bezpečnosti práce                                                                                                                                                                                                                            
c) zajištění případného vyjádření a podmínek správců sítí

d) zápis předání a převzetí stavby a staveniště

e) úklid staveniště 

Předmětem díla je i předání stavebních technických osvědčení („certifikátů“) na výrobky  trvale zabudované do staveb dle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění nařízení vlády č.178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky v návaznosti na §47, stavebního zákona, dokladů o provedených zkouškách za účasti technického dozoru objednatele, revizí.
4. Doba plnění - smluvně dohodnuté termíny
Plnění předmětu díla bude zahájeno po protokolárním předání staveniště od objednatele. Termín předání staveniště je dohodnut nejpozději do  16. 9. 2012. Realizace dodávky bude započata od data předání staveniště. Prodlení objednatele s předáním staveniště jde k jeho tíži a o dobu prodlení se prodlužuje termín splnění resp. dokončení díla. 

Termín dokončení díla, tj. jeho řádné protokolární předání, včetně příslušných dokladů a zkoušek je stanoven nejpozději do    30. 12. 2012. Zhotovitel má právo splnit předmět díla i před termínem jeho dokončení a objednatel je v takovém případě povinen řádně předané dílo před termínem dokončení převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla podle níže uvedených podmínek.
5. Cena díla

Cena díla je stanovena jako cena maximální, tj. nejvýše přípustná vzhledem k rozsahu daných prací.
Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu díla ve výši     1 746 892 ,-  Kč   
(slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicetšesttisícosmsetdevadesátdvěkorunyčeské), bez daně z přidané hodnoty (DPH), DPH ve výši  20  % činí  349 376,- Kč, a je stanoveno dle platných daňových předpisů                                                                                                                                                                                                                                              
Celková výše ceny díla je     2 096 271,- Kč vč. DPH. 
Cena díla byla stanovena dohodou na základě cenové nabídky zpracované formou položkového rozpočtu  (výkaz-výměr), ze dne  27.08. 2012, odsouhlasené objednatelem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
Cena případných víceprací bude stanovena vzájemnou dohodou objednatele a zhotovitele s ohledem na jednotkové ceny nabídky zhotovitele. Nedojde-li ke shodě je objednatel oprávněn zadat vícepráce jiné firmě. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro provedení víceprací. Dohodnuté vícepráce, které bude provádět zhotovitel jsou vždy důvodem k prodloužení termínu provedení díla, nemají však vliv na změnu záručních podmínek. Pokud nedojde k dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem o provedení víceprací a tyto vícepráce bude provádět třetí subjekt, je objednatel povinen zajistit koordinaci prací tak, aby případné vícepráce prováděné třetím subjektem nenarušily řádné plnění smlouvy zhotovitelem a byly prováděny odborně v návaznosti na projektované parametry díla a nedošlo tak zásahem této třetí osoby do projektovaných parametrů díla ke zhoršení jeho kvality. Zhotovitel neodpovídá za provedenou kvalitu víceprací, které bude provádět třetí subjekt ani za včasnost provedení těchto víceprací a má právo na prodloužení termínu realizace a předání díla, pokud z titulu provádění víceprací dojde nutně k přerušení činnosti zhotovitele na provádění díla.
6. Řízení stavby a provádění díla

Účastníci se dohodli, že ustanovuji tyto své zástupce: 

Zástupce objednatele: 

p.Miloslav Hajátko         tel. 483710484 
Stavbyvedoucí zhotovitele:         
p. Vladimír Černý,         tel. 736 754 906
Zhotovitel bude provádět dílo na svoji odpovědnost. Jakékoliv pokyny či změny provádění díla ze strany objednatele musí být písemně zaznamenány ve stavebním deníku. Pokud tyto pokyny či změny budou v rozporu s projektovou dokumentací a dalšími podmínkami v této smlouvě či dalších dokumentech, na které se tato smlouva odvolává nebo budou jinak nevhodné k provedení díla, je zhotovitel oprávněn takové pokyny či změny odmítnout a učinit o tom záznam ve stavebním deníku. V ostatním platí pro tento případ ustanovení                      § 551 obchodního zákoníku.
Účastníci se dohodli, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN a požadavky ostatních obecně závazných právních předpisů, jakož i ostatní požadavky sjednané v této smlouvě. Objednatel má právo provádět kontrolu jejich dodržování. Zjištěné závady či odchylky je povinen objednatel uvést písemně do stavebního deníku, pokud nebyl závadný stav napraven ihned po zjištění.
7. Platební podmínky
Fakturace bude provedena měsíčně v rozsahu již provedených prací do výše 95% smluvní ceny.

Zbývající část ceny díla ve výši 5% bude sloužit jako pozastávka do doby řádného předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků. Po předání a převzetí díla formou písemného protokolu bez zaznamenání vad a nedodělků bude vystavená konečná faktura včetně vyfakturování zbývající části ceny ve výši 10%. V případě zjištěných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby bude konečná faktura vystavena až po písemném odsouhlasení odstranění poslední vady nebo nedodělku podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pozastávka ve výši 10% z celkové ceny díla je splatná do 45 dnů od prokazatelného odstranění reklamovaných vad a nedodělků.

Ke každé jednotlivé faktuře bude předložen - Soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně provedených prací, včetně jejich ocenění pro vystavení faktury a podpis zástupce objednatele schvalující obsah soupisu provedených prací. 

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na faktuře musí být uvedeno číslo účtu zhotovitele, na které má být platba provedena.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné posledním dnem kalendářního měsíce, kdy byly práce a dodávky, jež jsou předmětem fakturace realizovány. Splatnost faktur bude 14 dnů od data doručení faktury. Faktury budou vystaveny a zaslány objednateli vždy ve dvou vyhotoveních.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez proplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č.513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
Na provádění  díla nebude poskytnuta záloha. 

Fakturace bude prováděna,popřípadě fakturované stavební práce budou členěny způsobem,který umožňuje zařazení do jednotlivých položek rozpočtu.

Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Subdodávky prací, výkonů a služeb se nevylučují.
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm se řídí obecnými ustanoveními §542 až 545 obchodního zákoníku.
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce a vyhlášky ČÚBP č. 324/1990, 110/1975 a 274/90. Zaměstnanci zhotovitele či další osoby smluvně zajištěné zhotovitelem, účastné na provádění díla jsou povinny při provádění prací dodržovat ustanovení vyhl. č. 204/94.
Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.
K provedení kontroly prací, které budou v průběhu plnění díla zakryty, vyzve zhotovitel nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím objednatele zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu této kontroly.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele k jejich kontrole, je povinen umožnit mu jejich dodatečnou kontrolu a jeho žádost a v tomto případě nese náklady s tím spojené zhotovitel. Nedostaví-li se v uvedeném termínu objednatel, je stavbyvedoucí zhotovitele oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Případné odkrytí provedených prací jde v tomto případě na účet objednatele.
Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č.133/1985 o požární ochraně v úplném znění zákona č. 91/1995 Sb. a vyhlášky MV č. 21/96 o požární ochraně. Škody, způsobené nedodržením těchto ustanovení, hradí zhotovitel.
Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti v souvislosti s prováděním díla, včetně hrubého úklidu staveniště. Tento úklid je zhotovitel povinen provádět průběžně již v průběhu jím prováděných prací v nezbytně nutném rozsahu.
Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy, o kterých ho objednatel prokazatelně informoval, či vyplývají z písemné dokumentace pro provádění díla. Prohlašuje také, že do ceny prací jsou zahrnuty též veškeré práce, které nejsou jednoznačně specifikovány v PD, ale které by měl zhotovitel v rámci své odborné kompetence předpokládat a jenž svým charakterem nejsou vícepracemi, či prácemi nad sjednaný rozsah předmětu této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební činností na pojistnou částku 10 000 000,- Kč u Genereli Pojišťovna a.s..
8. Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací.

Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení díla a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. Důvody přerušení prací musí být přesně specifikovány a musí být uvedeny ve stavebním deníku.         
9. Přejímací řízení

Za objednatele bude práce tvořící předmět díla přejímat zodpovědný zástupce objednatele, uvedený v této smlouvě.
Zhotovitel oznámí termín předání díla či uzavřené etapy objednateli nejméně týden předem.
O předání a převzetí předmětu díla či etapy bude sepsán předávací protokol, jehož součástí bude soupis příp. vad a nedodělků. Ostatní reklamace vad v záruční době musí objednatel uplatnit bez zbytečného odkladu, písemně, doporučeným dopisem u zhotovitele.

10. Záruky
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, s obecně platnými předpisy a normami  a s požadavky objednatele uvedenými ve smlouvě s tím, že v případě nesouladu je zhotovitel povinen provést na své náklady odstranění vad díla a bezplatnou opravu díla v záruční době.
Objednatel se zavazuje, že v případě zjištění nedostatku nebo závady bude tuto vadu neprodleně reklamovat u zhotovitele a to písemně, faxem nebo e-mailem s dodatečným písemným potvrzením o jejich oznámení.
Zhotovitel se zavazuje, že po nahlášení závady objednatelem ( telefonem, e-mailem nebo faxem a dodatečně písemným oznámením) bude zahájeno její odstranění do 7 kalendářních dnů.

Dodavatel se zavazuje odstranit vady zjištěné při předání díla  uvedené v předávacím protokolu nejpozději         do 15 dnů od předání, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem zadavatele dohodnuta doba delší.

Záruční doba se sjednává na 24 měsíců  od data protokolárního předání díla. 
11. Smluvní pokuty

Zadavatel ( objednatel ) má právo účtovat a dodavatel je povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení celého díla bez omezení její celkové výše.
Zadavatel ( objednatel ) má právo účtovat a dodavatel je povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu.

Zadavatel ( objednatel ) má právo účtovat a dodavatel je povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.

Zadavatel ( objednatel ) má právo účtovat a dodavatel je povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.
Zadavatel ( objednatel ) má právo účtovat a dodavatel je povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ zaznamenaný ve stavebním deníku o nedodržení kvalitativních a technických parametrů prací a dodávek dle požadavků specifikovaných v zadávací projektové dokumentaci a v nabídce uchazeče.

V případě opoždění zadavatele s úhradou daňového dokladu má dodavatel právo požadovat a zadavatel je povinen uhradit smluvní pokutu (max.) ve výši 0,5% z nezaplacené částky každý den prodlení.
Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce dodavatele vůči zadavateli.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, omezení výše náhrady škody se v jakémkoliv směru nepřipouští.
12. Ostatní ujednání

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
Zhotovitel se zavazuje řádně uchovat originál smlouvy, vč. jejich dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin ( zejména účetních) týkajících se projektu či s ním souvisejících do 31.12.2015.
Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv nebo souvisejí s projektem, smlouvou nebo se jakýmkoliv  způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

Za škody způsobené činností v případě i nečinností zhotovitele nebo jeho subdodavatelů nese zhotovitel plnou odpovědnost.

Smlouva může být měněna po vzájemné dohodě smluvních stran na základě písemných dodatků.

Smlouva bude uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající  se budou řídit právním řádem České republiky, spory z ní budou řešeny podle právního řádu České republiky a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice.

Tato smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
  ________________________________ 
                          
                           ________________________________
                       Objednatel 





                      Zhotovitel
                    ČLTK Bižuterie                       




               STAMONTA s.r.o.
                     IČ: 64668533                                        




  IČ: 48288896
     Miloslav Hajátko – předseda ČLTK                                                                 Josef   Nosek          -  jednatel společnosti                                                                                                                                        

                                                                                                                              Vladimír Černý        -  jednatel společnosti
V Jablonci nad Nisou, dne 26.9.2012                    








