

Smlouva o dílo 2018-H-028

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na realizace projektu CR-MR Moštěnka

„Cyklotoulky Moštěnkou“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka

se sídlem: Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice

zapsaný v OR:

IČ: 70952213

zastoupená: Ivo Pitner, předseda

oprávnění k jednání ve věcech smlouvy:

Ivo Pitner

oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ivo Pitner

elektronická adresa pro komunikaci:

michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz

Zhotovitel:

Firma/název: Machovský s.r.o.

se sídlem: Boční 551, 783 72 Velký Týnec

zapsaný v OR: KS v Ostravě, C, 44569

IČO: 286 19 633

DIČ: CZ 28619633

bank.spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-6775950287/0100

jednající: Jan Machovský

oprávnění k jednání ve věcech smlouvy:

Jan Machovský

oprávnění k jednání ve věcech technických:

Martin Šimčo

elektronická adresa pro komunikaci:

info@machovsky.cz

2. Účel a předmět smlouvy

- 2.1. Smluvní strany spolu uzavírají smlouvu o dílo (dále jen smlouva), ve které se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované dále a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
- 2.2. Práva a povinnosti smluvních stran upravují další ustanovení této smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že splňuje základní a profesní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Dílem se rozumí dodávky, práce, služby a doprava spojené s provedením instalace cykloznačení, které zajistí vzájemnou propojenost obcí MR Moštěnka, dodání a instalace nového doprovodného mobiliáře – informačních cedulí a informačních stojanů v lokalitách obcí Mikroregionu Moštěnka do lokalit obcí DSO mikroregionu Moštěnka: pozemky parc. č. 3, k.ú. Dřevohostice, parc. č. 59/7, k.ú. Dobřčice, parc. č. 1343/5, k.ú. Horní Moštěnice, parc. č. 18, Lipová u Přerova, parc. č. 267, k.ú. Křtomil, parc. č. 1231,

k.ú. Líšná u Přerova, k.ú. 802, k.ú. Domaželice, parc. č. 312/3, k.ú. Bezuchov, parc. č. 704/6, k.ú. Beňov, parc. č. 139, k.ú. Bochoř, parc. č. 196, k.ú. Čechy, parc. č. 1302/1 a parc.č. 1343/5, obě v k.ú. Horní Moštěnice, parc. č. 734 a parc. č. 471/13, obě v k.ú. Želatovice, parc. č. 58/1, v k.ú. Nahošovice, parc. č. 502, k.ú. Podolí u Přerova, parc. č. 358, k.ú. Přestavky u Přerova, parc. č. 67, k.ú. Radkova Lhota, parc. č. 292, k.ú. Říkovice u Přerova, parc. č. 119/1, k.ú. Stará Ves u Přerova, parc. č. 535, k.ú. Vlkoš u Přerova.

- 2.5. Předmětem této smlouvy o dílo jsou tyto dodávky, práce, služby a doprava související s realizací předmětu díla:

Položka	Jednotka
Provedení cykloznačení (značení cyklotras)	68 km
Instalace nových informačních cedulí	23 ks
Instalace informačních stojanů	4 ks

Dílo bude provedeno dle předloženého nabídkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 k této smlouvě.

3. Cena díla

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s podklady pro uzavření smlouvy a vzájemně si s odbornou péčí vyjasnily rozsah i povahu díla. Na základě toho sjednávají cenu za řádně provedené dílo jako cenu pevnou a nejvýše přípustnou takto:

Cena celkem v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč vč. DPH
707 290	148 531	855 821

4. Doba provádění díla

- 4.1. Doba provádění díla zhotovitelem se sjednává následovně:

<i>Zahájení díla</i>	<i>září 2018</i>
<i>Dokončení díla</i>	<i>30. 04. 2019</i>

5. Předání a převzetí díla

- 5.1. O předání díla bude sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, který dokládá řádné předání, předvedení a převzetí díla.
- 5.2. V protokolu budou uvedeny i případné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla a termín, do kterého se zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit.
- 5.3. Objednatel je povinen prohlédnout dílo v den předání a převzetí v rozsahu znalostí rozhodných pro uživatele díla. V případě zjištěných vad může objednatel převzetí díla odmítnout.

6. Platební podmínky

- 6.1. Strany sjednaly realizaci úhrady ceny za dílo takto:
- 6.2. Provedené práce budou placeny průběžně na základě daňových dokladů – faktur (dále jen „faktura“) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.
- 6.3. Zhotovitel vystaví za dané dílčí plnění fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Datem zdanitelného plnění je poslední den daného měsíce.
- 6.4. Nedílnou součástí faktury musí být výše uvedený soupis provedených prací.
- 6.5. Vystavení a předání faktury musí být provedeno do 14 pracovních dnů od uskutečnění dílčího plnění nebo převzetí díla.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele přesto vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit a zhotovitel povinen fakturu zrušit a vystavit fakturu novou jen na práce objednatelem odsouhlasené, a to do pěti dnů ode dne vrácení faktury původní. V tomto případě nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu objednatele.
- 6.7. Splatnost vystavených faktur dohodly obě strany na 30 dní.
- 6.8. Splatností (úhradou) se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele či její úhrada k rukám pověřeného zástupce zhotovitele v hotovosti. Objednatel se zavazuje hradit faktury zhotovitele řádně a dodržovat lhůty jejich splatnosti.

7. Odpovědnost za vady, záruka

- 7.1. Na dílo je stanovena záruka, kterou se zhotovitel zavazuje, že po celou dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti sjednané ve smlouvě a bude plně funkčně způsobilé k užívání podle účelu smlouvy.
- 7.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků a skončí uplynutím 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel řádně předmět díla užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
- 7.3. Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.
- 7.4. Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. U dřevěných částí se jedná především o vznik výsušných trhlin a změna vzhledu povrchu vzniklá spotřebováním povrchové úpravy.

Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle Pokynů zhotovitele při předání díla.

8. Smluvní pokuty

- 8.1. Při prodlení zhotovitele s provedením díla řádně a včas je zhotovitel povinen hradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. Při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo vad, na které se vztahuje záruka, je zhotovitel povinen hradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení do zaplacení.

- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s účelem smlouvy a rozsahem díla a je si plně vědom, že porušením právních povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy by objednateli mohl způsobit škodu, která by v peněžním vyjádření mohla významně převýšit cenu sjednanou v této smlouvě za provedení díla.

9. DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Stavební povolení a závěrečná kolaudace není předmětem plnění této smlouvy. Objednatel doloží nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli platný výsledek stavebního řízení, je-li toto řízení místním stavebním úřadem požadováno.
- 9.2. V případě, že místa realizace nebude při předání připraveno pro zahájení prací, nemusí zhotovitel staveniště převzít do doby sjednání nápravy, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. V tomto případě je zhotovitel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému. Případné vícenáklady vzniklé zhotoviteli jdou k tíži objednatele.
- 9.3. Objednatel prohlašuje, že v místech realizace nevedou inženýrské sítě. V případě že ano, budou tyto objednatelem řádně označeny v terénu před předáním míst realizace zhotoviteli. Pokud dojde při instalaci k poškození neoznačených sítí, nezodpovídá za způsobené škody zhotovitel.
- 9.4. Na základě výzvy zhotovitele se objednatel účastní porad před a v průběhu instalace díla a poskytne maximální součinnost k bezvadnému dokončení díla.
- 9.5. Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení montážní činnosti v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí (např. déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva sněhu, aj.). Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější může být adekvátně posunut termín dokončení a předání díla. Kromě zásahu z vyšší moci, zhotovitel po pominutí nepříznivých okolností dílo dokončí.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní předpisy platné pro výstavbu dětských herních prvků.
- 9.7. Objednatel se zavazuje od zhotovitele bezvadné dílo převzít a řídit se POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy prvků doprovodného mobiliáře, které od zhotovitele obdržel při předání díla.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Změny a dodatky této smlouvy mohou být prováděny jen písemnou formou.
- 10.2. Ze čtyř vyhotovení této smlouvy obdrží objednatel dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 10.3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace nebo bude dotace podstatně krácena.
- 10.4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu v minimální výši této smlouvy.
- 10.5. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, určitě a svobodně, ne v omylu, ne v tísní a ne za nápadně nevýhodných podmínek. Před jejím podpisem si ji přečetly a jejímu obsahu v celé šíři rozumějí. Na důkaz své pravé vůle tak připojují své vlastnoruční podpisy.
- 10.6. Zhotovitel umožní přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění (poskytovatel dotace, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené prováděním díla a umožní provést kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla.

10.7. Závazkem zhotovitele je archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby projektu objednateli, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2028, součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek.

10.8. Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.

Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet

č. 2 – Seznam poddodavatelů

V Dřevohosticích, dne **6. 9. 2018**

Ve Velkém Týnci, dne **6. 9. 2018**

Objednatel:

**Dobrovolný svazek obcí
Mikroregionu Moštěnka**
Náměstí 74

751 14 DŘEVOHOSTICE
Dobrovolný svazek obcí 709 52 213, DIČ: CZ70952213
Mikroregionu Moštěnka
Ivo Pitner
předseda


Zhotovitel:

Machovský s.r.o.
Jan Machovský
jednatel

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY ZAKÁZKY					
	Název zakázky:	CR – MR Moštěnka „Cyklotoulky Moštěnkou“			
položka č.	Popis	MJ	Množství	Kč/MJ	Kč/bez DPH
1	Provedení cykloznačení (značení cyklotras)	km	68	5 580,00	379 440,00
2	Instalace nových informačních cedulí	ks	23	9 950,00	228 850,00
3	Instalace informačních stojanů	ks	4	24 750,00	99 000,00
	Celková cena bez DPH				707 290,00
	DPH			21%	148 531,00
	zaokrouhlení				0,00
	Celková cena s DPH				855 821,00

V e Velkém Týnci

dne 6.9.2011


podpis oprávněné osoby

**Dobrovolný svazek obcí
Mikroregionu Moštěnka**
Náměstí 74
751 14 DŘEVOHOSTICE
IČ: 709 52 213, DIČ: CZ70952213

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ

Název zakázky:
CR – MR Moštěnka
„Cyklotoulky Moštěnkou“

Uchazeč: Machovský s.r.o.
Sídlo: Boční 551, 783 72 Velký Týnec
IČ: 286 19 633

Ke dni podpisu tohoto dokumentu jménem uchazeče čestně prohlašuji že část zakázky vyšší než 5 % z hodnoty nabídkové ceny nebude zadána jiným osobám (poddavatelům).

Ve Velkém Týnci dne 6.9.2018

Osoba oprávněná jednat: Jan Machovský
Pozice / funkce: jednatel

.....
podpis (razítko)



Dobrovolný svazek obcí
Mikroregionu Moštěnka
Náměstí 74
751 14 DŘEVOHOSTICE
IČ: 709 52 213, DIČ: CZ70952213