

SMLOUVA O DÍLO č. 01/09/14

na realizaci zakázky:
„Ozvučení velkého sálu v Krušnohorském divadle Teplice“

Článek I. - SMLUVNÍ STRANY**1.1 Objednatel :**

jméno/název:	Dům kultury Teplice
zastoupený:	Ing. Přemyslem Šobou-ředitelem DK Teplice
adresa/sídlo:	Mírové nám. 2950, 415 80 Teplice
tel./fax:	417 515 921
IČ:	00081221
DIČ:	CZ00081221
e-mail:	soba@dkteplice.cz
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Přemysl Šoba
technických:	Miroslav Košnar

1.2 Zhotovitel :

jméno/název:	Jiří Zámečník
zastoupený:	Jiřím Zámečníkem-podnikatelem
adresa/sídlo:	Antala Staška 1719/27, 415 01 TEPLICE
tel./ mobil	417 569 903 / 602 483 581
E-mail:	obchod@zvukzamecnik.cz
IČ:	11466430
DIČ:	CZ6102021750
bankovní spojení:	Česká spořitelna Teplice č.ú. 1062330309/0800
osoby oprávněné jednat ve věcech této smlouvy:	Jiří Zámečník
technických:	Jiří Zámečník

Článek 2. - PŘEDMĚT DÍLA**2.1** Předmětem díla je :

Výměna stávajícího zastaralého ozvučení za nový **Line array systém**. Výměna bude zahrnovat tyto práce:

- 1) Demontáž stávajícího ozvučení
- 2) Montáž nového ozvučení
- 3) Nová instalace, jak signálová, tak napájecí kabeláže v odpovídajícím počtu
- 4) Nastavení, vyladění a ukotvení systému

v rozsahu následujících podkladů :

- Cenová nabídka zhotovitele
- Výkaz výměr
- Zvláštní příloha-technická dokumentace nabízených komponentů

2.3 Zhotovitel provede dílo v obvyklé jakosti a v obvyklém provedení v souladu s ustanoveními této smlouvy a s ohledem na účel předmětu díla, který je vymezen v cenové nabídce zhotovitele.

2.4 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla na své nebezpečí v dále sjednané době, objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla.

Článek 3. - CENA DÍLA

3.1 Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí :

Cena bez DPH	730 579,- Kč
DPH 21%	153 421,- Kč
Cena včetně DPH	884 000,- Kč

DPH bude účtována dle zákonů platných v době realizace díla.

Položkový rozpočet (Výkaz výměr) je přílohou č.1 této smlouvy o dílo

3.2 Cena díla uvedená v předchozím odstavci může být snížena v případě dohody smluvních stran o omezení rozsahu prováděného díla, ale nemůže být zvýšena.

3.3 Snížení ceny z důvodů uvedených v předchozím odstavci se provede odečtením příslušných položek rozpočtu díla (Výkaz výměr)

3.4 Sjednaná cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnoty kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5 Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu, ale příslušnému správci daně.

Článek 4. - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1** Smluvní strany se dohodly na 14 denní splatnosti dílčí faktury na dodání přístrojů a zařízení a jejich instalaci na základě dílčího předávacího protokolu vystaveného po dodání a instalaci přístrojů a zařízení a konečné faktury vystavené po dokončení a předání díla.
- 4.2** Objednatel prohlašuje, že má zajištěny prostředky k financování díla, a zavazuje se k uhrazení ceny díla stanovené dle článku 3 této smlouvy.
- 4.3** Veškeré platby budou objednatelem hrazeny na základě zhotovitelem vystavených platebních dokladů, které budou obsahovat tyto náležitosti:
- ✓ číslo platebního dokladu,
 - ✓ označení objednatele a zhotovitele včetně identifikačních údajů,
 - ✓ peněžní ústav a číslo účtu objednatele,
 - ✓ datum vystavení platebního dokladu,
 - ✓ datum splatnosti,
 - ✓ označení předmětu dodávky odkazem na tuto smlouvu včetně data jejího uzavření,
 - ✓ razítko a podpis zhotovitele,
 - ✓ přílohou dílčích faktur bude objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis skutečně provedených prací a dodávek,
 - ✓ přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí dokončeného díla potvrzený oběma smluvními stranami,
 - ✓ v konečné faktuře se provede vyúčtování všech uhrazených dílčích faktur,
 - ✓ případně další náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.

Článek 5. - DOBA PLNĚNÍ

- 5.1** Předmět díla bude proveden v tomto termínu :
zahájení : 1. 10. 2014
dokončení : 30. 10. 2014
Počet realizačních pracovních dní je **13**
- 5.2** Zhotovitel splní závazek provést dílo jeho řádným provedením a předáním předmětu díla objednateli.
- 5.3** V případě, že zhotovitel nedodrží termín, dodá objednateli vlastní mobilní aparatury a vybavení v požadované kvalitě a množství v hodnotě cca 1 500 tis. Kč, až do doby úplného dokončení a předání díla, na zajištění ozvučení kulturních akcí ve velkém sále Krušnohorského divadla v Teplicích.
- 5.4** Pokud se termín dokončení posune o takto vzniklé zdržení, upraví se dohodou smluvních stran a zhotovitel se nedostane do prodlení s předáním díla.

Článek 6. - PRŮBĚH PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Smluvní strany pověřují následující osoby výkonem některých činností v průběhu provádění díla :

- a) výkonem technického dozoru objednatele
- b) odborným vedením stavby

Miroslav Košnar
Jiří Zámečník

Zástupce objednatele ,který je uveden v předchozím odstavci může jednat jménem smluvních stran výhradně v běžných věcech technického a organizačního charakteru, není oprávněn k úkonům směřujícím ke zrušení či změně závazků příp. sjednání závazků nad rozsah této smlouvy. Takovéto úkony se považují od počátku za neplatné.

6.2 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel. Zhotovitel úzce spolupracuje s objednatelem (zvukaři divadla) v přesném nastavení aparatury na potřeby techniků pro žánry, které se ve velkém sále Krušnohorského divadla v Teplicích uvádí. Spolupráce probíhá od instalování soustav po programování procesoru. Dále spolupracuje s techniky divadla při demontáži stávající aparatury pro správné odpojení.

6.3 Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel při provádění díla porušuje své povinnosti, stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a k řádnému provádění díla. Po jejím marném uplynutí může odstoupit od smlouvy, jestliže by postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.

6.4 Jestliže zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, jež se týkají díla nebo místa, na němž má být provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň mu navrhnout změnu díla, je-li vzhledem k charakteru zjištěných překážek možná. Lze-li dílo provést jiným než dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen takovou změnu objednateli navrhnout. Nedojde-li k provedení díla jiným než dohodnutým způsobem, příp. změněného díla k dohodě, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit.

Článek 7. - VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

7.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona po celou dobu provádění díla stavební deník. Povinnost vedení stavebního deníku vzniká zahájením prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při převjímacím nebo kolaudačním řízení a to tím dnem, který nastane později.

7.2 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu stavebního deníku a formou zápisů do SD uplatňovat své připomínky nebo námítky k postupu prací na díle. Za tímto účelem je zhotovitel povinen zabezpečit, aby stavební deník byl po celou dobu provádění prací na stavbě přístupný objednateli. Zápisy do stavebního deníku budou prováděny ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie), z nichž vždy jedno je oprávněn ponechat si objednatel.

- 7.3** Zhotovitel bude do stavebního deníku denně zaznamenávat údaje o počtu pracovníků, pracovní době a charakteru prováděné práce. Mimo denní záznamy budou do stavebního deníku zaznamenávány veškeré důležité okolnosti týkající se provádění díla, např. předání staveniště apod., a to vždy nejpozději následující den poté, co nastaly.
- 7.4** Výslovně se stanovuje, že formou zápisu do stavebního deníku se nepřipouští jakkoli měnit obsah závazků smluvních stran vyplývajících z této smlouvy, zejména rozšiřovat či omezovat práva a povinnosti smluvních stran či jinak měnit jednotlivá ustanovení smlouvy. Takovéto úkony se považují od počátku za neplatné

Článek 8. - STAVENIŠTĚ

- 8.1** O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany zápis s uvedením konkrétních podmínek užívání a provozu staveniště.
- 8.2** Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně možnost napojení rozvodu NN v prostoru staveniště.

Článek 9. - PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 9.1** Zhotovitel oznámí objednateli předpokládaný termín dokončení díla zápisem do stavebního deníku a zároveň navrhne termín předání předmětu díla objednateli.
- 9.2** O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany protokol s uvedením následujících údajů :
- ✓ identifikační údaje objednatele, zhotovitele a projektanta,
 - ✓ označení předmětu smlouvy, číslo smlouvy,
 - ✓ stručný popis díla,
 - ✓ jména oprávněných zástupců smluvních stran,
 - ✓ termín skutečného zahájení a dokončení stavby,
 - ✓ podstatné odchylky skutečného provedení stavby od projektu s odůvodněním,
 - ✓ soupis ojedinělých drobných vad nebo nedodělků zřejmých při převzetí,
 - ✓ dohoda o opatřeních a lhůtách pro odstranění příp. vad a nedodělků,
 - ✓ termín úplného vyklizení staveniště,
 - ✓ soupis předávané dokumentace a dokladů,
 - ✓ soupis příloh tvořících nedílnou součást protokolu,
 - ✓ datum ukončení a podpisy účastníků převjímacího řízení.
- 9.3** K převjímacímu řízení připraví zhotovitel následující doklady :
- ✓ stavební deník,
 - ✓ prohlášení o shodě u rozhodujících materiálů a výrobků,
 - ✓ záruční listy dodaných výrobků a zařízení.
- 9.4** Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato i v případě, že bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebudou bránit řádnému a bezpečnému užívání díla obvyklým způsobem. Tyto zjevné vady

a nedodělky budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

Článek 10. - VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 10.1** Objednatel oznámí v přiměřené lhůtě zhotoviteli případné vady díla zjištěné na základě odborné prohlídky. Za přiměřenou se v tomto případě považuje lhůta **14 dní**, počínající běžet dnem předání předmětu díla objednateli.
- 10.2** Pro vady, které nebudou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se sjednává záruční doba v délce **24 měsíců** na práce elektrického rozvodu, **48 měsíců** na práce v zapojování signálových kabelů s výjimkou materiálů, výrobků a zařízení se zárukou výrobce, kde záruční doba zhotovitele odpovídá záruční době výrobce doložené záručním listem.
- 10.3** Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu díla objednatelem. V této lhůtě budou zhotovitelem bezplatně odstraněny vady díla vzniklé porušením jeho smluvních povinností. Běh záruční doby se staví po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo, příp. jeho část užívat pro vady, za něž odpovídá zhotovitel a dále v důsledku reklamovaných vad, pokud jejich odstraňování bude spojeno s nemožností řádného užívání díla.

Článek 11. - PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

- 11.1** V případě prodlení zhotovitele (z důvodů na jeho straně) s předáním předmětu díla objednateli ve lhůtě sjednané pro provedení díla dle čl. 5.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení. V případě vzniku práva objednatele na uplatnění této smluvní pokuty je objednatel oprávněn odečíst a neuhradit částku odpovídající výši smluvní pokuty při vyúčtování ceny za provedení díla (konečná faktura).
- 11.2** V případě prodlení objednatele s úhradou sjednaných peněžitých plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.


Článek 12. - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1** Vyskytnou-li se při provádění díla překážky, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Článek 13. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1** Tato smlouva vznikne bezvýhradným akceptováním celého jejího obsahu smluvními stranami, může být měněna či doplňována výhradně písemně formou dohody o změně obsahu smlouvy (dodatku ke smlouvě) potvrzené oprávněnými zástupci smluvních stran. Návrh dodatku může předložit kterákoli ze smluvních stran, jejich číslování však bude provádět pouze zhotovitel.
- 13.2** Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno potvrzené vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 13.3** Přílohou č.1 je položkový Výkaz výměr jako nedílná součást této smlouvy.

V Teplicích dne : 26.9.2014


zhotovitel

JIŘÍ ZÁMEČNÍK
Dělnická 474/72. 417 12 Proboštov
Tel.: 417 569 903 Mob.: 602 483 581
IČ: 114 66 439 DIČ: CZ6102021750


objednatel

Dom kultura
Mírové náměstí 2930
TEPLICE
2