



Dodatečné informace k Zadávací dokumentaci č. 1

Zakázka:	Konverze hospodářské budovy na školící středisko – nástavba a stavební úpravy II
Druh zakázky podle jejího předmětu:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	mimo režim zákona č. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Zadavatel:	ELSO SERVICE BRNO, spol. s r.o., Praha 6, Kladenská 1879/3, PSČ 16000, IČ:61854671

Zadavatel v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů na výše specifikovanou veřejnou zakázku a v souladu s bodem 12 Zadávací dokumentace, poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě dotazů účastníka.

Dotaz č. 1:

Dotaz účastníka:

- v příloženém výkazu výměr (dále vv) chybí:
 - o v 1NP v místnostech garáží probíhají přípojky elektřiny, plynu a vody pro vedlejší budovu-Koliště 21c, zůstanou nebo bude přeložka v zemi nebo zakrytí odvětranými SDK-kastlíky?

Odpověď:

Uvedené přípojky zůstanou tak, jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci – tzn. zůstanou stávající.

- o v 1NP - garáž vpravo, zdivo vedle dveří a sousedící s Koliště 21 vykazuje známky degradace-
potřeba sanační zásah, pravděpodobně havarijní venkovní ležatá kanalizace která bude sloužit
pro odvodnění střechy (odvodnění střechy Koliště 21a)

Odpověď:

Nastane-li během realizace potřeba řešit výše uvedené stavební práce, dodávky materiálu, případně montáže a demontáže, bude toto řešeno operativně formou víceprací, zjištěných dle skutečného stavu.

- dle projektu ve VV chybí:
 - o 711 IZOLACE PROTI VODĚ
 - pol. 70 - chybí výměra, množ cca dvojnásobné
 - chybí dle DSP geotextilie 500g/m2

Odpověď:

Nastane-li během realizace potřeba řešit výše uvedené stavební práce, dodávky materiálu, případně montáže a demontáže, bude toto řešeno operativně formou víceprací, zjištěných dle skutečného stavu.

- o 712 ŽIVIČNÉ KRYTINY
 - chybí pol. Glastek STICKER

Odpověď:

Nastane-li během realizace potřeba řešit výše uvedené stavební práce, dodávky materiálu, případně montáže a demontáže, bude toto řešeno operativně formou víceprací, zjištěných dle skutečného stavu.

- o 762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ
 - chybí dodávka řeziva - hranolů (krov)
 - pol. 118 - výměra nesedí (málo), respektive není tam zahrnuta výměra palubek hlavních střechy

Odpověď:

Nastane-li během realizace potřeba řešit výše uvedené stavební práce, dodávky materiálu, případně montáže a demontáže, bude toto řešeno operativně formou víceprací, zjištěných dle skutečného stavu.

- 771 PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY
 - chybí pol. montáž a dodávka dlažby
 - chybí pol. montáž a dodávka soklíku

Odpověď:

Nastane-li během realizace potřeba řešit výše uvedené stavební práce, dodávky materiálu, případně montáže a demontáže, bude toto řešeno operativně formou víceprací, zjištěných dle skutečného stavu.

- 776 PODLAHY POVLAKOVÉ
 - pol. 177 - menší výměra než v projektu

Odpověď:

Nastane-li během realizace potřeba řešit výše uvedené stavební práce, dodávky materiálu, případně montáže a demontáže, bude toto řešeno operativně formou víceprací, zjištěných dle skutečného stavu.

- 61 ÚPRAVY POVRCHU VNITNI
 - pol. 27 po obhlídce bude asi nutné zvýšit procento oprav stropů
 - pol. 29 stěn taktéž

Odpověď:

Nastane-li během realizace potřeba řešit výše uvedené stavební práce, dodávky materiálu, případně montáže a demontáže, bude toto řešeno operativně formou víceprací, zjištěných dle skutečného stavu.

- M21 Elektromontáže
 - dualita s rozpočtem č. 1 elektro (kumulativní rozpočet)

Odpověď:

Uvedená dualita je v rozpočtu souboru „Příloha 01a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - bez názvů“, v položce M21, ošetřena množstvím 0 kpl.

Vzhledem k povaze dotazů a odpovědí na dané dotazy, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek

Ve Vřesině, dne 12. 3. 2018

Ing. Libor Kozubek
zástupce zadavatele