

Smlouva o dílo

č. 13061 / SOD

dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991., obchodní zákoník, v platném znění

Článek 1

Smluvní strany

1. Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

adresa: Křížíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupený: RNDr. Milena Vaverková, ředitelka školy
právní forma: příspěvková organizace
IČ: 00 601 659
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 6031801/0100
Osoba oprávněná
jednat ve věcech smluvních: RNDr. Milena Vaverková
Telefon: +420 736 770 452
e-mail: milena.vaverkova@frengp.cz

Osoba oprávněná
jednat ve věcech technických: RNDr. Milena Vaverková
Telefon: +420 736 770 452
e-mail: milena.vaverkova@frengp.cz

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel

obchodní jméno: **NOSTA, s.r.o.**
adresa: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín
zastoupený: ing. arch. Zdeňkem Klosem – jednatelem společnosti
IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. účtu: 889364 / 0300
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Mário Kudělka - tel. 725 520 953
fax. 556 767 300, e-mail: kudelka@nosta.cz
Petr Lanča – tel. 602 726 578

osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Zdeněk Klos
telefon, fax, email: 556 767 111 / 556 767 300 / nosta@nosta.cz
Zapsán v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5248.

(dále jen zhotovitel)

Článek 2

Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Zájemce do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj **návrh smlouvy** na veřejnou zakázku podepsaný oprávněnou osobou uchazeče či za uchazeče jednat.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel je právnickou /fysickou / osobou existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu účinnosti smlouvy bude mít sjednanou platnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetím osobám v souvislosti s realizací předmětu smlouvy platnou a neodvolatelnou po celou dobu účinků této uzavřené smlouvy o dílo s limitem plnění min. 1 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
5. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, dílo je takto možno realizovat za dohodnutou pevnou smluvní cenu .
6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu

Článek 3 **Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu

Stavební úpravy bloku "C" budovy Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace ulice Křižíkova č.p. 1259, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm podle projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen projekt). zpracované Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 13, 794 01 Krnov v 04/2013 , podmínek souhlasu s ohlášenými úpravami, které vydal Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm odbor výstavby a územního plánování pod č.j. OVÚP/6368/2013/rkrig/spis 1254/2013 dne 18.dubna 2013 a předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy .

2. Předmět díla je blíže specifikován oceněným položkovým rozpočtem který je neoddělitelnou přílohou této smlouvy.
V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci pro provedení stavby a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v její textové či výkresové části.
3. Dodávkou stavby se rozumí stavební i technologická část stavby. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla bez vad a nedodělků, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) a zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v tištěné formě bude-li potřebné. Mimo vlastní provedení stavebních prací a dodávek je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:

- 3.1 Zajištění vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště a to před zahájením jakýchkoliv prací
- 3.2 Likvidace odpadu vzniklého v důsledku provádění díla, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů prováděcí vyhlášky č. 381/2001 Sb a o likvidaci bude zhotovitelem předložen písemný doklad objednateli a zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- 3.3 Zřízení bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdů k objektu, bude-li potřebné, udržování dotčených veřejných komunikací a prostranství v čistotě a průběžná likvidace vzniklých odpadů v souvislosti s plněním předmětu díla.
- 3.4. Provádění předepsaných zkoušek včetně dokladů o jejich provedení, revizí a vypracování revizních zpráv doložení atestů, certifikátů a technických listů, prohlášení o shodě a jejich předání objednateli
- 3.5. Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu zákona 183/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- 3.6. Účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny technickým dozorem objednatele.
- 3.7 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 3.8 Zajištění přístupů a příjezdů k nemovitosti (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
- 3.9 Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), bude-li potřebné,
- 4.0 Zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné.
- 4.1 Předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
- 4.2 Zhotovitel je povinen při provádění díla
 - a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení nebo souhlasu s provedením ohlášených úprav a požadavky dotčených orgánů organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - c) koordinovat prováděné práce s provozním řádem
 - d) pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla ve dvou vyhotoveních v tištěné (grafické) podobě a jedenkrát v digitální podobě a bude provedena podle následujících zásad:

- do projektu pro realizaci stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

- ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle způsobu sjednaného v této smlouvě a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla. Teprve po podpisu dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
 5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 20 % ceny (bez DPH) díla sjednané v této smlouvě.
 6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty (zejména s výše označenou projektovou dokumentací a stavebním povolením) a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek a zavazuje se provést dílo dle předaných podkladů, projektové dokumentace pro realizaci stavby, platného stavebního povolení nebo podmínek souhlasu s provedením ohlášených úprav a platných technických norem.

Článek 4 Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce jako cena pevná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
2. Cena díla je oběmi smluvními stranami sjednána v souladu s § 2, zákona 526/90 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů a je oběmi smluvními stranami dohodnuta:

Celkem cena bez DPH	2 738.000,- Kč
DPH/21%/	574.980,- Kč
Celkem cena vč. DPH	3 312.980,- Kč

podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy

3. Ke změně ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě souhlaseného a podepsaného oběma smluvními stranami a to v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy nebo že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu smlouvy s výjimkou změny ceny z důvodů změny zákonné sazby DPH.
4. V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují. Cena však musí zahrnovat všechny doplňkové, pomocné a nezbytné materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
5. Položkové rozpočty na stavební objekty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely cenami pevnými po celou dobu výstavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení

sjednáné ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.

6. Poplatky za skládky, zábor veřejného prostranství, případně další služby související s realizací díla, hradí zhotovitel a má je zahrnuty v ceně díla.
7. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou (s přihlédnutím k podmínkám VZ a zadávací dokumentace) hradí zhotovitel.
8. Veškeré vícepráce ,pokud nastanou či méněpráce budou pak oceněny následovně:
Vícepráce:
8.1 na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy tak jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací ÚRS Praha vydaných v tom roce, ve kterém byly vícepráce realizovány,
8.2 vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění .

Méněpráce:

- 8.3** nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
9. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě

Článek 5

Doba a místo plnění

1. Místem plnění je objekt Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, ul. Křížíkova č.p. 1259, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
2. Zahájení prací se předpokládá v červnu 2013 a je závislé na ukončení výběrového řízení
3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 3 týdnů od převzetí staveniště, a nejpozději poslední den lhůty předáno objednateli bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla. Maximální lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků je 20.08.2013
4. K zahájení předmětných prací dojde nejpozději do 3 dnů od předání pracoviště (místa plnění) zhotoviteli dle článku 2 této smlouvy.
5. Objednatel vyzve zhotovitele k předání pracoviště (místa plnění) zhotoviteli nejpozději do 3 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k takovému předání.(i e-mailové)
6. Zhotovitel vyklidí zařízení staveniště do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků
7. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 2 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů.

Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě

8. V případě, že objednatel požádá o přerušení sjednaných prací je zhotovitel povinen přerušit stavební práce nebo konkrétně stanovené stavební práce. O tuto dobu po kterou byly objednatelem přerušeny stavební práce se posunují termíny tím dotčené. Posunutí termínu plnění se upraví dodatkem k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že s hledem na technologické a klimatické podmínky majících vliv na realizaci sjednaných stavebních prací nastalou situaci upraví v dodatku k této smlouvě.
9. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 2 tohoto článku.
- 10 Termín ukončení díla může být zhotovitelem přiměřeně dále prodloužen, jestliže :
 - 9.1 v průběhu provádění díla vzniknou překážky na straně objednatele, které ovlivní provádění díla,
 - 9.2 bude zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění díla okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší mocí) ve smyslu ustanovení § 374 Obchodního zákoníku,
11. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
- 12 . Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
13. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
14. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

Článek 6

Platební podmínky

1. Zálohy na cenu za dílo se nesjednávají.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu s článkem 3 této smlouvy, objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 dnů po jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
 - identifikační údaje objednatele,
 -

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- popis obsahu účetního dokladu,
- označení banky a číslo účtu na které má být zapláceno pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. 2 odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem,
- sazbu(y) daně,
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
- cenu celkem včetně DPH, a výši pozastávky
- lhůtu splatnosti
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu.
- přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. 16 odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. 16 odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. V takovém případě nelze uplatnit penále. Od doby odeslání nové faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

3. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy. Objednatel budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednatel v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.
4. Po splnění díla zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
6. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení (v případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne odeslání), ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování a placení ceny díla v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo pokyny objednatele.
8. Doručení faktury (daňového dokladu) se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby s uvedením data doručení nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelům vrácené vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Článek 7

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 536 a následujícími obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP (*bude upřesněno a oznámeno zhotoviteli nejpozději v den zahájení stavby*) je kromě kontroly provádění díla vyplývajících z § 550 obchodního zákoníku oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné mandátní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby uzavřené mezi příspěvkovou organizací jakožto mandantem a příslušným mandatářem/příslušnými mandatáři. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, kterou je ing. Miroslav Geryk.
3. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Článek 8.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. V případě, že budou použity postupy a materiály, které nebudou uvedeny projektové dokumentaci pro realizaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny musí být předem písemně odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru objednatele.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Článek 9

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:
 - 2 sady projektové dokumentace,

- vyjádření dotčených orgánů a organizací,
 - stavební povolení nebo souhlasu s provedením ohlášených úprav s nabytím právní moci
3. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry.
 4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou na adresu: **milena.vaverkova@frengp.cz** a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména.
 - a) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla
 - b) Zjistí-li zhotovitel případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
 - c) Zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. 3. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
 5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 6. Zhotovitel je povinen provedené práce a dodávky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla objednateli, a to na vlastní náklady.
 7. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
 8. Zhotovitel se zavazuje do jedné sady každé z projektových dokumentací dle čl. 2 této smlouvy zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí díla.
 9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
 10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele. Pokud objednatel provádění díla nebo jeho části třetí osobou odsouhlasí, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám
 11. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
 12. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za

vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

13. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
14. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem .
16. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

17. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
18. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlá použít při provádění díla
19. Zhotovitel je povinen přizpůsobit provádění díla provozu Základní školy, omezit práce vyvolávající nadměrnou hlučnost, vibrace a otřesy a provádět tyto činnosti mimo výuku .Ve výjimečných případech je nezbytné projednání těchto prací s vedením školy před jejich prováděním.
20. Kontrola prováděných prací bude realizována:
 - objednatel a jím pověřenými osobami,
 - osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
 - koordinátorem BOZP,
 - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
21. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
 - kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
 - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

22. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 19 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.

Článek 10 **Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Stavební deník, který bude k dispozici na staveništi, mj. obsahuje:
 - základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat vedoucí stavby (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do deníku je oprávněn nahlížet nebo pořizovat výpisy
 - oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - koordinátor BOZP.
8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu v stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do tohoto deníku.
9. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.
10. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn, bude-li potřebné.
Deník víceprací:
Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem.

Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

Bezpečnostní deník:

-Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.

- Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

- a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
- b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
- c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
- d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
- e) oznámení o nepřijetí uložných opatření k nápravě,
- f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,
- g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
- h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

- Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně.
12. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru, dozoru BOZP a zástupci zhotovitele.
13. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
14. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Článek 11 **Staveniště**

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do pěti dnů po oboustranném podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Termín předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy na níž je závislé včasné splnění dodávky.
3. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis, ve kterém musí uvést všechny své případné připomínky.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a (podle čl. 1 odst.1 této smlouvy), uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
8. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud projektová dokumentace tuto úpravu nedefinuje tak způsobem obvyklým pro daný typ a účel objektu.

9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
12. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště a stavbu všem osobě vykonávající technický dozor, koordinátorovi bezpečnosti práce pokud koordinátora nevykonává zhotovitel. Tyto osoby budou uvedeny ve stavebním deníku.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce,zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením, a krádežemi až do předání díla objednateli a to na vlastní náklady.
14. Objednatel stanoví, že technický dozor u stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená . To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
15. Zhotovitel odpovídá a bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,dodržování bezpečnostních ,hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště , bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.
16. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů

Článek 12

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Článek 13

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky celkovou záruku za jakost v délce 60 měsíců.. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
4. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: e-mail : nosta@nosta.cz
adresu : Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín
Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede něco jiného.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů od doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 72 hodin od doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
6. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a sepiše protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 3. tohoto článku.
7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí
10. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle odst.6 tohoto článku, nejpozději však do 10 ti dnů po obdržení reklamáce, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu
12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani ve lhůtě dle předcházejícího odstavce po obdržení reklamáce objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

Článek 14

Odpovědnost za škodu ,pojištění díla

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při realizaci díla.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností s limitním plněním min.1 mil.Kč. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odstavce 5 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
7. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí svou součinnost.
8. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.
9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
10. Povinnost obou pojištění podle článku 12. odst.5 a 9 se v plné míře vztahuje také na subdodavatele.

Článek 15 **Sankční ujednání**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad za každý i započatý kalendářní den prodlení objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,-- Kč za každý zjištěný případ
7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 15 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek 16 **Předání díla**

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve

smyslu odst. 3 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepiše protokol, který bude obsahovat:
- označení předmětu díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo převzato,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Předávací protokol bude sepsán na formuláři, který bude zhotoviteli předán objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- výsledky předepsaných měření (radon, a pod.),
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, , komíny ,výtah apod.),
 - návody pro obsluhu zařízení nebo strojů ve dvou vyhotoveních v českém jazyku.
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení díla ve výkresové a textové formě ve dvou vyhotoveních,
 - stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

Bez těchto dokladů se nepovažuje dílo za dokončené a schopné předání.

4. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
6. Pokud jsou v této smlouvě použity pojmy „dokončení díla“, rozumí se den zahájení přejímacího a předávacího řízení a „předání díla“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
7. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel však není povinen převzít dílo vykazující tyto vady nebo nedodělky.
8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona
12. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení

Článek 17

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným vzestupně podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky,
 - e) přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - f) nedodržení smluvních ujednání dle čl. 9 odst. 11 nebo smlouvy.
4. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Odstoupení od smlouvy:

- objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé smluvní strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
 - objednatel je oprávněn odstoupit v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - zastavení stavby realizované v rozporu se stavebním zákonem,
 - nesplnění ustanovení čl. 5 z důvodu zaviněných zhotovitelem,
 - nepředložení platné pojistné smlouvy ani v náhradním termínu k předání staveniště.
5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li

jeho existenci, je povinná to písemně oznámit nejpozději do pěti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to že s důvodem odstoupení souhlasí.

6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy,
 - e) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla.
7. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
8. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli škodu, která mu tím vznikla.

Článek 18

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. na př. živelné pohromy apod.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, smluvní strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Článek 19

Závěrečná ujednání

- 1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej projevila.
2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.
3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní ujednání učinily.
- 4 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2023. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

Přílohy

položkový rozpočet
pojistná smlouva
originál nebo úředně ověřený výpis z OR

V Frenštátě pod Radhoštěm dne 24. 6. 2013


V Novém Jičíně dne 13. 6. 2013

RNDr. Milena Vavrková
ředitelka školy

Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel společnosti



Za objednatele:



Za zhotovitele:

Gymnázium a Střední průmyslová škola
elektrotechniky a informatiky, ①
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Křížkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 00601659 DIČ: 00601659

NOSTA ④
NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Akce : Stavební úpravy bloku „C“
Zadavatel : Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm

Stavební práce 2,738.000,- Kč

DPH 21 % 574.980,- Kč

CELKEM včetně DPH 3,312.980,- Kč

Komentář k nabídkové ceně :

1. Cena díla je stanovena v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr předložených ze strany zadavatele.
2. Lhůta realizace vychází z předpokladu dodržování veškerých technických, technologických předpisů a norem a z předpokladu, že se nevyskytnou překážky v práci nikoliv na straně zhotovitele.


Sestavila : Trčková Marcela
V Novém Jičíně dne 17.5.2013


Ing. arch. Zdeněk Klos
Jednatel společnosti



NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416



VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	13-002	Gymnázium - Stavební rozpočet celk	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Blok C		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13-001	Stavební úpravy bloku C		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	13-001
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	793 655	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 204 647	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	739 698	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 738 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 738 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 738 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>ING. ARCH. ZDENEK KLOS</i>		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:  NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN IČ: 27571415 • DIČ: CZ47671415		Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	2 738 000 Kč		
DPH	21,0 %	574 980 Kč		
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč		
DPH	0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 312 980 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet :	13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	115 670	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 618	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	376 830	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	389	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 615	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	52 752	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 436	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28 972	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	32 163	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	38 275	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 151	0	0	0	0
991 Ostatní práce	14 500	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	40 981	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	183 728	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 200	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	110 334	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	664	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	125 937	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	140 525	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	33 943	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	4 000	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	18 462	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	204 267	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	19 731	0	0	0
781 Obklady keramické	0	135 454	0	0	0
783 Nátěry	0	20 101	0	0	0
784 Malby	0	144 335	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	20 984	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	689 465	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	21 590	0
M28 Vytápění	0	0	0	28 643	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	106 283	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	793 655	1 204 647	0	739 698	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 998 302	0
Oborová přírážka			1 998 302	0
Přesun stavebních kapacit			1 998 302	0
Mimostaveništní doprava			1 998 302	0
Zařízení staveniště			2 738 000	0
Provoz investora			2 738 000	0
Kompletační činnost (IČD)			2 738 000	0
Rezerva rozpočtu			2 738 000	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10	t	0,15	4 306,50	654,59
		1NP:0,010		0,01		
		2NP:0,071		0,07		
		3NP:0,071		0,07		
2	340239211R00	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	18,40	211,90	3 898,96
		2NP:0,8*2,0*6		9,60		
		3NP:0,8*2,0*4+0,6*2,0*2		8,80		
3	340239212R00	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	14,00	345,40	4 835,60
		2NP:0,8*2,0*4+0,6*2,0		7,60		
		3NP:0,8*2,0+0,6*2,0*4		6,40		
4	342255024R00	Příčky z desek porobeton tl. 10 cm	m2	1,20	325,80	390,96
		2NP:1,2*1,0		1,20		
5	342261112RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, izol tl. 5 cm - S1	m2	11,20	630,00	7 056,00
		12,5 SÁDROKARTONOVÁ DESKA PROTIPOŽÁRNÍ 12,5 mm				
		60 ZVUKOVÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA tl. 60 mm				
		OBJEMOVÁ HMOTNOST 40 kg/m3				
		15 VZDUCHOVÁ MEZERA				
		12,5 SÁDROKARTONOVÁ DESKA PROTIPOŽÁRNÍ 12,5 mm				
		1NP:2,80*(1,35+2,65)		11,20		
6	342261112RT6	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky do vlhk. tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm - S2	m2	64,23	657,00	42 200,42
		12,5 SÁDROKARTONOVÁ DESKA IMPREGNOVANÁ PROTI VLHKOSTI 12,5 mm				
		60 ZVUKOVÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA tl. 60 mm				
		OBJEMOVÁ HMOTNOST 40 kg/m3				
		15 VZDUCHOVÁ MEZERA				
		12,5 SÁDROKARTONOVÁ DESKA IMPREGNOVANÁ PROTI VLHKOSTI 12,5 mm				
		2NP:2,80*(1,55+1,0+1,27+1,3+0,2+2,3)		21,34		
		3NP:2,80*(3,6*2+3,52+1,40+0,9+2,3)		42,90		
		1NP:				
7	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky do vlhk. tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 - S3	m2	9,69	675,00	6 539,40
		25 SÁDROKARTONOVÁ DESKA IMPREGNOVANÁ PROTI VLHKOSTI 2x12,5 mm				
		40 ZVUKOVÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA tl. 40 mm				
		OBJEMOVÁ HMOTNOST 40 kg/m3				
		35 VZDUCHOVÁ MEZERA				
		25 SÁDROKARTONOVÁ DESKA 2x12,5 mm				
		2NP:3,46*2,80		9,69		
		3NP:				
8	342261213RM4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm S4 - izolace	m2	20,61	810,00	16 692,48
		25 SÁDROKARTONOVÉ DESKY OBYČEJNÉ 2x12,5 mm				
		75 ZVUKOVÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA tl. 75 mm				
		OBJEMOVÁ HMOTNOST 40 kg/m3				
		25 VZDUCHOVÁ MEZERA				
		25 SÁDROKARTONOVÉ DESKY OBYČEJNÉ 2x12,5 mm				
		2NP:2,80*(1,92+1,75)		10,28		
		3NP:2,80*(1,92+1,77)		10,33		
9	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	9,81	450,00	4 416,30
		0:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1:0,55*2+0,3*1,75*2+1,5+0,4+3,8*0,3+1,8*0,5		6,09		
		2:0,4*3+1,77*0,3*3		2,79		
		3:0,4*1+1,77*0,3		0,93		
10	347016111RM5	Předstěna SDK, tl.100mm, ocel. kce CW S5 - 2x RB 12,5mm, izolace 60 mm	m2	45,36	639,00	28 985,04
		25 SÁDROKARTONOVÉ DESKY OBYČEJNÉ 2x12,5 mm				
		70 NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE STĚNY včetně ZVUKOVÉ IZOLACE MINERÁLNÍ ROHOŽE 60 mm, OBJEMOVÁ HMOTNOST 40 kg/m3				
		20 OMÍTKA VÁPENNÁ STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO				
		20 OMÍTKA VÁPENNÁ				
		2NP:5,40*2,80*2		30,24		
		3NP:5,40*2,80		15,12		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				115 669,75
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
11	413232211R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	34,00	47,60	1 618,40
		2NP:16		16,00		
		3NP:16		16,00		
		1NP:2		2,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 618,40
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
12	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropích do 3x3 cm maltou z SMS	m	120,00	46,20	5 544,00
13	611421131R00	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	1 097,41	84,00	92 182,44
		1PP:20,79		20,79		
		1NP:130,24		130,24		
		2NP:528,42		528,42		
		3NP:417,96		417,96		
14	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	80,00	38,00	3 040,00
15	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	10,00	518,00	5 180,00
		200*0,05		10,00		
16	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	280,30	109,00	30 552,70
		špalety kolem dveří + oken - prosklená stěna				
		dveře 2*(0,6*4+0,7+0,8*6+0,9*11+1,1+1,45*3)		46,50		
		2,0*2*26*2		208,00		
		okno: 4,5*4+1,95*4		25,80		
17	612421131R00	Oprava vápen omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	2 911,90	67,10	195 388,26
		1PP:2,65*23,65		62,67		
		1NP:2,80*146,4		409,92		
		2NP:2,80*486,95		1 363,46		
		3NP:2,80*384,23		1 075,84		
18	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená pod nové obklady	m2	184,06	171,00	31 474,26
		2NP:2,0*(3,46*2+5,65*2+1,23+3,3+2,3+4,4+2,6*2+1,40*4)		80,50		
		3NP:2,0*(3,46+1,5+3,46*4+5,62*4+2,45*2+1,40*4)		103,56		
19	614471714J1	Vyspravení konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm	m2	3,42	126,00	430,92
		vyspravení parapetů				
		0,9*0,1*38		3,42		
20	615481111R00	Potažení válc. nosníků rabic pletivem a postřík MC	m2	3,68	177,00	651,36
		2NP:1,2*4*0,1*2+1,1*1*0,1*2+0,9*3*0,1*2		1,72		
		3NP:1,2*3*0,1*2+1,1*2*0,1*2+0,9*2*0,1*2+1,0*1*0,1*2		1,72		
		1NP:1,2*0,1*2		0,24		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	619991005J1	Zakrytí podlah fólie - provizorní zakrytí podlah dotčených stavebními pracemi včetně demontáže - hlavní schodiště, hlavní chodby, prostory v 1.NP	m2	247,72	50,00	12 386,00
		1NP: 4 61+19,32+46,2		70,13		
		2NP: 29,98+48,72		78,70		
		3NP: 30,17+48,72		78,89		
		1NP :20		20,00		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				376 829,94
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
22	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 - nátěr venkovních špalet u prosklené stěny	m2	2,29	170,00	389,30
		4,75*0,2*2+1,95*0,2		2,29		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				389,30
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
23	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	4,06	1 872,00	7 592,83
		2NP: 38,49*0,05		1,92		
		3NP: 42,63*0,05		2,13		
24	631319761R00	Přípl. prehlaz povrchu	m3	4,06	382,20	1 550,20
25	631319771R00	Přípl. stržení povrchu	m3	4,06	116,40	472,12
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				9 615,15
Díl:	64	Výplně otvorů				
26	641941914U00	Osazení kov rám oken 10m2- pěna 1,95*4,75	m2	9,26	64,80	600,21
				9,26		
27	641960000RM1	Těsnění spár otvorových prvků certifikovaným hydroizolačním a parotěsným systémem 4,6*2+1,95*2	m	13,10	300,00	3 930,00
				13,10		
28	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00	880,00	1 760,00
		1NP: 0				
		2NP: 1		1,00		
		3NP: 1		1,00		
29	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	4,00	980,00	3 920,00
		1NP: 0				
		2NP: 2		2,00		
		3NP: 2		2,00		
30	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	8,00	950,00	7 600,00
		1NP: 1		1,00		
		2NP: 3		3,00		
		3NP: 4		4,00		
31	642942111RT8	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 145 x 197 x 11 cm	kus	3,00	1 100,00	3 300,00
		1NP: 0				
		2NP: 2		2,00		
		3NP: 1		1,00		
32	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 16 cm	kus	2,00	894,00	1 788,00
		1NP: 0				
		2NP: 1		1,00		
		3NP: 1		1,00		
33	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm	kus	1,00	900,00	900,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP:0				
		2NP:0				
		3NP:1		1,00		
34	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00	994,00	1 988,00
		1NP:0				
		2NP:0				
		3NP:2		2,00		
35	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	3,00	1 000,00	3 000,00
		1NP:1		1,00		
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
36	642942111RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 105 x 197 x 16 cm	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
		1NP:				
		2NP:				
		3NP:				
		1PP:1		1,00		
37	642942212RT2	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 60x10 cm	kus	4,00	1 170,00	4 680,00
		1NP:0				
		2NP:1		1,00		
		3NP:3		3,00		
38	642942212RT3	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 90x10 cm	kus	1,00	1 170,00	1 170,00
		1NP:1		1,00		
		2NP:				
		3NP:				
39	642942212RT4	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 80x10 cm	kus	3,00	1 170,00	3 510,00
		1NP:0				
		2NP:1		1,00		
		3NP:1+1		2,00		
40	642952210X00	Osazení dřevěné stěny s 2.kř. dveřmi, pl. nad 4 m2	kus	1,00	600,00	600,00
		1		1,00		
41	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	34,20	350,00	11 970,00
		ve třídách				
		3NP:0,9*18		16,20		
		2NP:0,9*20		18,00		
42	648991113RT4	Osazení parapetních desek z plast. hmot š. nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 350 mm	m	1,95	480,00	936,00
		1,95		1,95		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				52 752,21
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
43	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	109,74	22,20	2 436,25
		10% z ploch podlaží				
		1PP:20,79*0,1		2,08		
		1NP:130,24*0,1		13,02		
		2NP:528,42*0,1		52,84		
		3NP:417,96*0,1		41,80		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 436,25
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 097,41	26,40	28 971,62
		1PP:20,79		20,79		
		1NP:130,24		130,24		
		2NP:528,42		528,42		
		3NP:417,96		417,96		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				28 971,62
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
45	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	154,00	41,70	6 421,80
		2NP:2,80*5,40*6+2,80*(3,46+0,6+3,46+1,06)		114,74		
		3NP:2,80*5,40+2,80*(3,46+0,60+3,46+1,10)		39,26		
46	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	41,78	50,30	2 101,33
		2NP:2,80*(3,46+0,85*2+2,30)		20,89		
		3NP:2,80*(3,46+0,85*2+2,30)		20,89		
47	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	5,35	314,00	1 679,90
		2NP:1,80+0,5		2,30		
		3NP:2,55+0,5		3,05		
48	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	4,06	1 213,00	4 919,93
		2NP:38,49*0,05		1,92		
		3NP:42,63*0,05		2,13		
49	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka dlaždice keramické	m2	91,95	47,80	4 395,21
		2NP:46,03		46,03		
		3NP:45,92		45,92		
50	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	41,00	12,00	492,00
		1NP:2		2,00		
		2NP:19		19,00		
		3NP:20		20,00		
51	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	11,51	25,90	297,98
		3 NP:1,77*6,5		11,51		
52	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	1,00	15,10	15,10
		1PP:1		1,00		
53	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 včetně luxfer	m2	9,26	217,80	2 017,37
		1,95*4,75		9,26		
54	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	48,01	118,70	5 699,24
		0				
		1NP:0,8*1,97		1,58		
		2NP:0,8*1,97*11+0,65*1,97*0,65+0,6*1,97		19,35		
		3NP:0,8*1,97*11+0,65*1,97*3+0,60*1,97*2+0,9*1,97*2		27,09		
55	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	13,79	90,80	1 252,13
		1PP:1,05*1,97		2,07		
		1NP:1,60*1,97		3,15		
		2NP:1,45*1,97*2		5,71		
		3NP:1,45*1,97		2,86		
56	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl. nad 2 m2	m2	4,38	150,00	656,25
		1,75*2,5		4,38		
57	968091001R00	Bourání parapetu teracových š. do 30 cm tl.3 cm v učebnách a kabinetech	m	36,15	48,00	1 735,20
		2NP:0,9*(20)+1,95		19,95		
		3NP:0,9*(18)		16,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	968061130J2	Zavěšení dřevěných dveřních křídel pl. 2 m2 vč. seřízení 1+5+15+19	kus	40,00	12,00	480,00
				40,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				32 163,44
Díl: 97		Prorážení otvorů				
59	971033521R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC 2NP:0.1*2.1*3 3NP:0.1*2.1*2	m2	1,05 0,63 0,42	74,60	78,33
60	971033621R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC 2NP:0.6*2.1 3NP:0.6*2.1	m2	2,52 1,26 1,26	41,70	105,08
61	971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC 2NP:0.9*2.1+2*0.6*2.1+0.8*2.1 3NP:0.9*2.1+0.7*2.1+2*0.8*2.1+0.6*2.1 1NP:0.2*2.2	m2	14,51 6,09 7,98 0,44	54,40	789,34
62	974031664RM1	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 10 x 10 cm 2NP:1.2*4+1.1*1+0.9*3 3NP:1.2*3+1.1*2+0.9*2+1.0*1 1NP:1.2	m	18,40 8,60 8,60 1,20	90,40	1 663,36
63	974049130RX0	Vysekání rýh v betonových podlahách 2x15 cm pro rozvody v učebnách 3.03, 3.04, 2.04 a 2.06 5.4*7+14 5.4*6+9 4*5+8 4*5+8	m	149,20 51,80 41,40 28,00 28,00	90,00	13 428,00
64	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % 1PP:20,79 1NP:130,24 2NP:528,42 3NP:417,96	m2	1 097,41 20,79 130,24 528,42 417,96	3,80	4 170,16
65	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % 1PP:2.65*23.65 1NP:2.80*146.4 2NP:2.80*486.95 3NP:2.80*384.23	m2	2 911,90 62,67 409,92 1 363,46 1 075,84	3,80	11 065,21
66	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 2NP:2.0*(3.46*2+5.65*2+1.23+3.3+2.3+4.4+2.6*2+1.40*4) 3NP:2.0*(3.46+1.5+3.46*4+5.62*4+2.45*2+1.40*4)	m2	184,06 80,50 103,56	37,90	6 975,87
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				38 275,36
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
67	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	39,18	361,20	14 150,76
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14 150,76
Díl: 991		Ostatní práce				
68	999000002J1	Dokumentace skutečného provedení stavby 3 paré tištěna + digitální podoba (.dwg, .dxf)	kompl	1,00	2 000,00	2 000,00
69	999000002J2	Označení únikových východů tabulkami dle NV č. 11/2002 a ČSN ISO 3864 včetně popisu rozvaděčů elektro předpoklad - 20 tabulek	kompl	1,00	2 500,00	2 500,00
70	99100001	Nezměřitelné pomocné práce výpomoci stavební při úpravě elektroinstalace ad.	hod	50,00	200,00	10 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	991 Ostatní práce				14 500,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				
71	711212001RX1	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou 3 kg/m2 proti vlhkosti podlahy a stěny v sociálních zařízeních, mokřých provozech, stěny u sprchových koutů včetně systémových doplňků - rohy, prostupy OBKLADY: 283,06*0,2 DLAŽBA: 69,65	m2	126,26	315,00	39 772,53
72	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3,20	377,70	1 208,64
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				40 981,17
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
73	720000001	Zdravoinstalace	kpl	1,00	183 728,00	183 728,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				183 728,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
74	721210815RX0	Demontáž vpusti podlahové do DN 70 4+4	kus	8,00	150,00	1 200,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 200,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
75	762511224U00	Podlaha OSB 18 P+D lepená 2NP: 182,29 3NP: 142,05	m2	324,34	323,70	104 988,86
76	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,60	954,50	5 345,20
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				110 334,06
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
77	764410360R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 400 mm 2,05	m	2,05	297,00	608,85
78	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm prosklená stěna 1,95	m	1,95	23,00	44,85
79	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,60	6,60	10,56
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				664,26
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
80	766621262R00	Okna komplet. jednoduchá do rámu pl. do 0,81 m2 2	kus	2,00	1 044,00	2 088,00
81	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř do 0,8 m 9+1+7	kus	17,00	270,00	4 590,00
82	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř nad 0,8 m 7	kus	7,00	270,00	1 890,00
83	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř do 80 cm, bez kukátka 2	kus	2,00	360,00	720,00
84	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kř nad 80 cm 1+1+1+1+1+1	kus	6,00	360,00	2 160,00
85	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kř š 145 cm 1+1+2	kus	4,00	810,00	3 240,00
86	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křidlových 3NP: 15 2NP: 13	kus	28,00	25,20	705,60
87	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm 23	kus	23,00	62,30	1 432,90
88	766695232R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm 4	kus	4,00	84,80	339,20
89	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křidlových	kus	2,00	270,00	540,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
90	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	4,00	450,00	1 800,00
		2NP:2		2,00		
		3NP:2		2,00		
91	766825831RJ1	Demontáž nástěnných tabulí	kus	3,00	450,00	1 350,00
		3NP:3		3,00		
92	61160192RM	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 folie	kus	9,00	864,00	7 776,00
		VELIKOST: 600/1970 mm				
		POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ				
		KŘÍDLA OTOČNÁ,				
		POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ				
		ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR				
		ZÁMEK: DOZICKÝ 7x, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA 2x				
		KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA				
		1NP:				
		2NP:2+2		4,00		
		3NP:2+3		5,00		
93	61160192RM0	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 folie	kus	1,00	864,00	864,00
		VELIKOST: 700/1970 mm				
		POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ				
		KŘÍDLA OTOČNÁ,				
		POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ				
		ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR				
		ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA				
		KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA				
		1NP:				
		2NP:				
		3NP:1		1,00		
94	61160192RM1	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 folie	kus	7,00	936,00	6 552,00
		VELIKOST: 800/1970 mm				
		POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ				
		KŘÍDLA OTOČNÁ,				
		POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ				
		ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR				
		ZÁMEK: DOZICKÝ 6x, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA 1x				
		KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA				
		1NP:				
		2NP:2		2,00		
		3NP:4+1		5,00		
95	61160192RM2	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 folie	kus	7,00	936,00	6 552,00
		VELIKOST: 900/1970 mm				
		POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ				
		KŘÍDLA OTOČNÁ,				
		POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ				
		ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR				
		ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA				
		KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA				
		1NP:				
		2NP:2+2		4,00		
		3NP:2+1		3,00		
96	61165176RM3	P7 Dveře protipožární 1kř. 80x197cm vnitřní EI 30 DP3-C	kus	2,00	1 827,00	3 654,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VELIKOST DVEŘÍ 800/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLO OTOČNÉ POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ)				
		1NP:				
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
97	61165186RM4	P10 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 folie NDU VELIKOST DVEŘÍ 900/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VENKOVNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLO OTOČNÉ POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR ZÁMEK: NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR DLE ČSN EN 179 KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR DLE ČSN EN 179	kus	1,00	13 275,00	13 275,00
		1NP:1		1,00		
		2NP:				
		3NP:				
98	61165186RM5	P2 Dveře protipožární 1kř. 90x197cm vnitřní EI 30 DP3-C VELIKOST DVEŘÍ 900/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLO OTOČNÉ POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ)	kus	1,00	1 827,00	1 827,00
		1NP:1		1,00		
		2NP:				
		3NP:				
99	61165186RM6	P3 Dveře protipožární 1kř. 90x197cm vnitřní EI 30 DP3 -C + NDU VELIKOST DVEŘÍ 900/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLO OTOČNÉ POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR ZÁMEK: NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR DLE ČSN EN 179 KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ) NDU	kus	1,00	1 827,00	1 827,00
		1NP:1		1,00		
		2NP:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3NP:				
100	61165186RM7	P1 Dveře protipož. 1kř. 110x197cm vnitřní EI 30 DP3-C VELIKOST DVEŘÍ 1050/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLO OTOČNÉ POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ)	kus	1,00	2 457,00	2 457,00
		1NP:				
		2NP:				
		3NP:				
		1PP:1		1,00		
101	61165186RM8	P9 Dveře protipožární 1kř. 90x197cm venkovní EI 30 DP3-C VELIKOST DVEŘÍ 900/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VENKOVNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLO OTOČNÉ POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ)	kus	1,00	15 930,00	15 930,00
		1NP:				
		2NP:				
		3NP:1		1,00		
102	61165186RM9	P8 Dveře protipožární 1kř. 90x197cm vnitřní EI 30 DP3 VELIKOST DVEŘÍ 900/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLO OTOČNÉ POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3	kus	1,00	1 827,00	1 827,00
		1NP:				
		2NP:				
		3NP:1		1,00		
103	61165187RM4	P5 Dveře plné protipožární 2kř. 145x197cm vnitřní EI 30 DP3 C + NDU VELIKOST DVEŘÍ 1450/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLA OTOČNÁ, PRAVÉ KŘÍDLO 900/1970 mm, LEVÉ KŘÍDLO 550/1970mm POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR ZÁMEK: NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR DLE ČSN EN 179	kus	2,00	3 622,50	7 245,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ) NDU				
		1NP:				
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
104	61165187RM6	P4 - Dveře prosklené protipožární 2kř.160x197cm v prosklené stěně - EI 30 DP3 - C + NDU PROSKLENÁ DŘEVĚNÁ STĚNA 1750/2500 mm S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI A NADSVĚTLÍKEM, KŘÍDLA OTOČNÁ, PRAVÉ 900x1970 mm, LEVÉ 700x1970 mm, VČETNĚ ZÁRUBNĚ POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, KŘÍDLA OTOČNÁ, ZASKLENÍ OD 1,0 m VÝŠKY KŘÍDLA POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ: POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO ZÁMEK: NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR DLE ČSN EN 179 , KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ) NDU	kus	1,00	24 192,00	24 192,00
		1NP:1		1,00		
		2NP:				
		3NP:				
105	61165187RM8	P6 Dveře plně protipožární 2kř.145x197cm vnitřní EI 30 DP3 C + NDU VELIKOST DVEŘÍ 1450/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLA OTOČNÁ, LEVÉ KŘÍDLO 900/1970 mm, PRAVÉ KŘÍDLO 550/1970mm POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR ZÁMEK: NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR DLE ČSN EN 179 KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ) NDU	kus	1,00	3 622,50	3 622,50
		1NP:				
		2NP:1		1,00		
		3NP:0				
106	61168702 AM1	T5 Okno fixní 150/50 cm DŘEVĚNÉ OKNO 1500/500 mm, NEOTEVÍRAVÉ MATERIÁL: SMRK POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR - LAZUROVACÍ LAK ČIRÝ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ 4+16+4 HODNOTA VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI Rw = 32 dB	kus	2,00	1 800,00	3 600,00
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
		1NP:				
107	61187114	Prah dubový délka 60 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	3,00	81,00	243,00
		2NP:2		2,00		
		3NP:1		1,00		
108	61187134	Prah dubový délka 70 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	1,00	81,00	81,00
		3NP:1		1,00		
109	61187154	Prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	6,00	90,00	540,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2NP:2		2,00		
		3NP:4		4,00		
110	61187174	Prah dubový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	12,00	90,00	1 080,00
		2NP:4		4,00		
		3NP:6		6,00		
		1NP:2		2,00		
111	61187183	Prah dubový délka 105 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	1,00	99,00	99,00
		1PP:1		1,00		
112	61187193	Prah dubový délka 145 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	4,00	117,00	468,00
		4		4,00		
113	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,10	1 245,70	1 370,27
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				125 937,47
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
114	767000004RX0	Koordinální mechanismus pro dvoukřídlové dveře	ks	3,00	2 070,00	6 210,00
		2NP:2		2,00		
		3NP:1		1,00		
115	767000005RX0	NOUZOVÝ DVERNÍ UZAVĚR DLE ČSN EN 179 montáž vč. dodávky	kus	6,00	1 494,00	8 964,00
		do nových dveří P3, P4, P5, P6, P10				
		vč. klik, štitků				
		1+1+2+1+1		6,00		
116	767000020J1	Hasicí přístroj PHP PG 6 včetně montáže na stěnu	ks	7,00	1 440,00	10 080,00
		hasicí schopnost 3.21A				
		3+3+1		7,00		
117	767000028J1	Montáž kliky a štitku včetně dodávky, dózický zámek	kus	13,00	297,00	3 861,00
		T1:7		7,00		
		T3:6		6,00		
118	767161105RX0	Montáž zábradlí rovného z trubek	kpl	1,00	3 600,00	3 600,00
		úprava zábradlí u výstupu do 3. NP, navaření trubky na stávající zábradlí + zasekání do zdi				
		1		1,00		
119	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	15,00	28,20	423,00
		zábradlí z 1. PP				
		15		15,00		
120	767000003J1	Samozavírače dveří na dveřních křídlech dodávka a montáž	ks	14,00	1 386,00	19 404,00
		1NP:4		4,00		
		2NP:5		5,00		
		3NP:5		5,00		
121	76700101J1	Pákový otevírač oken vč. montáže k oknům	kus	2,00	2 430,00	4 860,00
		Ke sklopným oknům prosklené stěny - dle PBR				
		2		2,00		
122	767670021J1	Montáž kliky a štitku včetně dodávky, zámek s bezpečnostní vložkou	kus	17,00	351,00	5 967,00
		T1:2		2,00		
		T2:1		1,00		
		T3:1		1,00		
		T4:7		7,00		
		P1:1		1,00		
		P2:1		1,00		
		P7:2		2,00		
		P8:1		1,00		
		P9:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
123	767670021RM2	NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR DLE ČSN EN 179 P11, montáž vč. dodávky OTVÍRÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ BUDE UPRAVENO DLE POŽADAVKU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ NA NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR DLE ČSN EN 179	kus	2,00	7 200,00	14 400,00
124	76700001	AI STĚNA S OKNY - 195/475 cm vč. montáže PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE 1950x4750 mm S OKNY, KONSTRUKCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, NEREZOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, BARVA RÁMU RAL 9006, HODNOTA SOUČinitele prostupu tepla pro izolační dvojsklo Ug=1,0 - 1,1 W/m2K, ZASKLEN OKENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4+16+4, VNĚJŠÍ SKLO - PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ, VNITŘNÍ SKLO - PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ, ZASKLENÍ PEVNÝCH ČÁSTÍ: BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO NEPRŮHLEDNÉ 4+16+6,4 VSG, VNĚJŠÍ SKLO - PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ, VNITŘNÍ SKLO - BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 6,4 NEPRŮHLEDNÉ, ZASKLENÍ PEVNÝCH ČÁSTÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO NEPRŮHLEDNÉ 4+16+4 VNĚJŠÍ SKLO - PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ, VNITŘNÍ SKLO - NEPRŮHLEDNÉ, HODNOTA SOUČinitele prostupu tepla rámem Uf=1,3-1,5W/m2K, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČinitele prostupu tepla PRO CELOU STĚNU U=1,2 W/m2K KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLOPNÁ - HLINÍKOVÁ KLIKA 2x KŘÍDLA SKLOPNÁ, 2x PÁKOVÝ OTEVÍRAČ, HODNOTA VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI Rw = 32 dB KŘÍDLA ZARUČÍ PROVĚTRÁNÍ CHŮC NA SCHODIŠTI DLE PBŘ	kus	1,00	60 276,00	60 276,00
125	998767202R00	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,80	1 378,00	2 480,40
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				140 525,40
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
126	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 25x25 cm 2NP: 29,54 3NP: 40,11	m2	69,65	162,00	11 283,30
127	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 2NP: 62,07 3NP: 69,46	m	131,53	18,20	2 393,85
128	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 2NP: 29,54 3NP: 40,11	m2	69,65	5,20	362,18
129	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 2NP: 29,54 3NP: 40,11	m2	69,65	17,10	1 191,02
130	776590150U00	Penetrování nášlap ploch podlahy - pod dlažbu	m2	69,65	18,00	1 253,70

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2NP:29,54		29,54		
		3NP:40,11		40,11		
131	59764231M2	Dlažba 300x300x9 mm protiskluz 0,6 vnitřní prostředí R10	m2	73,13	210,00	15 357,83
		2NP:29,54*1,05		31,02		
		3NP:40,11*1,05		42,12		
132	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,60	318,40	2 101,44
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				33 943,31
Díl: 773		Podlahy teracové				
133	773991000RX0	Barevné odlišení stupňů schodiště	kus	10,00	400,00	4 000,00
		nástupní a výstupní stupně - nátěr				
		10		10,00		
	Celkem za	773 Podlahy teracové				4 000,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
134	775511810U00	Dmtž podlaha vlysy+lišty přibíjené	m2	322,31	56,60	18 242,75
		2NP:180,14		180,14		
		3NP:142,17		142,17		
135	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	1,20	182,40	218,88
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				18 461,63
Díl: 776		Podlahy povlakové				
136	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	324,88	4,50	1 461,96
		2NP:170,1+32,14		202,24		
		3NP:89,9+32,74		122,64		
137	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně	m	323,48	27,00	8 733,96
		dodávky soklíku PVC 30x30				
		2NP:139,79+35,30		175,09		
		3NP:148,39		148,39		
138	776511810R00	Odstranění PVC a koberec lepených bez podložky	m2	383,45	27,00	10 353,15
		2NP vlysy+beton: 180,14+30,03		210,17		
		3NP vlysy+beton: 142,17+31,11		173,28		
139	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	445,00	72,00	32 040,00
		2NP:211,79		211,79		
		3NP:233,21		233,21		
140	776521227U00	Podlaha lepení plast pás vodivý	m2	60,58	103,50	6 270,03
		2NP:60,58		60,58		
141	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	505,58	4,50	2 275,11
		445+60,58		505,58		
142	776992111RT1	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců včetně	m	353,91	18,00	6 370,31
		svařovací šňůry				
		(445+60,58)*0,7		353,91		
143	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	505,58	9,00	4 550,22
		445+60,58		505,58		
144	28412261.A	Podlahovina PVC 1500x2,0 mm heterogenní staticky	m2	66,64	405,00	26 988,39
		disipativní				
		splňuje požadavek EN 1081 pro staticky disipativní podlahoviny (vnitřní elektrický odpor <1,109 ohm), aby ale celá podlaha plnila funkci na 100 % je nutné dodržet celý systémem pokládky doporučený výrobcem (t.j. vodivé lepidlo, uzemňující měděné pásy, apod.)				
		•Celková tloušťka 2 mm.				
		•Tloušťka nášlapné vrstvy 0,8 mm.				
		2NP:60,58*1,1		66,64		
145	28412285	Podlahovina PVC 1500x2,0 mm heterogenní nášlapná vrstva	m2	489,50	213,30	104 410,35
		0,8 mm				
		protiskluz. větší než 0,6				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2NP:211,79*1,10		232,97		
		3NP:233,21*1,10		256,53		
146	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,40	2 034,50	813,80
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				204 267,28
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
147	777553010R00	Penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	181,24	18,00	3 262,32
		2NP:90,08		90,08		
		3NP:91,16		91,16		
148	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	181,24	90,00	16 311,60
		2NP:90,08		90,08		
		3NP:91,16		91,16		
149	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	0,80	195,80	156,64
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				19 730,56
Díl:	781	Obklady keramické				
150	781415016RM1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel	m2	283,06	192,00	54 347,52
		2NP:2,0*62,07		124,14		
		3NP:2,0*79,46		158,92		
151	781419702	Penetrace podkladu pod obklady	m2	283,06	18,20	5 151,69
		2NP:2,0*62,07		124,14		
		3NP:2,0*79,46		158,92		
152	781419704R00	Příplatek za spárování obkladů stěn bílým cementem	m2	283,06	2,40	679,34
		2NP:2,0*62,07		124,14		
		3NP:2,0*79,46		158,92		
153	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	283,06	17,10	4 840,33
		2NP:2,0*62,07		124,14		
		3NP:2,0*79,46		158,92		
154	781491001R00	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišt	m	198,14	72,00	14 266,22
		2NP:2,0*62,07*0,7		86,90		
		3NP:2,0*79,46*0,7		111,24		
155	59781345RM1	Obkládačka keramická	m2	297,21	174,00	51 715,06
		barva a rozměr dle výběru objednatele				
		2NP:2,0*62,07*1,05		130,35		
		3NP:2,0*79,46*1,05		166,87		
156	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,40	1 309,90	4 453,66
	Celkem za	781 Obklady keramické				135 453,83
Díl:	783	Nátěry				
157	783212100R00	Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	165,00	120,00	19 800,00
		zárubně				
		otopná tělesa				
		zábradlí				
		2np Z:1,25*27		33,75		
		3np Z:1,25*25		31,25		
		2np topení 2,5*4		10,00		
		3np topení 2,5*2+4*15		65,00		
		zábradlí.25		25,00		
158	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	6,24	48,20	300,77
		- ocelové profily				
		2NP:1,2*6*0,4		2,88		
		3NP:1,2*7*0,4		3,36		
	Celkem za	783 Nátěry				20 100,77
Díl:	784	Malby				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 13-002
Objekt :	1 Blok C	Gymnázium - Stavební rozpočet celkový - soutěž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
159	784195322R00	Malba tekutá barva, 2 x 2 barvy Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí	m2	4 009,31	25,20	101 034,52
		1PP:20,79+2,65*23,65		83,46		
		1NP:130,24+2,80*146,4		540,16		
		2NP:528,42+2,80*486,95		1 891,88		
		3NP:417,96+2,80*384,23		1 493,80		
160	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	4 009,31	10,80	43 300,51
		1PP:20,79+2,65*23,65		83,46		
		1NP:130,24+2,80*146,4		540,16		
		2NP:528,42+2,80*486,95		1 891,88		
		3NP:417,96+2,80*384,23		1 493,80		
	Celkem za	784 Malby				144 335,03
Díl:	786	Čalounické úpravy				
161	786621111R00	Žaluzie lam oken zdvoj otev dřevěných, 25mm TRÍDY, KABINETY	m2	51,81	405,00	20 984,27
		2 NP:(0,9*1,45*27+1,5*2,2*2)*0,9		37,65		
		3 NP:(0,9*1,45*7+1,5*2,2*2)*0,9		14,16		
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				20 984,27
Díl:	M21	Elektromontáže				
162	210000001	Elektroinstalace Silnoproudé rozvody, nouzové osvětlení Slaboproudé rozvody podrobněji viz. samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00	689 464,90	689 464,90
	Celkem za	M21 Elektromontáže				689 464,90
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
163	240000001	Vzduchotechnika	kpl	1,00	21 590,00	21 590,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				21 590,00
Díl:	M28	Vytápění				
164	280000001	Vytápění 8 otopných těles nových, oprava rotvodů, nové rozvody	kpl	1,00	28 643,00	28 643,00
	Celkem za	M28 Vytápění				28 643,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
165	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP	t	98,56	123,60	12 181,55
166	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	98,56	86,40	8 515,26
167	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	98,56	138,00	13 600,76
168	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	887,01	6,00	5 322,03
169	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	98,56	124,80	12 299,81
170	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	197,11	13,90	2 739,86
171	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	98,56	79,80	7 864,78
172	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť včetně likvidace nebezpečného odpadu	t	98,56	444,00	43 758,95
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				106 283,01

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	2	Vodoinstalace + kanalizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	ZTI		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13-001	Stavební úpravy bloku C		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	13-001
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	26 021	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	157 707	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	183 728	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	183 728	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost. náklady+HZS	183 728	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : JNG ARCHITECTURA KL03	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:  NOSTA, s.r.o. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST SVATOPELKA ČI DKA 2089/13 • 741 11 NEVY JČIN IČ: 474/1418 • DIČ: CZ474/1418	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	183 728 Kč
DPH	21,0	%	38 583 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			222 311 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet : 2
Objekt :	2 ZTI	Vodoinstalace + kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	2 300	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 510	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 302	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	12 851	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 433	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 784	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	37 939	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	50 545	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	62 440	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 625	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	26 021	157 707	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			183 728	0
Oborová přírážka			183 728	0
Přesun stavebních kapacit			183 728	0
Mimostaveništní doprava			183 728	0
Zařízení staveniště			183 728	0
Provoz investora			183 728	0
Kompletační činnost (IČD)			183 728	0
Rezerva rozpočtu			183 728	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 2
Objekt :	2 ZTI	Vodoinstalace + kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	411387518F01	Zabetonování otvorů 0,025 m2 ve střepech	kus	10,00	230,00	2 300,00
		Strop nad 1NP:2+3		5,00		
		Strop nad 2NP:2+3		5,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 300,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	611401111R00	Oprava omítky na střepech o ploše do 0,09 m2	kus	10,00	107,00	1 070,00
3	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	16,00	90,00	1 440,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				2 510,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	17,93	240,00	4 302,00
		86*0,15+57,5*0,07+10*0,1		17,93		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 302,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
5	971033231R00	Vybourání otvorů zedř cihel 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	16,00	31,00	496,00
		16		16,00		
6	972054141R00	Vybourání otvorů stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	14,00	111,00	1 554,00
		strop nad 1.NP:6		6,00		
		strop nad 2NP:8		8,00		
7	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	86,00	78,00	6 708,00
		75+5+6		86,00		
8	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	57,50	59,00	3 392,50
		23+34,5		57,50		
9	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	10,00	70,00	700,00
		10		10,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				12 850,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,24	639,00	1 433,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 433,30
Díl: 713		Izolace tepelné				
11	722182011RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 lepicí páska, sponky ve specifikaci	m	167,00	25,00	4 175,00
		145+10+12		167,00		
12	722182014R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 lepicí páska, sponky ve specifikaci	m	6,00	33,00	198,00
		6		6,00		
13	283771006	Izolace potrubí 15x9 mm šedočerná	m	75,00	8,50	637,50
		studená:75		75,00		
14	283771007	Izolace potrubí 15x13 mm šedočerná	m	70,50	11,60	817,80
		teplá:70,5		70,50		
15	283771030	Izolace potrubí 22x9 mm šedočerná	m	5,00	11,50	57,50
		studená:5		5,00		
16	283771031	Izolace potrubí 22x13 mm šedočerná	m	5,00	15,40	77,00
		teplá:5		5,00		
17	28377108	Izolace potrubí 25x9 mm šedočerná	m	6,00	12,80	76,80
		studená:6		6,00		
18	283771092	Izolace potrubí 25x13 mm šedočerná	m	6,00	17,80	106,80
		teplá:6		6,00		
19	283771127	Izolace potrubí 32x13 mm šedočerná	m	6,00	22,90	137,40
		studená:6		6,00		
20	28377783.B	Páska samolepicí na trubice 38mm x 20m	kus	4,00	50,00	200,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 2
Objekt :	2 ZTI	Vodoinstalace + kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	28377786.A	Lepidlo 500 ml pro čelní lepení trubíc	ks	2,00	50,00	100,00
22	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,00	200,00	200,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				6 783,80
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
23	721140925R00	Oprava potrubí plastového DN 100 vložení odbočky	kus	7,00	57,00	399,00
		2NP:3		3,00		
		3NP:4		4,00		
24	721140937F01	Oprava - přechod z plastových trub na litinu do DN 114	kus	9,00	350,00	3 150,00
		2NP:5		5,00		
		3NP:4		4,00		
25	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	30,00	7,00	210,00
		30		30,00		
26	721171808RM1	Demontáž potrubí do DN 114 PVC, litina	m	20,00	20,00	400,00
27	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	23,00	120,00	2 760,00
		vč. odboček, kolen, redukci, přechodů				
		2NP:3+3+1+1+1		9,00		
		3NP:2+3,5+2,5+1		9,00		
		R:5		5,00		
28	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	34,50	136,00	4 692,00
		vč. odboček, kolen, redukci, přechodů				
		2NP:5+6+6,5		17,50		
		3NP:0,5+5+5,5+1		12,00		
		R:5		5,00		
29	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	10,00	172,00	1 720,00
		vč. odboček, kolen, redukci, přechodů				
		2NP:3,5+4,5		8,00		
		R:2		2,00		
30	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	22,50	420,00	9 450,00
		vč. odboček, kolen, redukci, přechodů				
		2NP:3,5+3		6,50		
		3NP:9+3		12,00		
		R:4		4,00		
31	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	20,00	350,00	7 000,00
		vč. odboček				
		4*5		20,00		
32	721194104R00	Vyvedení odpadních výpusť D 40 x 1,8	kus	20,00	43,00	860,00
		U+D:10+9+1		20,00		
33	721194105R00	Vyvedení odpadních výpusť D 50 x 1,8	kus	1,00	48,00	48,00
		B:1		1,00		
34	721194109R00	Vyvedení odpadní výpusť D 110 x 2,3	kus	8,00	71,00	568,00
		WC+V:6+2		8,00		
35	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	130,00	10,00	1 300,00
		20+23+34,5+10+22,5+20		130,00		
36	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadlová T1015 DN 40 z PH	kus	20,00	63,00	1 260,00
		+ 1 dřez				
		19+1		20,00		
37	55162171	Souprava pro přípoj umyv nebo bidetu	kus	20,00	100,00	2 000,00
		bidet 1		1,00		
		umyvadla:10+9		19,00		
38	55162345.A	135/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4" bidet,	kus	1,00	292,00	292,00
		1		1,00		
39	55162359.F	Trubka pro příp. WC, výlevk DN100 bílá	kus	8,00	150,00	1 200,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 2
Objekt :	2 ZTI	Vodoinstalace + kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2NP:2+1		3,00		
		3NP:4+1		5,00		
40	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,00	630,00	630,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				37 939,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
41	722171914RX1	Odfiznutí plastové trubky do DN 32	kus	24,00	6,00	144,00
		12*2		24,00		
42	722172311RJ1	Potrubí z PPR, studená, DN 16x2,2 mm PN 20	m	75,00	170,00	12 750,00
		vč. odboček, kolen, redukci, přechodů				
		2NP:(12,5+3,5+1,5+12)+(9)		38,50		
		3NP:(0,5+4,5+17,5+3+1)		26,50		
		R:10		10,00		
43	722172312RJ1	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm PN 20	m	5,00	185,00	925,00
		vč. odboček, kolen, redukci, přechodů				
		3NP:4		4,00		
		R:1		1,00		
44	722172313RJ1	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm PN 20	m	6,00	210,00	1 260,00
		vč. odboček, kolen, redukci, přechodů				
		6		6,00		
45	722172314RJ1	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm PN 20	m	6,00	260,00	1 560,00
		vč. odboček, kolen, redukci, přechodů				
		6		6,00		
46	722172331RJ1	Potrubí z PPR, teplá, D 16x2,7 mm PN 20	m	70,50	170,00	11 985,00
		vč. odboček, kolen, redukci, přechodů				
		2NP:(12,5+2,5+1,5+10,5)+(9)		36,00		
		3NP:(0,5+4,5+17,5+1+1)		24,50		
		R:10		10,00		
47	722172332RJ1	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm PN 20	m	5,00	185,00	925,00
		vč. odboček, kolen, redukci, přechodů				
		3NP:4		4,00		
		R:1		1,00		
48	722172333RJ1	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm PN 20	m	6,00	210,00	1 260,00
		vč. odboček, kolen, redukci, přechodů				
		6		6,00		
49	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	52,00	120,00	6 240,00
		0				
		2NP - umyvadla:9*2		18,00		
		2NP - WC:2		2,00		
		2NP - výlevka:3		3,00		
		3NP - umyvadla:10*2		20,00		
		3NP - WC:4		4,00		
		3NP - bidet:2		2,00		
		3NP - výlevka:3		3,00		
50	722190505RM1	Napojení potrubí na stávající rozvod	ks	12,00	100,00	1 200,00
		2NP:6		6,00		
		3NP:6		6,00		
51	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	6,00	20,00	120,00
		6		6,00		
52	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	8,00	14,00	112,00
		8		8,00		
53	722232043R00	Kulo koh vnitř záv G1/2 PN42-185°C	kus	6,00	150,00	900,00
		2NP:3		3,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 2
Objekt :	2 ZTI	Vodoinstalace + kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3NP:3		3,00		
54	722232044R00	Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C	kus	6,00	180,00	1 080,00
		2NP:3		3,00		
		3NP:3		3,00		
55	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	6,00	48,00	288,00
		6		6,00		
56	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	6,00	60,00	360,00
		6		6,00		
57	722251020RX0	Nika 300x300 mm s dvířky, plast, barva bílá	soubor	6,00	500,00	3 000,00
		6		6,00		
58	722290224F01	Zkouška tlaku vodov potrubí do DN 50	m	173,50	15,00	2 602,50
		173,5		173,50		
59	722290231F01	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí do DN 40	m	173,50	18,00	3 123,00
		75+5+6+6+70,5+5+6		173,50		
60	28654649	Příchytka plastová 16 mm PPR	kus	12,00	5,00	60,00
		12		12,00		
61	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,00	650,00	650,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				50 544,50
Díl: 725		Zařizovací předměty				
62	725111131R00	Splachovač nádrž plast vysoko	soubor	2,00	950,00	1 900,00
		VÝLEVKA:2		2,00		
63	725111132R00	Splachovač nádrž plast nízko	soubor	6,00	950,00	5 700,00
		WC:6		6,00		
64	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	6,00	550,00	3 300,00
		mísa				
		2NP:2		2,00		
		3NP:4		4,00		
65	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	19,00	380,00	7 220,00
		2NP:9		9,00		
		3NP:10		10,00		
66	725239101R00	Montáž bidetů ostatních typů	kus	1,00	450,00	450,00
		2NP:1		1,00		
67	725339111R00	Mtž výlevka	soubor	2,00	500,00	1 000,00
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
68	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	26,00	45,00	1 170,00
		umyvadla:18		18,00		
		dřezy:2		2,00		
		Sprchy:6		6,00		
69	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	20,00	120,00	2 400,00
		2NP:9		9,00		
		3NP:11		11,00		
70	725829501RM1	Montáž baterie stojánkové bidetových souprav	kus	1,00	250,00	250,00
71	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	4,00	200,00	800,00
		2NP:2		2,00		
		3NP:2		2,00		
72	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol dřezu vč. baterie a konzol	kus	20,00	100,00	2 000,00
		1 dřez a 16 umyvadel bude použito v nových dispozicích				
		2NP:8		8,00		
		3NP:10		10,00		
		dřezy:2		2,00		

C-1

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 2
Objekt :	2 ZTI	Vodoinstalace + kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	725290040RA0	Demontáž vaničky na nohy	kus	2,00	200,00	400,00
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
74	725290050RA0	Demontáž výlevky	kus	1,00	150,00	150,00
		3NP:1		1,00		
75	64214814-A	Umyvadlo bílé s otv. pro bat.550x430 mm	kus	3,00	800,00	2 400,00
		2NP:2		2,00		
		3NP:1		1,00		
76	64241632RM1	Bidet stojatý bílý 1 otvor pro baterii	kus	1,00	1 350,00	1 350,00
		2NP:1		1,00		
77	55141011	Ventil rohový se sítkem, s přípojkou 3/8"	kus	6,00	80,00	480,00
		2NP:2		2,00		
		3NP:4		4,00		
78	55141033.F	Ventil kul.rohový chrom DN 15/10 se sítkem	kus	48,00	90,00	4 320,00
		2+19*2+2+3*2		48,00		
79	55144003	Baterie umyv.páková stoj.	kus	3,00	750,00	2 250,00
		3 NOVÉ BATERIE, OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ				
		3		3,00		
80	55144004	Baterie výlevka páková ze zdi	kus	2,00	850,00	1 700,00
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
81	55145003	Baterie bidetová směšovací s otvíráním odpadu PL45	kus	1,00	990,00	990,00
		1		1,00		
82	55167390	Sedátko záchodové z PH T 3545 B - bílé	kus	6,00	210,00	1 260,00
		2NP:2		2,00		
		3NP:4		4,00		
83	64232412	Klozet kombi 6 l odpad svislý hlub. spl. bílý	kus	6,00	2 100,00	12 600,00
		2NP:2		2,00		
		3NP:4		4,00		
84	64271101	Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	2,00	3 400,00	6 800,00
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
85	64286106	Šrouby k umyvadlům s bílou krytkou č. 9034.9	pár	19,00	20,00	380,00
		2NP:9		9,00		
		3NP:10		10,00		
86	64286150	Šrouby k WC č. 9299.9	pár	6,00	20,00	120,00
		2NP:2		2,00		
		3NP:4		4,00		
87	64286208	Sada upevňovací pro klozety a bidety	kus	7,00	80,00	560,00
		BIDET - 3NP:1		1,00		
		2NP:2		2,00		
		3NP:4		4,00		
88	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1,00	490,00	490,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				62 440,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
89	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,95	216,00	420,28
90	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,95	151,00	293,81
91	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,95	262,00	509,78
92	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,24	14,00	381,37
93	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,95	218,00	424,17
94	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,95	24,00	46,70
95	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,95	112,00	217,92

67

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 2
Objekt :	2 ZTI	Vodoinstalace + kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	979999997R00	Poplatek za skládku suť a vybourané hmoty včetně poplatku za nebezpečný odpad	t	1,95	170,00	330,78
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 624,80

61

VÝKAZ VÝMĚR

793 93 Brantice 339

tel./fax 774884115, e-mail: frydl.z@seznam.cz

Nabídka číslo: 200413

název: Objekt C Gymnázium a Střední škola Frenštát p/R
elektroinstalace

Investor:

Vypracoval: správce systému

E-mail:

Dne: 06.05.2013

67

C21M - Elektromontáže

01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační krabice

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	37,60	290,00 ks	10904,00
2	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	77,30	68,00 ks	5256,40
3	215011261	krab.panelová protah.typ 93 R=13,5mm	77,30	48,00 ks	3710,40

19870,80 Celkem: Kč

01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační trubky

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210010002	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)	21,30	260,00 m	5538,00
2	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	21,30	200,00 m	4260,00
3	210010006	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=48mm (PO)	21,30	220,00 m	4686,00

14484,00 Celkem: Kč

08 - Vodiče, šnůry a kabely měděné\Pod omítkou

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210800003	CYY 4 mm2 zelenožlutý (PO)	10,90	30,00 m	327,00
2	210800004	CYY 6 mm2 zelenožlutý (PO)	10,90	85,00 m	926,50
3	210800006	CYY 25 mm2 zelenožlutý (PO)	21,20	45,00 m	954,00
4	210800105	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	21,20	860,00 m	18232,00
5	210800106	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	21,20	650,00 m	13780,00
6	210800111	CYKY 5Cx4 mm2 750V (PO)	22,20	125,00 m	2775,00
7	210800114	CYKY 4x25 mm2 750V (PO)	86,20	45,00 m	3879,00
8	210800115	CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO)	23,20	20,00 m	464,00

41337,50 Celkem: Kč

08 - Vodiče, šnůry a kabely měděné\V trubkách

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210800601	datový UTP v trubce	21,20	1850,00 m	39220,00

39220,00 Celkem: Kč

11 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí\Spínače

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	81,40	27,00 ks	2197,80
2	210110003	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	81,40	25,00 ks	2035,00
3	210110004	střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.	81,40	22,00 ks	1790,80
4	210110005	hlásič kouře, pohybové čidlo, stop	85,00	24,00 ks	2040,00

8063,60 Celkem: Kč

11 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí\Vidlice

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210111503	koncovka RJ45	127,60	150,00 ks	19140,00

19140,00 Celkem: Kč

11 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí\Zásuvky

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
--------	------------	---------------	-----------	----------------	-------------

1	210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	89,00	117,00 ks	10413,00
2	215115730	zásuvka RJ45 datová	89,00	55,00 ks	4895,00
				15308,00	Celkem: Kč

19 - Rozvaděče, rozv. skříně, desky, svorkovnice

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210190001	mont.oceloplech.rozvodni c do 20kg	987,00	9,00 ks	8883,00
				8883,00	Celkem: Kč

20 - Svítidla a osvětlovací zařízeníOstatní svítidla, předradníky, závěsy

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210203008	8 1336 0 - 3x60W závěsné	127,00	52,00 ks	6604,00
				6604,00	Celkem: Kč

20 - Svítidla a osvětlovací zařízeníSvítidla zářivková

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210201072	332 10 60 - 2x65W svít zářiv.prům.zavěsné	183,00	120,00 ks	21960,00
				21960,00	Celkem: Kč

22 - Vedení uzemňovacíJímací tyče, svorky, zemniče

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	21020321	svorka na potrubí "..." vč.pásku (bez vodič.)	24,90	28,00 ks	697,20
				697,20	Celkem: Kč

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem: Kč 195568,10

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Vybourání otvoru

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	97103-3131	vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm	15,00	30,00 ks	450,00
2	97103-3231	vybour.otv.cihl.malt.váp.d o 0.0225m2 tl.do 150mm	35,00	20,00 ks	700,00
3	97103-3251	vybour.otv.cihl.malt.váp.d o 0,0225m2 tl.do 450mm	129,00	5,00 ks	645,00
				1795,00	Celkem: Kč

Vysekání kapes

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	97303-1324	vysek zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0,1m2 hl.do 150mm	80,00	290,00 ks	23200,00
				23200,00	Celkem: Kč

Vysekání rýh

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	97402-9132	vysek rýh kamen.do hl.50mm š.do 70mm	85,00	250,00 m	21250,00
2	97403-1121	vysek rýh cihla do hl.30mm š do 30mm	32,00	450,00 m	14400,00
3	97403-1134	vysek rýh cihla do hl.50mm š do 150mm	52,00	320,00 m	16640,00
4	97403-1153	vysek rýh cihla do hl.100mm š do 100mm	52,00	200,00 m	10400,00
				62690,00	Celkem: Kč

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem: Kč 87685,00

Rozvaděče - jednoznačné položky

B - Speciální propojení

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 B-9000-1	propojení pomocných obvodů	100,00	6,00 ks	600,00

600,00 Celkem: Kč

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem: Kč

600,00

Materiály

El.trubice instalační

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 01001	Lpflex 2316	5,60	260,00 m	1456,00
2 01002	Lpflex 2321	7,80	200,00 m	1560,00
3 01003	Lpflex 2354	15,20	220,00 m	3344,00

Hromosvodní mat.

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 01001	sv.na potrubí včetně Cu pásku -pospojování	27,90	28,00 ks	781,20

Jiný materiál

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 01001	sádra	5,60	210,00 kg	1176,00

Krabice

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 01001	krabice KU68/2-1901	6,80	358,00 ks	2434,40
2 01002	panelová krabice na stoly LK80	28,90	48,00 ks	1387,20

Rozváděče

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 07001	Datový nástěnný rozváděč 19" 300x500x600 + výbava dle PD	9980,00	2,00 ks	19960,00
2 100001	R2NP - sumář dle PD D.1.4.5.18-20	13368,00	1,00 ks	13368,00
3 100002	R3NP-sumář dle PD D.1.4.5.8-11	8646,00	1,00 ks	8646,00
4 100003	R1 2NP -sumář dle PD D.1.4.5.12-13	8646,00	1,00 ks	8646,00
5 100004	R2 2NP-sumář dle PD D.1.4.5.14-15	13368,00	1,00 ks	13368,00
6 100005	R3 2NP-sumář PD D.1.4.5.16-17	8646,00	1,00 ks	8646,00
7 100006	R1 3NP- sumář PD D.1.4.5.4-5	8646,00	1,00 ks	8646,00
8 100007	R2 3NP-sumář PD D.1.4.5.6-7	13000,00	1,00 ks	13000,00
9 10008	RE dodávka -sumář PD D1.4.5.21	11800,00	1,00 ks	11800,00

Světla

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 01001	L1 sumář dle PD	921,00	74,00 ks	68154,00
2 010010	L10 sumář dle PD	1247,00	7,00 ks	8729,00
3 01002	L2 sumář dle PD	1424,00	12,00 ks	17088,00
4 01003	L3 sumář dle PD	621,00	24,00 ks	14904,00
5 01004	L4 sumář dle PD	1200,00	28,00 ks	33600,00
6 01005	L5 sumář dle PD	1120,00	6,00 ks	6720,00
7 01006	L6 sumář dle PD	988,00	10,00 ks	9880,00
8 01007	L7 sumář dle PD	621,00	2,00 ks	1242,00
9 01008	L8 sumář dle PD	1247,00	3,00 ks	3741,00
10 01009	L9 sumář dle PD	1247,00	6,00 ks	7482,00

11 09001	reciklační poplatek za světlo	5,00	172,00 ks	860,00
----------	-------------------------------	------	-----------	--------

Vodiče

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	01001	4Bx25 CYKY	58,40	45,00 m	2628,00
2	01002	5Cx4 CYKY	44,40	125,00 m	5550,00
3	01003	3x2,5 CYKY	17,20	650,00 m	11180,00
4	01004	3x1,5 CYKY	10,90	860,00 m	9374,00
5	01005	5Cx1,5 CYKY	17,20	20,00 m	344,00
6	02001	CYzž 25	213,00	45,00 m	9585,00
7	02002	CYzž 6	17,70	85,00 m	1504,50
8	02003	CYzž 4	9,10	30,00 m	273,00

Vodiče slaboproud aj.

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	01001	datový kabel UTP cat5 4x2xAWG24	6,40	1850,00 m	11840,00

Vypínače

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	01001	vypínač č.1 tělo 3558-A01340	98,00	27,00 ks	2646,00
2	01002	vypínač č.5 tělo 3558-A05340	117,00	25,00 ks	2925,00
3	01003	vypínač č.6 tělo 3558-A06340	98,00	22,00 ks	2156,00
4	02001	kryt spínače č.1 3558A-A651B	16,70	45,00 ks	751,50
5	02002	kryt spínače č.5 3558A-0A652B	10,00	29,00 ks	290,00
6	03001	rámeček jednoduchý 3901A-B10B	2,00	191,00 ks	382,00
7	05001	autonomní hlásič kouře bateriový	1260,00	9,00 ks	11340,00
8	05002	pohybové čidlo - releový výstup do krabice KU68 s rámečkem	998,00	10,00 ks	9980,00
9	06001	Stop IP54 s aretací a klíčem na zeď	476,00	5,00 ks	2380,00

Zásuvky

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	01001	zásuvka 240V 5517-2389B1	57,00	117,00 ks	6669,00
2	01002	datová zásuvka RJ45 komplet včetně rámečku, adaptéru,konektorů	247,00	55,00 ks	13585,00

Zdroje světelné

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	01002	zdroj G24 18W	10,00	48,00 ks	480,00
2	01003	zdroj 2G10 36W	10,00	56,00 ks	560,00
3	09001	recyklace svět.zdrojů	5,00	234,00 ks	1170,00

Celkem za materiály:

Cena za materiály celkem: Kč 398211,80

Postup provedení součtu položek :

Položky ks - provedeno součtem kusů v PD

Položky m - provedeno odečtem z PD + 20% prořez

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	195568,10
2 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	1000,00
3 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	87685,00
4 Rozvaděče - jednoznačné položky (MONTÁŽ)	600,00
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	398211,80
6 Podružný materiál	2000,00
CELKEM URN	685064,90
B. HZS	
CELKEM HZS	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
7 GZS z C21M a navázaného materiálu	500,00
8 výchozí revize el.	3900,00
CELKEM VRN	4400,00
REKAPITULACE CELKEM	

Náklady celkem [Kč]:

689464,90

689

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Vzduchotechnika	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	ZTI		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13-001	Stavební úpravy bloku C		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	13-001
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 907	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	6 123	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	12 310	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	20 340	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	1 250	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	21 590	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	21 590	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : ING. ARCH. ZIDEMSKÝ KLUS	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		21 590 Kč
DPH	21,0 %		4 534 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	26 124 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba : 13-001 Stavební úpravy bloku C		Rozpočet : 1
Objekt : 2 ZTI		Vzduchotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	415	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	626	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	652	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	61	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	12 310	6 123	1 250
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	153	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 907	0	12 310	6 123	1 250

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 907	0
Oborová přírážka			1 907	0
Přesun stavebních kapacit			1 907	0
Mimostaveništní doprava			1 907	0
Zařízení staveniště			8 030	0
Provoz investora			8 030	0
Kompletační činnost (IČD)			20 340	0
Rezerva rozpočtu			20 340	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 1
Objekt :	2 ZTI	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310235251R00	Zazdívka otvorů pl. 0,0225 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm Zazdívka otvorů po původních mřížkách a potrubí 1+1	kus	2,00	99,40	198,80
2	340235211R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl. zdi do 10cm Zazdívka otvorů po původních mřížkách a potrubí 2+2	kus	4,00	54,10	216,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				415,20
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	8,00	78,20	625,60
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				625,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC 2NP:2 3NP:2	kus	4,00	33,70	134,80
5	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC 2NP:2 3NP:2	kus	4,00	129,40	517,60
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				652,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,10	602,00	60,57
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				60,57
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
7	240010328T00	Montáž ventilátorů potr. na zeď d=100 2NP:2 3NP:2	kus	4,00	500,00	2 000,00
8	240032000RX0	Demontáž VZT zařízení Demontáž mřížek a plastového potrubí VZT v upravovaných místnostech, mřížek na fasádě 1	kpl	1,00	200,00	200,00
9	240070819R00	Mřížka krycí kruhová do zdi velikost 100 dodávka vč. montáže gravitační žaluzie d 100, plast, barva bílá 2NP:2 3NP:2	kus	4,00	165,00	660,00
10	240071102F02	Ventil talířový z termoplastu vel. 100 vč. rámu a montáže 2NP:2+2 3NP:1+2	kus	7,00	90,00	630,00
11	240071256F11	Mřížka dveřní D-1-300x100, oboustranná dodávka 2NP:2+2 3NP:1+2	kus	7,00	95,00	665,00
12	240071362T00	Montáž dveřních mřížek - všechny typy 2NP:2+2 3NP:1+2	kus	7,00	55,00	385,00
13	240080001R00	Potrubí kruhové sk. I, PK 120311 do d 100 VZT 1:2.75 VZT 2:3.05 VZT 3:2.55 VZT 4:3.05	m	11,40	95,00	1 083,00
14	240080799T00	Kotvení, těsnění, spojovací materiál 1	kpl	1,00	500,00	500,00
15	283550243 F	Páska samolepicí a těsnící Al 30. š=50mm/50m 2	kus	2,00	105,00	210,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 1
Objekt :	2 ZTI	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	42912189.F	Ventilátor rad 100 M 230V, 29,9W, 0,171A, Q=185 m3/h Ventilátory k instalaci na zeď. Ventilátory KV jsou vybaveny dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s třídou těsnosti C.	kus	4,00	2 120,00	8 480,00
		2NP:2		2,00		
		3NP:2		2,00		
17	42952761.F	Spona ventilátoru FK 100	kus	4,00	50,00	200,00
		4		4,00		
18	42972692.F1	Ventil taliřový odvodní E 100, vč rámečku FRP	kus	7,00	255,00	1 785,00
		2NP:2+2		4,00		
		3NP:1+2		3,00		
19	42981270	Trouba d 100 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	12,00	95,00	1 140,00
		12		12,00		
20	429823002	Rozbočka T 90 ° d = 100 mm, d1 =100 mm, Pz plech	kus	3,00	165,00	495,00
		2+1		3,00		
21	904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací Komplexní vyzkoušení a nastavení VZT	h	5,00	250,00	1 250,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				19 683,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.podlaží	t	0,08	206,00	17,30
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,08	144,00	12,10
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,08	230,00	19,32
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,18	10,00	11,76
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,08	208,00	17,47
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,08	23,20	1,95
28	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,08	133,00	11,17
29	979999997R00	Poplatek za skládku suť a vybourané hmoty včetně poplatku za nebezpečný odpad	t	0,08	740,00	62,16
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				153,23

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	4	Vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	ZTI		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13-001	Stavební úpravy bloku C		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	13-001
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 613	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	27 030	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	28 643	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	28 643	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	28 643	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	28 643 Kč	
DPH		21,0 %	6 015 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				34 658 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet : 4
Objekt :	2 ZTI	Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Ostatní	1 500	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	2 870	0	0	0
734 Armatury	0	3 500	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	20 633	0	0	0
783 Nátěry	0	27	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	113	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 613	27 030	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			28 643	0
Oborová přírážka			28 643	0
Přesun stavebních kapacit			28 643	0
Mimostaveništní doprava			28 643	0
Zařízení staveniště			28 643	0
Provoz investora			28 643	0
Kompletační činnost (IČD)			28 643	0
Rezerva rozpočtu			28 643	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 4
Objekt :	2 ZTI	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 991		Ostatní				
1	99100001	Nezměřitelné pomocné práce	hod	5,00	300,00	1 500,00
		Při úpravě stávající rozvodů v místě napojení nových těles				
		5		5,00		
	Celkem za	991 Ostatní				1 500,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
2	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	12,00	215,00	2 580,00
		2NP:2		2,00		
		3NP:10		10,00		
3	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	2,00	95,00	190,00
		3NP:2		2,00		
4	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	1,00	100,00	100,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				2 870,00
Díl: 734		Armatury				
5	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	8,00	30,00	240,00
		8		8,00		
6	734221674T00	Hlavice termostatická kapal RVK 100	kus	8,00	395,00	3 160,00
		7+1		8,00		
7	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1,00	100,00	100,00
	Celkem za	734 Armatury				3 500,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
8	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládním	kus	8,00	20,00	160,00
		8		8,00		
9	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	6,48	45,00	291,60
		3NP: 1,8*0,6*6		6,48		
10	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	7,00	295,00	2 065,00
		7		7,00		
11	735192912R00	Zpětná montáž otop. těles článků ocelových	m2	1,08	82,00	88,56
		1,08		1,08		
12	48441468	Držák deskový radiátorový závěsný 15/120	sada	14,00	105,00	1 470,00
		7*2		14,00		
13	48460136 J1	Těleso otopné 11-500/600 mm	kus	1,00	1 593,00	1 593,00
		3NP: 1		1,00		
14	48460348 J1	Těleso otopné 21-500/600 mm	kus	5,00	2 037,00	10 185,00
		2NP: 2		2,00		
		3NP: 3		3,00		
15	48460391 J1	Těleso otopné 21-900/1000 mm	kus	1,00	4 280,00	4 280,00
		2NP: 1		1,00		
16	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				20 633,16
Díl: 783		Nátěry				
17	783212100R00	Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	0,60	45,00	27,00
		potrubí				
		12*0,05		0,60		
	Celkem za	783 Nátěry				27,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,07	144,00	9,86
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,07	230,00	15,75
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,68	10,00	6,85
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,07	208,00	14,25
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,27	23,20	6,36
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,07	133,00	9,11

Slepý rozpočet

Stavba :	13-001 Stavební úpravy bloku C	Rozpočet: 4
Objekt :	2 ZTI	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	979999997R00	Poplatek za skládku sutí a vybourané hmoty včetně likvidace nebezpečného odpadu	t	0,07	740,00	50,69
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				112,86

67



NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN • ČESKÁ REPUBLIKA
TEL: 556 767 111 • FAX: 556 767 300 • E-mail: nosta@nosta.cz • www.nosta.cz
IČ: 47671416 • DIČ: CZ-47671416 • Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem Ostrava oddíl C, vložka 5248
Certifikát systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9002:1995 č.006570/01/QWA2/C

V Novém Jičíně 07. 06. 2013

DOPLNĚNÍ KVALIFIKACE

na realizaci akce

„Stavební úpravy bloku „C““

Zadavatel: Gymnázium a Střední průmyslová škola
elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoště, p.o.
Křížíkova 1258
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 00601659
DIČ: CZ00601659

Zastoupený: RNDr. Milenou Vaverkovou
ředitelkou školy

Uchazeč: NOSTA, s. r. o.
Svatopluka Čecha 2088/13
741 11 Nový Jičín
IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem
jednatel společnosti
tel.: 556 767 203
fax: 556 767 300
e-mail: nosta@nosta.cz

Výpis

OPIS

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 5248

Datum zápisu:	17. prosince 1992
Spisová značka:	C 5248 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	NOSTA, s.r.o.
Sídlo:	Nový Jičín, Svatopluka Čecha 2088/13, PSČ 741 11
Identifikační číslo:	476 71 416
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě zednictví pokrývačství, tesařství klempířství a oprava karosérií truhlářství, podlahářství vodoinstalatérství, topenářství izolatérství zámečnictví, nástrojářství obráběčství montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení malířství, lakýrnictví, natěračství Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	jednatel: Ing. arch. Zdeněk Klos, dat. nar. 25. října 1955 Bernartice nad Odrou č. 105 den vzniku funkce: 17. prosince 1992
Způsob jednání:	Způsob jednání za společnost : Jednatelé jednájí jménem společnosti samostatně.
Společníci:	Ing. arch. Zdeněk Klos, dat. nar. 25. října 1955 Bernartice nad Odrou 105 Vklad: 1 048 000,- Kč Splaceno: 1 048 000,- Kč Obchodní podíl: 52,40 %

Ing. arch. Josef Mlýnek, dat. nar. 4. června 1955
 Augsburg, Zobel Str. 22, Spolková republika Německo
Vklad: 952 000,- Kč
Splaceno: 952 000,- Kč
Obchodní podíl: 47,60 %

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Společnost NOSTA, s.r.o., 741 11 Nový Jičín, Svatopluka Čecha 2088/13, IČ 476 71 416, se sloučila se společností NOSTA KONSTRUKCE, s.r.o., 741 11 Nový Jičín, Sv. Čecha 2088/13, IČ 253 65 096, s tím, že na společnost NOSTA, s.r.o., 741 11 Nový Jičín, Svatopluka Čecha 2088/13, IČ 476 71 416, přešlo jmění zanikající společnosti NOSTA KONSTRUKCE, s.r.o., 741 11 Nový Jičín, Sv. Čecha 2088/13, IČ 253 65 096.

Rozhodný den fúze je 1. ledna 2006.

Společnost NOSTA, s.r.o., Nový Jičín, Svatopluka Čecha 2088/13, PSČ 741 11, IČ 476 71 416 se sloučila se společností NOSTA FINAL, s.r.o., Nový Jičín, Sv. Čecha 2088/13, PSČ 741 11, IČ: 651 40 664 s tím, že na společnost NOSTA, s.r.o., Nový Jičín, Svatopluka Čecha 2088/13, PSČ 741 11, IČ 476 71 416 přešlo jmění zanikající společnosti NOSTA FINAL, s.r.o., Nový Jičín, Sv. Čecha 2088/13, PSČ 741 11, IČ 651 40 664.

Rozhodný den fúze je 1. duben 2008.

Společnost NOSTA, s.r.o., Nový Jičín, Svatopluka Čecha 2088/13, PSČ 74111, IČ:47671416 se sloučila se společností NOSTA INFRA, s.r.o., Nový Jičín, Sv. Čecha 2088/13, PSČ 74111, IČ 65140672, s tím že na společnost NOSTA, s.r.o., Nový Jičín, Svatopluka Čecha 2088/13, PSČ 74111, IČ:47671416 přešlo jmění zanikající společnosti NOSTA INFRA, s.r.o., Nový Jičín, Sv. Čecha 2088/13, PSČ 74111, IČ 65140672. Rozhodný den fúze je 1. duben 2011.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Ověření - vidimace

Krajský soud v Ostravě



Ověřuji, že tento opis složený z 4 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 1 listů.

Ověřuji pod pořadovým číslem V-197/2013, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Novém Jičíně dne - 7 - 06 - 2013

V Novém Jičíně dne 2.5.2013

Renata Matušová,
notářská tajemnice
pověřená notářkou



Alice Kováčová
notářská tajemnice
pověřená notářkou



Městský úřad Nový Jičín
Obecní živnostenský úřad
741 01 Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1

Č. j.: ŽÚ/1993/2013-Vec/13
Sp. značka: ŽÚ/1993/2013-Vec

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: NOSTA, s.r.o.
Sídlo: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01, Nový Jičín
Identifikační číslo: 47671416

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba strojů a zařízení
Výroba a opravy čalounických výrobků
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Testování, měření, analýzy a kontroly

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Vznik oprávnění: 14.02.1994

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Vznik oprávnění: 25.08.2006

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Zednictví

Vznik oprávnění: 24.06.1996

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: Pokrývačství, tesařství

Vznik oprávnění: 24.06.1996

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: Klempířství a oprava karoserií

Vznik oprávnění: 24.06.1996

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 6

Předmět podnikání: Truhlářství, podlahářství

Vznik oprávnění: 24.06.1996

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 7

Předmět podnikání: Vodoinstalatérství, topenářství

Vznik oprávnění: 24.06.1996

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 8

Předmět podnikání: Izolatérství

Vznik oprávnění: 24.06.1996

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 9

Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství

Vznik oprávnění: 24.06.1996

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou



Živnostenské oprávnění č. 10

Předmět podnikání: **Obráběčství**
Vznik oprávnění: **24.06.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 11

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**
Vznik oprávnění: **24.06.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 12

Předmět podnikání: **Malířství, lakýrnictví, natěračství**
Vznik oprávnění: **24.06.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 13

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Vznik oprávnění: **24.06.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**


Živnostenské oprávnění č. 14

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Vznik oprávnění: **24.06.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Městský úřad Nový Jičín**

V Novém Jičíně dne 17.04.2013





Bc. Ing. Stanislav Bartoň
vedoucí Obecního živnostenského úřadu




Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 2 listů.

V Novém Jičíně dne - 7 - 06 - 2013



Alice Kováčková
notářská tajemnice
předsedající



OPIS OPIS
OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **3502**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Čestmír Směja

jméno a příjmení

50-02-13/097

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

Pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

1100546

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je
uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni

8.4.1994

[Signature]



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Novém Jičíně dne 19-09-2008



Reza M. TUROVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářkou

Reza M. Turová

Ověření - vidimace


Ověřuji, že tento opis složený z 4 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 4 listů.

V Novém Jičíně dne - 7-06-2013

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 4 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 4 listů.

V Novém Jičíně dne 12-09-2012



Alice Kováčsová
notářská tajemnice
pověřená notářkou

Alice Kováčsová



Alice Kováčsová
notářská tajemnice
pověřená notářkou

Alice Kováčsová



Generali Pojišťovna a.s. 0383
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

Pojistná smlouva / Pojistka č. 2939504821

Generali Pojišťovna a.s.

se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869
zastoupená Ing. Danem Růžickou, upisovatelem a Marcelou Frýdovou, upisovatelem,
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.
(dále jen „pojistitel“)

a

NOSTA, s.r.o.

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, Česká republika, IČ: 47671416,
za níž jedná Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel,
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5248
(dále jen „pojistník/pojištěný“)

uzavírají tuto

pojistnou smlouvu

o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy jsou:

NOSTA, s.r.o., Svatozluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, Česká republika, IČ: 47671416,
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5248

NOSTA KOMUNIKACE, s.r.o., Svatozluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, Česká republika,
IČ: 65140681,
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14577

NOSTA METAL, s.r.o., Svatozluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, Česká republika, IČ: 65140320,
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9364

Makléřská doložka

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem RESPECT OSTRAVA, s.r.o. se sídlem Přívozká 134/6, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 253 77 302 (dále jen „zplnomocněný makléř“) smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy. Jednání týkající se této pojistné smlouvy budou prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran. Písemnosti smluvní strany mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou se považují za doručené doručením na korespondenční adresu druhé smluvní strany.

Korespondenční adresy

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s. (odd. CUM), Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, ČR

Za pojistníka: adresa makléře - RESPECT OSTRAVA, s.r.o. Přívoská 134/6, 702 00 Ostrava, ČR

1. Všeobecná ustanovení

- 1.1. Vzájemná práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu (dále jen „VPP O 2008/02“), Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu pro provozní a individuální rizika (dále jen „ZPP O 2008/02“), doplňkovými pojistnými podmínkami: Pozvolně působící vlivy, srážky (dále jen „DPP O 808“), Užívání pozemků, budov a prostor pro jiné účely (dále jen „DPP O 809“), Křížová odpovědnost za škodu (dále jen „DPP O 860“), a ustanoveními této pojistné smlouvy.
- 1.2. Znění pojistné smlouvy má přednost před ujednáním výše uvedených pojistných podmínek.

2. Předmět a rozsah pojištění

- 2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou způsobil jinému svou provozní činností a vyplývající z existence a provozu provozovny, pokud za ni odpovídá v důsledku své činnosti a právních vztahů uvedených v této pojistné smlouvě, k nimž je oprávněn na základě platných právních předpisů a na základě pojistných podmínek uvedených v odst. 1.1. této pojistné smlouvy.

3. Pojištěný předmět činnosti

- 3.1. **NOSTA, s.r.o.** – činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5248, ze dne 4. 7. 2012, vyjma činností: silniční motorová doprava, projektová činnost ve výstavbě, realitní činnost, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, projektování pozemkových úprav, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.

NOSTA KOMUNIKACE, s.r.o. – činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14577, ze dne 4. 7. 2012, vyjma činností: silniční motorová doprava, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

NOSTA METAL, s.r.o. – činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9364, ze dne 4. 7. 2012, vyjma činností: poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

4. Územní rozsah pojištění, spoluúčast

- 4.1. Česká republika - dle čl. 5 ZPP O 2008/02

5. Časový rozsah pojištění

V souladu s čl. 4, odst. 1., ZPP O 2008/02 a čl. 4, odst. 2. ZPP O 2008/02 se pojištění vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ni odpovídá v důsledku škodné události (jednání nebo opomenutí) z doby trvání pojištění.

Odpovědnost za škodu, ke které dojde v době trvání pojištění, avšak škodná událost nastala v době před uzavřením pojistné smlouvy, je pojištěním kryta pouze tehdy, pokud pojištěnému tato příčina v době uzavření pojistné smlouvy nemohla být známa.

6. Limit pojistného plnění, spoluúčast

- 6.1. Základní rozsah pojištění dle ZPP O 2008/02

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění: 30 000 000,- Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 10 000,- Kč

Limit pojistného plnění sjednaný pro základní rozsah pojištění vč. výše spoluúčasti pojištěného na každé pojistné události se vztahuje také na věcné rozšíření pojištění, není-li níže uvedeno jinak.

- a) Odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem (dle čl. 7, odst. 2. ZPP O 2008/02)

- b) Náklady zdravotních pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání (dle čl. 7, odst. 3. ZPP O 2008/02)
- c) Čistě finanční škoda (dle čl. 7, odst. 4. ZPP O 2008/02)
Limit pojistného plnění: 30 000 000,- Kč
- d) Odpovědnost za škodu z vlastnictví nebo držby nemovitosti (dle čl. 7, odst. 1., písm. a) ZPP O 2008/02)
- e) Odpovědnost za škodu z držení služebních bytů a obytných domů užívaných zaměstnanci pojištěného (dle čl. 7, odst. 1., písm. b) ZPP O 2008/02)
- f) Odpovědnost za škodu z předvádění výrobků a účasti na výstavách a veletrzích (dle čl. 7, odst. 1., písm. c) ZPP O 2008/02)
- g) Odpovědnost za škodu z reklamních zařízení, i pokud se nacházejí mimo pozemek pojištěné provozovny (dle čl. 7, odst. 1., písm. d) ZPP O 2008/02)
- h) Odpovědnost za škodu z činnosti firemního požárního sboru (dle čl. 7, odst. 1., písm. f) ZPP O 2008/02)
- i) Odpovědnost za škodu z držení a služebního použití bodných, sečných a střelných zbraní pojištěným a držení zvířat ke služebním účelům (dle čl. 7, odst. 1., písm. g) ZPP O 2008/02)
- j) Odpovědnost za škodu z provozu sociálních zařízení pro zaměstnance (jako např. podnikové jídelny, rekreační zařízení, sportoviště apod.), i pokud jsou tato užívána také cizími osobami (dle čl. 7, odst. 1., písm. h) ZPP O 2008/02)
- k) Odpovědnost za škodu ze zvláštních firemních akcí pořádaných pojištěným (dle čl. 7, odst. 1., písm. i) ZPP O 2008/02)
- l) Odpovědnost za škodu na pronajatých nemovitostech (dle čl. 7, odst. 1., písm. k) ZPP O 2008/02)

- 6.2. DPP O 808 - Pozvolně působící vlivy, srážky
Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 808: 2 000 000,- Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 10%, minimálně 5 000,- Kč
- 6.3. DPP O 809 - Užívání pozemků, budov a prostor pro jiné účely
Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 809: 30 000 000,- Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 500,- Kč
- 6.4. DPP O 860 - Křížová odpovědnost za škodu
Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 860: 5 000 000,- Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 20 000,- Kč

7. Celkový limit pojistného plnění

V souladu s čl. 8, odst. 3. ZPP O 2008/02 celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí, vč. náhrady nákladů dle čl. 3 ZPP O 2008/02, v jednom ročním pojistném období nepřesáhne dvojnásobek limitu pojistného plnění sjednaného v čl. 6., odst. 6.1. této pojistné smlouvy pro základní rozsah pojištění.

8. Pojistné a úhrada pojistného

- 8.1. Pojistné je stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěných z předmětné činnosti a v případě jeho změny bude aktualizována výše pojistného pro příští pojistné období formou dodatku k pojistné smlouvě, který připraví pojistitel na základě informací poskytnutých pojistníkem k výročnímu dni pojistné smlouvy, a to v souladu s čl. 9, odst. 1. ZPP O 2008/02.
Předpokládaný roční obrát činí 157 000 000,- Kč.
V souladu s čl. 9 ZPP O 2008/02 se Ročním obrátem pro účely této smlouvy rozumí součet všech hrubých příjmů z dodávek a jiných plnění, které pojištěný dodal odběratelům s výjimkou výnosů z licencí, prodeje podniku nebo jeho části. Obrát se počítá bez DPH.
- 8.2. Pojistitel se zavazuje poskytnout pojistníkovi za tzv. dlouhodobost pojištění, tedy minimální dobu trvání sjednaného pojištění v délce 3 let od počátku pojištění, slevu ve výši 10 % z ročního pojistného pro dané pojistné období (dále jen „Sleva za minimální dobu trvání pojištění“). Smluvní strany si výslovně ujednávají, že nebude-li z důvodu na straně pojistníka splněna podmínka minimální doby trvání pojištění, vznikne pojistiteli právo na úhradu doplatku pojistného ve výši této poskytnuté slevy za celou dobu trvání pojištění, po kterou byla sleva poskytnuta. Vyúčtování tohoto doplatku pojistného provede pojistitel a doplatek je splatný na základě faktury zaslané pojistitelem.

99 611,- Kč
9 961,- Kč
89 650,- Kč

- 8.3. **Rekapitulace pojistného**
Roční pojistné činí:
 Sleva za minimální dobu trvání pojištění činí 10%:
Roční pojistné po slevě:
- 8.4. Pojistné se sjednává jako běžné.
- 8.5. Pojistné je hrazeno v čtvrtletních splátkách, které jsou splatné vždy k 23.8., 23.11., 23.2. a 23.5. každého roku. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období. Platba bude prováděna na účet zplnomocněného makléře RESPECT OSTRAVA, s.r.o. č.ú. 374109633/0300.
- 8.6. Splátka pojistného za první pojistné období od 23. 08. 2012 do 22. 11. 2012 je splatná na účet zplnomocněného makléře nejpozději do 25. 09. 2012.
- 8.7. **Bonifikační doložka**
 Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období, které je shodné s pojistnou dobou, na niž je smlouva sjednána. Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přiznají pojistitelé bonifikaci následovně:

Škodní průběh	výše bonifikace
do 10%	15%
do 20%	10%

Definice nároku:

1. Nárok na přiznání bonifikace vzniká při dosažení příznivého škodního průběhu za sjednané pojistné období.
2. Škodní průběh je poměr mezi vyplaceným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době výpočtu škodního průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným za hodnocené období (specifikované v pojistné smlouvě) vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
3. Uplatnit nárok na bonifikaci lze do tří měsíců po uplynutí hodnoceného období. Na základě žádosti vyhodnotí pojistitel škodní průběh za účelem stanovení nároku na bonifikaci, nejdříve však tři měsíce po uplynutí vyhodnocovaného období.
4. Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného za hodnocené období. Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím jednoho pojistného roku.
5. Pojistitel započte bonifikaci ve prospěch neuhrazeného předpisu pojistného následujícího pojistného roku nebo na dlužnou splátku pojistníka, případně poukážou jednorázově bonifikaci pojistníkovi do tří měsíců ode dne, kdy o ni pojistník požádal, nejdříve však tři měsíce po uplynutí vyhodnocovaného období.
6. V případě, že pojistník po uzavření vyhodnocovaného období uplatní nárok na plnění z pojistné události v takové výši, která zpětně ruší nárok nebo mění výši bonifikace, sníží pojistitel plnění z pojistné události o částku odpovídající přeplacené bonifikaci, nebo pojistník vrátí celou bonifikaci nebo část odpovídající přeplatku.

9. Počátek a doba trvání pojištění

- 9.1. Pojištění se sjednává na dobu určitou a to na dobu tří let s počátkem pojištění dne 23. 08. 2012. Pojistným obdobím je jeden rok.
 Uplynutím sjednané doby pojištění (3 let) pojištění nežaniká a prodlužuje se automaticky za stejných podmínek o 1 rok, tedy na další roční pojistné období, pokud některá ze smluvních stran nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání soukromého pojištění dle této pojistné smlouvy nemá zájem.
- 9.2. Nabytím účinnosti této pojistné smlouvy se ruší pojistná smlouva č. 2935319398 v plném rozsahu a znění.
 Tato pojistná smlouva zaručuje návaznost pojistného krytí odpovědnosti za škodu z pojistné smlouvy č. 2935319398 uzavřené mezi pojistníkem NOSTA, s.r.o. a pojistitelem Generali Pojišťovna a.s., na kterou tato pojistná smlouva navazuje.

10. Prohlášení pojistníka

Potvrzuji, že jsem převzal, a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl seznámen se zněním a obsahem pojistných podmínek, jimiž se pojištění dle této pojistné smlouvy řídí a které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy, a že jejich obsahu rozumím a s jejich obsahem souhlasím.
 Dále prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným a jasným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu ve

smyslu § 66 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. Prohlašuji, že uzavřená pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci - pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn.

Jsem si vědom své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést všechny informace, i ty, které se mi jeví jako nepodstatné. Beru na vědomí, že při porušení těchto povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, snížit nebo odmítnout pojistné plnění.

V případě vzniku škodné události zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení, záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy.

Zmocňuji tímto pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a výplatou pojistného plnění. Beru na vědomí, že pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění do doby, než mu budou poskytnuty doklady potřebné pro likvidaci škodné události, zejména ty, které si vyžádá.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracování svých osobních údajů, že jsem byl informován svých právech po povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.

Souhlasím s tím, aby mé adresní a identifikační údaje byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika a jejími smluvními zpracovateli splňujícími podmínky zákona č. 101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli), a to zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Souhlasím s předáním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu uvedenou v předchozím odstavci.

Dále souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabídky pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován na mnou uváděnou korespondenční adresu nebo kontaktní spojení.

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o sjednaném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele.

Dále stvrzuji, že veškeré mnou uvedené údaje v této pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny.

Na svou čest prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištění.

11.2. V článku 20 VPP O 2008/02 se ruší odstavec, který zní: „*Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pojistná smlouva zaniká, Generali Pojišťovna a.s. dále neprovádí šetření škodných událostí a výplaty pojistných plnění. Generali Pojišťovna a.s. má v tomto případě právo na pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k zániku pojištění; je-li pojistné stanoveno jako jednorázové, má v tomto případě právo na celé jednorázové pojistné.*“

11.3. Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a níže uvedené přílohy a je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

11.4. Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou:

VPP O 2008/02

ZPP O 2008/02

DPP O 808, DPP O 809, DPP O 860

3 x Oprávnění k činnosti

11.5. Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel použil informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou referenční listinu. Toto prohlášení je činěno dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění.

11.6. Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.

V Praze dne 22. 08. 2012

za pojistníka / pojištěného
NOSTA, s.r.o.


Generali Pojišťovna a.s. 0383
 Generální ředitelství
 Bělehradská 106, 120 84 Praha 2
 Ing. Dan Růžička, Marcela Frýdová
 upisovatelé
 Centrální úpis makléřských obchodů

Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel

pozn. pro pojistitele: kód činnosti – 11316
Vystavil: Marcela Frýdová

NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 298813 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47571478 • DIČ: CZ47571478

Ověřuji, že tento částečný opis první až šesté strany souhlasí doslovně s listinou z níž byl pořízen, složené ze sedmnácti stran, v níž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento částečný opis první až šesté strany je úplný a obsahuje šest listů.

V Novém Jičíně dne 7.6.2013

Alice Kováčsová
notářská tajemnice
pověřená notářkou

