ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení :

Článek I - SMLUVNÍ STRANY    

Objednatel : Ing. Libor Cejpek
Kouty 109, 675 08 Kouty u Třebíče
                     IČ:   18541631


DIČ:   CZ6409030540
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel : 
uchazeč
                     
Se sídlem :



Zastoupen: 





IČ:




DIČ:






Bankovní  spojení:
 

Číslo účtu:



Zapsaný v Obchodním rejstříku u….. oddíl …, vložka …
 (dále jen Zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Osoby pověřené Zhotovitelem:

· jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní :




        


………………                           





 

· jednáním o technických záležitostech, včetně předání stavby :

                                      ………………

Zástupce Zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla ( dále jen stavbyvedoucí ) :

                                           ……………..  

Zástupce Objednatele pověřený řízením všech problémů souvisejících s realizací díla               ( dále jen stavební dozor ):
                                           ……………..  

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II - PŘEDMĚT DÍLA                          

II.1 
Touto smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje k provedení v této smlouvě popsaného díla a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle podmínek stanovených v této smlouvě. Předmětem díla je provedení stavby pro Objednatele ( do jeho vlastnictví ):

„ Venkovský penzion Hrádek“ 
v rozsahu dle zadávací dokumentace, jejíž součástí je projektová dokumentace pro stavební povolení “Venkovský penzion Hrádek“ zpracovaná firmou ETNA – architektonická, projekční a realizační firma, zak.číslo: 01/2020
Do dodávky díla patří m.j. následující práce a činnosti:

zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během   výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického   charakteru k řádnému provedení díla, 

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a   majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem                     vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb. - o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací správcům sítí, Archeologickému ústavu,

                 zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů 

Součástí realizace díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána zadavateli (Objednateli) v počtu 3 paré + 1x v digitálním zpracování na CD ROM. 

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky   stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad.

· Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

-     Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným  změnám budou označeny nápisem „beze změn“,

-     Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele

-     U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

II.2   
Předmět dodávky stavby je blíže specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo jako její příloha.

II.3 
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla,  je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných 
            cen ( za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých ) a předložit tento soupis Objednateli  k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

II.4 
Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen ( za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých )                a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla .

II.5
Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to      i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit.

II.6 
Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil.

II.7 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce za podmínek stanovených touto smlouvou a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy ( smluvní vztah se subdodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá Zhotovitel ).

II.8 
Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

II.9
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla  a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

II.10   Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah díla, prováděného Zhotovitelem dle této smlouvy, podle disponibilních finančních prostředků Objednatele ( bude řešeno dodatkem této smlouvy na návrh Objednatele), a to až o 50 % finanční hodnoty díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že s touto možností počítá                      a akceptuje ji a zavazuje se na tuto změnu přistoupit a uzavřít odpovídající dodatek k této smlouvě. Pokud Zhotovitel tento svůj závazek jakkoli poruší, bude tato skutečnost Objednatelem posuzována jako porušení tohoto smluvního vztahu ze strany Zhotovitele podstatným způsobem se všemi důsledky a současně je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,-Kč.
II.11
Za řádně ( tj. bez vad a nedodělků ) a včas provedené dílo ( včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele ) zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu. 

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ 

III.1 
Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla : ……………………… 
01.01.2022
III.2 
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo  nejpozději: …………….
01.01.2024
III.3
Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat Objednateli v místě realizace díla nejpozději do 01.01.2011, v případě posunutí termínu zahájení díla z důvodu na straně objednatele bude termín ukončení díla o stejný časový úsek posunut, stejně tak termíny v příloze č. 1 této smlouvy.

III.4    Součástí této smlouvy je závazný harmonogram realizace díla (příloha č 1).

           Zhotovitel je povinen ( jinak podstatným způsobem poruší smlouvu o dílo ) akceptovat změny v tomto harmonogramu, vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi v rámci realizace předmětu smlouvy. Bude řešeno dodatkem ke smlouvě.
Pro zajištění plynulosti realizace stavby bude pro každý měsíc, pokud se smluvní strany pro konkrétní situaci písemně nedohodnou jinak, uzavřen dílčí harmonogram postupu prací s uvedením milníků rozhodných pro postup a návaznost prací a to tak, aby byly dodrženy závazné termíny plnění dle čl.III. této smlouvy a přílohy č.1 této smlouvy. Dílčí harmonogram je závazný.

Na plnění termínů dle tohoto dílčího harmonogramu se vztahují sankce dohodnuté v této smlouvě v čl.VI.,odst.VI.2. Nedodržení termínů dílčího harmonogramu bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.

Návrh dílčího harmonogramu předloží Objednatel do 5. kalendářního dne každého měsíce a Zhotovitel je povinen jej akceptovat, jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu. Dílčí harmonogram se okamžikem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran stává součástí této smlouvy o dílo. K podpisu tohoto dílčího harmonogramu tímto smluvní strany výslovně zmocňují :

za Objednatele: stavební dozor

za Zhotovitele: ………………….
III.5
Splněním dodávky díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení vlastní realizace stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD-ROM a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl.X. odst. X.2.

III.6
Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž  finanční objem nepřekročí           5 % ze sjednané ceny díla,  nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

Článek IV - CENA DÍLA

IV.1 
Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:


Cena bez DPH ve výši ………………………….

xxx,-- Kč

DPH ve výši    ……………………………………   
    
xxx,-- Kč

Celková cena vč. DPH činí:  …………………… 

     xxx,-- Kč  (dále jen cena)

IV.2 
Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí  této smlouvy jako její příloha č.2. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu  jsou nejvýše přípustné do doby ukončení díla v celém rozsahu dle čl.III.,odst.III.3. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce,  realizované Zhotovitelem do data předání díla.

IV.3 
Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních podmínek :

Pro navrženou cenu platí, že mimo ceny použitých materiálů a vlastního provedení díla obsahuje náklady zejména na: 

· zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům 

· vytyčení stavby  - souřadnice JTSK

     -     bezpečnostní opatření (pracovníků, vozidel apod.)

· zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým objektům

· zajištění zařízení staveniště a úhrada veškerých nákladů na jeho zřízení, provozování a likvidaci
· veškeré náklady spojené s koordinací stavby 

· veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke splnění veřejné zakázky 

· vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla 

· geodetické práce, zejména vyhotovení a předání zaměření stavby a inženýrských sítí v digitální formě – 3x písemně, 3x disketa ve formátu MICROSTATION

· fotodokumentaci na CD ROM 

· kompletní vyzkoušení díla včetně provedení předepsaných zkoušek (např. zkoušky těsnosti, zkoušky zhutnění apod.)            

IV.4
  Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran)  pouze za následujících podmínek :

· při celostátní změně DPH

· při změnách díla požadovaných Objednatelem nad rámec projektové dokumentace, případně Objednatelem vyloučených z předmětu plnění

· při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit
· pokud bude Objednatel požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, něž tu, která byla určena projektovou dokumentací
IV.5 
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou  realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem  včetně jejich ocenění ( dodatkem ke smlouvě ). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a  Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.
IV.6 
Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně :

· na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného  oběma stranami, doplní Zhotovitel  jednotkové ceny v té  výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s  jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č.2)

· nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije Zhotovitel pro stanovení  jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydané firmou RTS, a.s. v c.ú.2016
· vynásobením jednotkových cen a množství provedených  měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací. K celkovému součtu pak bude  dopočtena DPH dle předpisů platných v době zúčtování

IV.7 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže  písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši  požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy  se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné  oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto  smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě. 

Článek V - FAKTURACE

V.1 
Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací a po písemném odsouhlasení Objednatelem (Objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání soupisu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
V.2 
Práce budou uhrazeny na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše 80 % sjednané ceny díla. Splatnost faktur je 90 dnů ode dne doručení objednateli. Konečnou fakturu ve výši 20% ze sjednané ceny vystaví Zhotovitel po předání a převzetí díla. Objednatel konečnou fakturu uhradí do 90 dnů po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení.

V.3
Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat :

· výslovný název " konečná faktura"

· celkovou sjednanou cenu bez DPH

· celkovou výši DPH

· soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH

· částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

V.4   
Za doručení faktury se považuje den předání faktury do  poštovní evidence Objednatele. 

V.5
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

V.6
Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za  práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.

V.7
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

V.8
Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

Článek VI – DALŠÍ  MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

VI.1
Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

VI.2 
Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním díla Objednateli, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s dokončením díla.
           Pokud bude Zhotovitel v prodlení s postupem prací dle dílčího harmonogramu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení a konkrétní případ.
 

VI.3
Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
VI.4
Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků  v dohodnutém nebo stanoveném termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky (čl.XI.,odst.XI.5).

VI.5 
Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém nebo stanoveném termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky (čl.XI.,odst.XI.5).

VI.6
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě stanovené v čl.VIII.,odst.VIII.8, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 10.000,-  Kč za každý den prodlení.

VI.7  Nedodá-li Zhotovitel veškeré doklady uvedené v čl.X.,odst.X.2 smlouvy , zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý doklad a den prodlení.

VI.8   Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností dle čl.XIII., odst.XIII.4 sjednává se smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení, kterou je Zhotovitel povinen uhradit.

VI.9  Objednatel je oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé nedodržení ustanovení čl.XIV.,odst.XIV.2 smlouvy.
VI.10 Pokud Zhotovitel neumožní odvoz komunálního odpadu v určený den, uhradí náklady na jeho odvoz v jiném termínu svozové firmě, případně zajistí odvoz svými prostředky. 

VI.11
Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK
VII.1 
Zhotovitel je povinen vést obvyklým způsobem ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební  deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VII.2 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

· název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zhotovitele

· název, sídlo, IČ (příp.DIČ) objednatele

· název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele PD

· přehled všech provedených zkoušek jakosti

· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

· seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

VII.3 
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VII.4 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu  připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6 
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem  souhlasí.

VII.7 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8 
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny  výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují  zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují  od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo  méně práce,  které v průběhu realizace  díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do knihy dodatků a změn uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla  a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto  zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do  pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis  Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném  stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VII.9
Stavební deník a knihu dodatků a změn je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako součást plnění díla.

Článek VIII – STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

VIII.1 
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele.

VIII.2 
Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště a během výstavby na své náklady řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Zhotovitel, včetně případných škod, pokut apod.

VIII.3 
Zhotovitel je povinen seznámit se po  převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných  podzemních vedení na staveništi a zajistit jejich vytyčení vlastním nákladem. Tyto buď vhodným způsobem  přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

VIII.4 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto  náklady jsou součástí sjednané ceny.

VIII.5 
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Všechny náklady s tím spojené  jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.6 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

VIII.7 
Zhotovitel zajistí  v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s  tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a tabuli s případným vyznačením grantového programu. Zhotovitel je povinen tyto informační tabule udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

VIII.8 
Nejpozději do 10-ti dnů po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.

VIII.9 
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení  staveniště zabezpečuje Zhotovitel ve své režii a náklady na jeho zřízení jsou zahrnuty v ceně díla

Článek IX - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

IX.1 
Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky. 

IX.2 
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří do 48 hodin po doručení vyrozumění.

IX.3  
Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen  opatřit vlastním nákladem Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

IX.4 
Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn  odstoupit od smlouvy.

IX.5 
Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného  odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla,  jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při  vynaložení odborné péče.

IX.6 
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a k účasti na prováděných zkouškách díla, a to vždy alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt nebo zkoušky opakovat v termínu stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna  musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.

IX.7
Pro případ, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který Zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 24 hodin, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt nebo zkoušky provést. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá Objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. V případě porušení povinnosti tohoto bodu smlouvy Zhotovitelem má Objednatel právo na náklady Zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací v termínu stanoveném Objednatelem. Kontrola prováděná Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla. 
IX.8 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné  předpisy související s realizací díla. 

IX.9
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní             předpisy, veškeré zákony  a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho  činnosti.              Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

IX.10
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel  na požádání Objednatele povinen kdykoli ihned doložit. Zhotovitel má právo využít při realizaci díla pouze subdodavatele uvedené ve své nabídce do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku(dílo), ostatní pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Porušení této povinnosti Zhotovitele bude Objednatelem posuzováno jako porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele podstatným způsobem se všemi důsledky a současně může být Zhotoviteli Objednatelem vyúčtována smluvní pokuta ve výši 200.000,- Kč za každý případ porušení.

IX.11
Zhotovitel doloží dva dny před předáním díla, soubor certifikátů  rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

 IX.12
Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojištěn proti škodám  způsobených  jeho činností včetně možných škod pracovníků  Zhotovitele. Stejné podmínky  je Zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání kdykoli a ihned předložit Objednateli. 

IX.13
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným             subjektům především z titulu opomenutí,  nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této  smlouvy, je Zhotovitel  povinen bez zbytečného odkladu tuto  škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .

IX.14
Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů.

IX.15  Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen              přerušit práce a  informovat písemně Objednatele a všechny oprávněné orgány  státní správy či jiné oprávněné organizace. Objednatel je povinen rozhodnout                 o dalším postupu, včetně úpravy termínu dokončení díla a Zhotovitel je povinen toto akceptovat ( bude řešeno dodatkem smlouvy).

IX.16
Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných ÚRS Praha, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření,názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

IX.17
Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro  konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
IX.18
Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. Nebezpečí škody na díle na Objednatele přechází převzetím díla. Dílo je po celou dobu realizace ve vlastnictví Objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí díla okamžikem zabudování.

Článek X - PŘEDÁNÍ DÍLA 

X.1 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději  5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu  stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i  před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

X.2 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady:

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

· zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy

· dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 3 paré -1x v digitálním zpracování na CD ROM

· geodetické zaměření provedeného díla v systému MICRO-STATION zpracované graficky ve 3 vyhotoveních a 3x na disketě
· stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn

Tyto doklady je povinen zajistit Zhotovitel a předat Objednateli jako součást plnění (tj.součást předání díla) tři dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a splněné a schopné předání.


Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat ( jako součást svého plnění ) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě ) požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení. Tyto doklady Zhotovitel předá Objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.
V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v přiměřeném  termínu           ( vzhledem k okolnostem ) stanoveném Objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení. 

X.3 
O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud  Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu  svoje důvody. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. 

X.4 
Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku II této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a Zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.X.,odst. X.2 a povrch všech pozemků tvořících  staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla  nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá.
X.5 
Dle platné právní úpravy má být dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 

X.6
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu a této smlouvě.

X.7 
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných  případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci Zhotovitel. 

Článek XI – ZÁRUKA

XI.1 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá  Zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly  způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování  Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení  odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel  rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na  jejich dodržení písemně trval.
XI.3
Zhotovitel poskytuje na dílo  záruku v délce 60 měsíců.

Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil). 

XI.4 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele ( na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků ). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat  nápravu. 

           Objednatel je oprávněn požadovat především:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad  materiálů apod.) v přiměřené lhůtě ( vzhledem k okolnostem ), kterou objednatel určí
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě ( kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací )

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

d) odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu  nejlépe vyhovuje.
XI.5 
Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že vada musí být Zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

XI.6 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.7
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je Objednatel oprávněn                 pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá Zhotovitel, jako by je provedl sám.
XI.8
Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad ( i v rámci reklamace ) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

XI.9
Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

Článek XII – ARCHIVACE A PŘÍSTUP K INFORMACÍM
XII.1  Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu nejméně 10 let od předání a převzetí díla veškeré dokumenty související s realizací díla.
XII.2  Zhotovitel se zavazuje, že poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu díla všechny nezbytné informace a doklady (včetně účetních) týkající se dodavatelských činností včetně přístupu k těmto dokladům (včetně účetních) týkajících se předmětného díla a přístupu do všech částí staveniště. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách se subdodavateli, že tito subdodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností.
XII.3  
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek XIII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

XIII.1 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným  podle pořadových čísel, pokud v textu smlouvy není pro konkrétní případ uvedeno jinak. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za  změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém  obsahu.

XIII.2 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned  oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3 
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

XIII.4 
Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy  podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.  

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 

-   prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů 

- jakékoli převedení nebo přenesení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou  osobu bez souhlasu Objednatele

a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení            § 345 odst.2 Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy ( především dle čl.XIII.,odst.XIII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty. 

XIII.5 
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,  pak povinnosti obou stran jsou m.j. následující:

· Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla

· Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje " dílčí konečnou fakturu"

· Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak

· Zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit " dílčí přejímací řízení "

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIV – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST

XIV.1
Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo změnu (dodatkem ke smlouvě).

XIV.2  Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat Objednatele o těchto skutečnostech 

· vstup Zhotovitele do likvidace

· vstup Zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení

· zánik Zhotovitele bez likvidace
· o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku
a ve spolupráci s Objednatelem řešit vzniklou situaci.
Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. 

Článek XV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA

XV.1   Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

XV.2  Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odst.2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XV.3  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, proti živlům a krádeži a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

   XV.4   Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů   v rozsahu jejich dodávky.

XV.5   Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli  Zhotovitel.

XV.6 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli     veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

XV.7   Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek XVI - VYŠŠÍ MOC 

XVI.1 
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy,  které nejsou závislé na    smluvních stranách a které smluvní  strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,  mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XVI.2 
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku  vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc  odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má  strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od  smlouvy (čl. XIII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVII – ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

1. Záruka za řádné provedení díla

XVII.1 Uchazeč (Zhotovitel) je povinen předložit zadavateli jako součást nabídky závazný příslib záruky (peněžní částky) za provedení díla, který bude přiložen do nabídky (bankovní záruka není přípustná). Záruka (peněžní částka) bude předána Zhotovitelem složením na účet Objednatele (zadavatele) před podpisem smlouvy o dílo.  Záruka za řádné provedení díla ve smyslu § 313 obchodního zákoníku ve výši 500.000,- Kč bude uložena na účtu objednatele po celou dobu provádění díla a dále 6 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků, anebo 6 měsíců od zániku smlouvy o dílo. 
Z této peněžní záruky má  objednatel právo  čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

XVII.2 Neposkytnutí  peněžní záruky za řádné zhotovení díla zhotovitelem  na účet objednatele  při podpisu smlouvy díla bude považováno za nesplnění podmínek zadání a bude důvodem k  nepodepsání smlouvy. Peněžní  záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli předána (uvolněna) po  uplynutí sjednané lhůty. 

Článek XVIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
XVIII.1Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. 
XVIII.2Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické  informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé  strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než  k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění ( případně ve znění přepisů jej nahrazujících ). 

XVIII.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily. 

XVIII.4Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVIII.5Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž  každá ze stran obdrží  dva.  

XVIII.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým  textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem  smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva  nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně  nevýhodných podmínek.

XVIII.7Nedílnou součástí smlouvy je její příloha č.1 – harmonogram realizace díla







             č.2 – položkový rozpočet 

XVIII.8Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit především zadávací dokumentací na tuto zakázku, nabídkou Zhotovitele s níž se účastnil zadávacího řízení (kdy zadávací dokumentace je přednostní před nabídkou) a platnou právní úpravou v ČR, především obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah a veškeré otázky s ním související včetně posuzování jeho platnosti či neplatnosti se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právem, případné spory z  tohoto smluvního vztahu pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány, jejichž příslušnost je stanovena  dle českého práva, a to vše v českém jazyce.

XVII.9
Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí  ( dodatkem ke smlouvě ) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

XVII.10 Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem Zhotoviteli nebo pokud Zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří,  platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla Zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde Zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

XVII.11 Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
V Koutech ,         dne ……………..                        V ………………….. dne…………….

  Objednatel :   





Zhotovitel :

Ing. Libor Cejpek, Kouty 109
675 08 Kouty u Třebíče
___________________________


________________________
     Ing. Libor Cejpek
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