EVROPSKA UNIE
Evropské strukturaini a investicni fondy
Operacni program Zivotni prostiedi

 Zhotovitel (dale je ,Zhotovitel’):

- POLATA s.r.o.
- Sidlo: Petrovicka 440, 399 01 Milevsko

- Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném

~ Krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich,

oddilC, vl. 1794

Nl
DIC: CZ46683623

 Zastoupena:
Jan Polata
jednatel

~ Bankovni spojeni:
- Komeréni banka, a.s.
C.u.: 78-482850277/0100

S PRI e

Ministerstvo Zivotniho prostfedi

SMLOUVA O DILO

Objednatel (dale je ,Objednatel"):

Kovohuté Pribram nastupnicka, a. s.
Sidlo: Pribram VI &.p. 530, 261 81

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném

- Méstskym soudem v Praze, oddil B, vi. 9112

T —TTTE
DIC:  czzri1gt00

Ing. Jifi Dostal
___Mmistopfedseda predstavenstva
Bankovni 'Vsp'o'jren‘i:
Komeréni banka, a.s.

_Cu:1s08211/0000

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

SMLOUVU O DODAVCE A INSTALACI ODPRASOVACIHO ZARIZENI K SACHTOVE PECI
dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdeéjsich predpist
(dale jen ,Smlouva")

1. Predmét smlouvy
1:1. Misto plnéni — Kovohuté Pfibram nastupnicka, a. s., Pfibram VI &.p. 530, 261 81
12, Pfedmeét dila — "Odpraseni Sachtové pece" skladajici se z nasledujicich &asti blize

specifikovanych v zadavaci a projektoveé dokumentaci
- PS10 Dodavka provozniho souboru dohofivaci véze

- PS11 Dodavka provozniho souboru filtru $achtové pece

- 8001 Stavebni prace na filtru §achtové pece

- S002 Stavebni prace na zakladech dohofivaci véze

1.3 Dilo bude provedeno a realizovano v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentaci pro
stavebni povoleni véetné predanych vykazl vymér, vypracované spoleénosti APLAN,
projektova kancelar, Fibichova 55, 261 01 Pfibram 2, Ing. Milan Sigmund, IC 12247693.

1.4, Pfed zahajenim realizace dila pfedd objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci pro
realizaci dila v tisténém formatu.

1.5. Dodavkou dila se rozumi Upiné a bezvadné provedeni véech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni
dila, dale provedeni véech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci,
jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniste,
bezpecnostni opatfeni apod.)

1.6. Splnénim dodavky dila se rozumi tpiné dokonceni dila, jeho vyklizeni a podepsani posledniho
zapisu o pfedani a prevzeti stavby, o odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkil a predani
projektové dokumentace o skutetném stavu provedeni dila v pozadované formé a
pozadovaném poctu.

1.7. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je jako odborna firma védom a zna rozsah a podminky veskerych
opravnéni, povoleni, revizi, zkousek, kvalifikatnich predpokladl, povinnosti vést pfisiusné
evidence, jakozZ i zna pfislusné predpisy tykajici se archivace a skartace.
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Tato smlouva se uzavira na zakladé vysledku zadavaciho fizeni k vefejné zakazce s nazvem
,Dodavka odprasovaciho zarizeni’, ktera byla zadana v réamci otevieného fizeni die § 27
zakona €. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, v platném znéni.

Cena za dilo bude spolufinancovana s vyuzitim dotace EU. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli nutnou souginnost pfi plnéni podminek pro poskytnuti této dotace.

2. Terminy pinéni
Termin realizace dila:
a) Termin pfedani staveniété po podpisu této smlouvy
b) termin zahajeni dila: 01.02. 2016
c) termin dokonceni a pfedani dila: 31.07. 2016

Diléi terminy budou ur¢ovany prubé&zne dle potieb objednatele.
Objednatel je opravnén kdykoliv nafidit zhotoviteli preruSeni provadeni dila. V pfipadé
takového preruseni z divodu na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu pro dokonéeni dila, a to o dobu odpovidajici pozastaveni provadéni dila nebo jeho
casti.
Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila nebo jeho jednotlivych &asti oproti |hitam
uvedenym v této smlouvé v pripadé:
a) Uredniho zasahu, ktery nebyl vyvolan nebo zavinén jednanim nebo opomenutim
zhotovitele
b) Okolnosti na strané objednatele, napf. pozdni vybér koncovych prvkd, neplnéni
zavazku objednatele sjednanych v této smlouvé.
c) Dale v pfipadé zasahu vy5si moci.
Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky a tyto prekazky znemoZnuji provedeni dila
dohodnutym zplusobem. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen toto oznamit bez zbyteéného
odkladu objednateli a navrhnout zménu dila. Do dosaZeni dohody o zméné dila je zhotovitel
opravnén provadéni dila prerusit.
Prodlouzeni terminu plnéni se uréi dle doby trvani pfekazky nebo neplnéni zavazki
objednatele sjednanych v této smlouvé, s pfihlednutim k dobé nezbytné pro obnoveni praci po
pisemné dohodé smluvnich stran.

3. Cena za dilo, platebni podminky
Cena za dilo specifikované v élanku 1 této Smiouvy byla smiuvné dohodnuta takto:

Celkova smluvni cena bez DPH 34 977 825,- K¢
Vyé&isleni DPH 7 345 343 25 - K¢
Celkova cena vé. DPH 42 323 168,25,- K&

Cena za dilo je konetna a zahrnuje naklady na dodavky technologie, dopravu do mista
dodani, stavebni prace, uvedeni odprasovaciho zafizeni do provozu a zaSkoleni obsluhy.
Prekroceni ceny je mozne pouze v pfipadé zmény sazby DPH.
Celkova smiluvni cena bez DPH slovy: Tricetétyfi milioni devétsetsedmdesatsedm tisic
osmsetdvacetpét korun ¢eskych.
Smiluvni cena dila je stanovena pro cely rozsah plnéni a obsahuje veskere naklady (vcetné
dal$ich veskerych nakladl uvedenych v bodé 3.5.) spojené s Uplnym a kvalitnim dokonéenim
dila, uvedenim jednotlivych technologii do provozu véetné veskerych rizik a vlivi béhem
provadeéni dila.
Cena dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené s provadénim dila, zejmena veskere
nize jmenovane naklady:

a) naklady na uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila;
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b) naklady na dodavku, skladovani, spravu, zabudovani a montaz veskerych dild
technologie a materiall dila;

¢) naklady na zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté zhotovitele;

d) provozni naklady zhotovitele véetné nakladi na ubytovani;

e) naklady na zabory nad rozsah zabor( zaji$ténych objednatelem;

f) naklady, které vyplynou ze zvlastnosti realizace;

g) naklady na zfizeni rozvodl, spotfebu a provoz pfipojek vody a energii b&hem
provadeéni dila;

h) naklady na provadéni vsech pfisludnych, normami a vyhldskami stanovenych,

zkousek materialli a dilt véetné pfedavacich zkousek;

naklady spojené s celni manipulaci a naklady na procleni;

j) naklady na pojisténi odpovédnosti zhotovitele;

k) nakiady na dané a poplatky spojené s provadénim predméiu dila;

l)  naklady na nutna, potfebna &i Ufady stanovena opatreni k provedeni dila;

m) naklady vzniklé provozem zhotovitele na majetku objednatele pfi realizaci dila;

n) naklady spojené s vytyCenim siti a stavby nad rozsah zaji$tény objednatelem,
zameérfeni skute€ného provedeni dila;

0) naklady na zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni se véemi poZzadovanymi
protokoly, atesty (vychozi revize, typové zkou$ky, provérky, materialové atesty,
navody k obsluze a udrzbé, zkusebni protokoly s vysledky nastavenych parametr(,
prohlaseni o shodé dle zakona ¢.22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky v
platnem znéni a veskera potfebna dokumentace ke véem subdodavkam),

p) naklady na ulozeni pfebyte¢ného materialu a odpadu vzniklych pfi realizaci dila.

i

4. Platebni podminky
Fakturace bude probihat mésicné.

a) fakturace bude probihat mési¢né dle skute¢né provedenych praci a dodavek,
oboustranné odsouhlasenych (soupis praci bude tvofit povinnou pfilohu faktury),
navazujicich na pevnou smiuvni cenu az do vyse 100% celkové smluvni ceny dila;

b) jakmile fakturace pfesahne 95% smiluvni ceny, bude ve fakturaci uskute¢hovana
pozastavka z fakturace do celkove vy$e 5% smluvni ceny;

c) techto 5% bude objednatelem zaplaceno po dokonéeni dila a po jeho protokolarnim .

pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélku mezi objednatelem a zhotovitelem.
Splatnost faktury je dohodnuta v déice 30 dnl od doruéeni objednateli.
Objednatel se zavazuje, Ze po spinéni véech zavazkl ze strany zhotovitele stanovenych touto
Smlouvou dilo pfevezme a zaplati jeho cenu.

5. Smluvni pokuty a sankce
Pro pfipad nedodrZeni kone¢ného terminu plnéni dila zhotovitelem se sjednava pravo
objednatele poZzadovat po zhotoviteli smluvni pokutu vevysi 1% zcelkové ceny
nedokonceneho dila za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.
Pro pfipad nedodrzeni termint odstranéni vad a nedodélkl z piejimaciho fizeni se sjednava
pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 1.000,00 K& za kaZdou
vadu (nedodélek) za kazdy i zapocaty den prodleni.
Bude-li objednatel v prodleni s uhradou odsouhlasené faktury, je zhotovitel opravnén vici
objednateli uplatnit smiuvni urok z prodleni ve vys$i 0,05% z fakturované &astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.
Pro pfipad nedodrzeni termin( odstranéni fadné nahlasenych vad a nedodé&lk(i v dobé trvani
zaruky na dilo se sjednava pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
1.000,00 K¢ za kaZzdou vadu (nedodélek) za kazdy i zapocaty den prodleni.
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Pro pripad nevyklizeni stavenisté zhotovitelem v dohodnutém terminu je objednatel opravnén
v0¢i zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 1.000,00 K& za kaZdy i zapoc¢aty den prodieni.
Uplatnénim smluvnich pokut neni dot€en narok objednatele na nahradu pfipadné vzniklé
Skody.

V pfipadé vzajemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem muze byt od smluvnich pokut
v celém rozsahu upusténo, narok na nahradu $kody tim v8ak neni dotcen.

6. Reklamace a odstranéni vad
V pfipade, Zze po pfedani a prevzeti dila budou zjistény vady a nedodélky v dobé trvani zaruky
na dilo sjednané v ¢lanku 7, ma objednatel pravo na bezplatné odstranéni téchto vad a
nedodélkl v dohodnutych terminech.
Zhotovitel se zavazuje, Ze na vyzvu objednatele nastoupi na odstranovani pisemné nebo
faxem oznamenych vad do 72 hodin pokud se bude jednat o vadu branici fadnému uzivani
dila a do 14 dnu uostatnich vad nebranicich fadnému uzivani dila a tyto odstrani
v dohodnutém terminu.
Nedohodnou-li se smluvni strany na terminu odstranéni fadné& nahlasenych vad jinak, ma se
za to, Ze zhotovitel je povinen tyto vady odstranit do 30 dnl ode dne jejich nahlaseni.
V pfipadé, Ze zhotovitel nenastoupi ve vySe uvedenych terminech k odstranéni oznamenych
zavad, je objednatel opravnén zajistit odstranéni téchto zavad jinou osobou a to na naklady
zhotovitele a uplatnit na zhotoviteli smluvni pokutu uvedenou v ¢lanku 5 této Smiouvy.
O odstranéni vad a pfedani takto upraveného nebo opraveného dila objednateli bude
vypracovan pisemny zapis.

7. Zarucni a dodaci podminky
Zhotovitel prohladuje, Ze dilo bude mit vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci
a dle platnych CSN, EN po celou zaruéni dobu, jejiz délka je uvedena ve Smiouvé o dilo.
Zarugni doba potina bézet dnem podepsani zapisu o predani a prevzeti dila. Tento zapis
podepisi obé smiuvni strany.
Veskeré dodavky strojl, zafizeni, technologii a stavebnich praci maji zaruku (zaruéni dobu)
48 mesicu.
Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, ktera uplyne mezi predanim a prevzetim dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.
Poskytnuté zarucni doba (zaruka za jakost) se nedotyka narokl a Ihit z odpovédnosti za vady
dila.
Zhotovitel zaruCuje, Ze pouzité materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, prvni jakostni tfidy a
odpovidaji pfedané zadavaci dokumentaci a pfipadné dalsim dohodnutym standardim.
Na stavbé bude veden stavebni (montazni) denik, ktery zalozi a povede zhotovitel a ktery
bude bé&hem pracovni doby trvale pfistupny. Kopii stavebniho (montaZniho) deniku preda
zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.
Zhotovitel zajisti na vlastni odpovédnost poskytnuti pracovnich sil v dostate¢ném poétu a
kvalifikaci. Zhotovitel odpovida za oznaceni svych pracovnikli nazvem nebo logem své
spoleCnosti. Zhotovitel odpovida za vyskoleni svych pracovnikl k zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci a poZarni ochrany na stavbé (pracovisti), za jejich vybaveni osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomuUckami, za dopravu, ubytovani, viza, pracovni povoleni,
stravovani atd. Vechny z toho vyplyvajici naklady jsou zapoéteny v cenach.
Pracovni doba zhotovitele musi byt odsouhlasena s vedenim stavby objednatele.
Zhotovitel sam a vyhradné v kazdém ohledu odpovida za to, Ze pii jeho pracovnich &innostech
na stavbe (pracovisti), ktera tvori pfedmét této smlouvy, budou dodrzeny vsechny platné
pravni predpisy bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci vydané ve Shirce zakonl ve formé
zakonl, vyhlaSek a nafizeni vlady, obzvlasté zakona ¢. 262/2006 Sb., zékoniku prace,
v platném znéni, zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
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zdravi pfi praci, v platném znéni, vyhlasky ¢. 48/1982 Sb., v platném znéni, NV £.591/2006
Sb., NV &. 362/2005 Sb. a NV & 101/2005 Sh. a dale vSechny platné technické normy.
Pouzije-li zhotovitel stroje, technické zafizeni, pfistroje a naradi, které poskytuje objednatel,
odpovida zhotovitel sam za bezpecnost pfi manipulaci a za pfedpisové jejich vybaveni.
Zhotovitel musi u&inné zabranit pouzivani vadnych nebo poskozenych stroju, technickych
zafizeni, pfistroji a naradi neodpovidajicich platnym pravnim pfedpisim a technickym
normam. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze osoby pouzivaji stroje, technické zafizeni,
pristroje a naradi v souladu s bezpecnostnimi pfedpisy a jsou seznameni s jejich privodni
dokumentaci (v€etné navodu k obsluze), pfipadné zauceni k jejich obsluze (vySkoleni).
Zapisem o pfedani a prevzeti pracovisté (stavenisté) bude zhotovitel pracovisté (stavenisté)
uzivat po dobu realizace dila a pc dobu potfebnou pro vyklizeni pracovisté (stavenisté).
Zhotovitel vyklidi pracovisté (stavenisté) nejpozdéji v den pfevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel je povinen urcit pfi zahajeni praci na stavbé (pracovisti) minimalné jednoho
pracovnika zodpovidajiciho za dodrzovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a oznamit
jeho jméno vedeni stavby objednatele pfi pisemném pfedani a pfevzeti pracovisté
(staveniste). Uréeny pracovnik odpovida za kontrolu a dohled nad dodrzovanim bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovni oblasti zhotovitele. Nedodrzovani bezpecnostnich opatfeni
ze strany jinych subdodavatell nebo zaméstnanci zhotovitele musi zhotovitel bez zbyte€neho
odkladu nahlasit objednateli a ohrozenou oblast musi zhotovitel nejdfive samostatné zajistit,
aby nedochazelo k bezprostfednimu ohrozeni v ni se nachazejicich osob.

Zhotovitel si je védom, Ze odpovida za Skodu zplUsobenou okolnostmi, ktere maji plvod
v povaze stroje, technického zarizeni, pfistroje, nafadi nebo jiné véci, které pouzil pfi plnéni
dila a Zze se této povinnosti nemlze zprostit. Za material a stroje, technicka zafizeni, pfistroje
a nafadi zhotovitele uskladnéné na predaném pracovisti (stavenisti) nepfebira objednatel
Zadné zaruky.

Objednatel provadi na stavbé (pracovisti) pravidelné kontroly bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci a 0 nedostatcich zjisténych u zhotovitele bude tento pisemné informovan zapisem do
knihy BOZP stavby.

Opakované nedostatky na useku bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany se
povaZuji za podstatneé poruseni smiouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen pinit platnou legislativu mimo jiné v oblasti environmentu (ochrany
Zivotniho prostfedi) a objednatel ma prave chovani zhotovitele kontrolovat, pfipadné
sankcionovat pfi neplnéni zakonnych pfedpist. Neplni-li zhotovitel svoje povinnosti, mize
objednatel na naklady zhotovitele pinéni téchto povinnosti zajistit.

Zhotovitel plné zodpovida za pfipadné Skody a sankce vyplyvajici ze sve podnikatelské
¢innosti a nedodrzovani platné legislativy v oblasti environmentu (ochrany Zivetniho prostfedi).
Zhotovitel je povinen pfed podpisem Smlouvy o dilo provefit a pfezkouset pfedané podklady a
oznamit pisemné objednateli zjisténé vady, opomenuti, rozpory, neupiné popisy a pfipominky
k pfedpokladanému zpusobu provadéni praci, na nevhodnost pokynl objednatele nebo na
nemoznost provadéni praci ve stanovenych terminech s ohledem na technologicke postupy a
to i kdyZ jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi, dodavkami, zafizenimi a vykony. Dale je
zhotovitel povinen pfed podpisem Smlouvy o dilo pisemné objednateli pfedat navrhy nebo
pokyny k odstranéni vysSe uvedenych zjisténi. V pfipadé podkladl dodavanych objednatelem
po podpisu Smiouvy o dilo, je povinnosti zhotovitele provéfit pfedané podklady do 5-ti dnu po
jejich prevzeti. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdé&ji namitat, Zze mu nebyly znamy vady a
nedostatky dokumentace, které mohl zjistit z pfedanych podkladl. Pokud zhotovitel opomenul
toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech ucinit, je odpovédny za
véechny s tim spojené nasledky a odpovida za to, 2e provede véechny smiuvni prace a
vykony, nezbytné pro fadné dokonceni dila.

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedano najednou bez vad a nedodélku. Dilo, které
vykazuje vady a nedodélky neni objednatel povinen pfevzit. Objednatel mlze pfevzit dilo
v piipadé, Ze vykazuje maly pocet vad a nedodélkl, které samy o sobé €i ve spojeni s jinymi
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nebrani fadnému uzivani dila (uvedeni do provozu) ani ho neztézuji & mu nevadi a nebrani
provadéni navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o piedani a prevzeti dila
seznam konkrétnich vad s terminy jejich odstranéni, pfipadné muize byt uzaviena dohoda o
slevé ze smluvni ceny v pripadé vad neodstraniteinych,

7.19. Po dokonceni stavby a prevzeti reviznich zprav prob&hne zkusebni provoz a zaskoleni
obsluhy. Délka zkusebniho provozu bude miniméainé v délce 1 mésic. Na zakladé mefeni ve
zkusebnim provozu bude prokazano spinéni emisnich limitl stanovenych v zadavaci
dokumentaci.

7.20. Dilo se povazuje za dokonéené okamzikem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila mezi
zhotovitelem a objednatelem a okamzikem pfedani vSech objednatelem a legislativou
pozadovanych dokladu a legislativou o zaskoleni obsluhy.

8. Ostatni ujednani

8.1. Zhotovitel je opravnén vyuzZivat komunikace jen v souladu s platnymi predpisy, pokud
vzniknou §kody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

8.2. Zhotovitel je povinen min. 3 dny pfedem vyzvat objednatele, pfipadné budouciho
provozovatele, k provéfeni praci, které v dalsim pracovnim postupu budou zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Za objednatele muzZe toto provéfeni praci provest i pfislusny
stavbyvedouci.

8.3. Zhotovitel pfejiméa v piném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, dodrZovani
pfedpisl o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci a kvalitu provadénych praci.

8.4. Zhotovitel je povinen véas informovat objednatele o postupu praci.

8.5 Pfed zahajenim pfedavaciho fizeni zhotovitel zajisti veSkeré potfebné zkousky a doklady
nutné pro prevzeti, eventualné kolaudaci stavby (nejmené v jednom originale a v jedné
fotokopii):

a) dokumentace skutecneho provedeni;
b) zaméfeni dila, pokud to charakter dila vyzaduje;
) osvédéeni o zkouskach pouzitych materialu;
) protokoly o provedenych zkou$kach a revizich;
) prohlaseni o shodé, atesty, certifikaty, zaruéni listy;
navody na pouZzivani, obsluhu a Gdrzbu v Ceském jazyce,

) zapisy o stavu zakrytych konstrukci;

doklady o zaregulovani strojl a zafizeni na projektoveé parametry;

doklady o zaskoleni obsiuhy;

i) pfipadné dalsi doklady poZzadované objednatelem nebo budoucimi provozovateli.

8.6. Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby pfi kolaudacnim fizeni nutnost dodani dalSich dokladu,
zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu ur€eném objednatelem ¢i
pfislusneho organu.

8.7. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnl pfedem, kdy bude
pfejimaci fizeni zahajeno a jak bude probihat, o pfevzeti dila bude pofizen zapis.

8.8. Zhotovitel umozni objednateli provést provérku QMS, EMS a bezpetnosti prace
v poZzadovaném rozsahu. Zhotovitel akcepfuje, Ze objednatel bude posuzovat kvalitu
zhotovitelem provadéného difa bud vlastnim auditorem jakosti a kvality nebo jinou, k tomu
opravnénou firmou. Zapisy z kontrol kvality, s kvalifikovanym zduvodnénim, se mohou stat
podkladem pro napravu vadné provadéneho plnéni zhotovitele v€etné pravnich a cenovych
dusledkl. Sam zhotovitel je povinen pisemné upozornit na pfipadné vadné projektové feSeni
nebo na nevhodnost pokyn( objednatele nebo na nemoznost provadéni praci ve stanovenych
terminech s ohledem na technologické postupy. Pokud tak neucini ma se za to, Ze se viemi
podminkami souhlasi.

8.9.  Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné
spravé, spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel uzavienim teto smlouvy bere na
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8.10.

8.11.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Prilohy
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védomi, ze poskytovatel dotace je opravnén provést u projektu OPZP nezavisly vngjsi audit,
pfi¢emz pfi provadéni auditu je povinnosti zhotovitele spolupusobit k jeho fadnému dokonceni
Smluvni strany jsou povinny:

a) poskytnout kontrolnim organum jakékoliv dokumenty vztahujici se k realizaci projektu,

b) podat informace a umoznit vstup do svého sidla a jakychkoliv dalSich prostor a na
pozemky souvisejici s projektem nebo jeho realizaci,

c) poskytnout na vyzvu sve danové ucetnictvi nebo dafovou evidenci k nahlédnuti v
rozsahu, ktery souvisi s projektem OPZP,

d) provést v poZzadovaném terminu, rozsahu a kvalité opatfeni k odstranéni kontrolnich
zjisténi a o téchto nasledné informovat pfislusny kontrolni organ, objednatele,
zhotovitele a poskytovatele dotace,

e) archivovat original Smlouvy o dilo v&etné jejich pfipadnych dodatkl a jejich pfiloh,
veskeré origindly GcCetnich dokladu, originaly projektove dokumentace a dalSich
dokument( souvisejicich s realizaci projektu OPZP, pfi¢emz povinnost archivace
bude po dobu 3 let od uzavieni Operaéniho programu Zivotni prostiedi podle &l. 89
odst. 5 nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2008, nejméné vsak po dobu 10 let nasledujicich
po roce, ve kterém je projekt ukonéen: Informace o uzavieni OPZP bude zvefejnéna
na internetovych strankach SFZP.

Smiuvni strany si vzajemné predaly informace o rizicich a seznamily se s riziky vyplyvajicimi
Z jejich Cinnosti.

9. Zavérecna ustanoveni
Smiuvni strany sjednavaji, Ze pravni vztah zalozeny touto Smlouvou a veSkera prava a
povinnosti z ného vyplyvajici se budou fidit ustanovenimi Ob&anskeho zakoniku.
Pfipadné zmény a dopliky k této Smiouvé piati jen tehdy, dojde-li k nim formou pisemného
dodatku podepsaného opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich s platnosti originalu a kazda ze smiuvnich stran
obdrzi po jednom vyhotoveni.
V pripadé, Ze nékteré z ustanoveni této smlouvy by bylo s ohledem na zavazné pravni
pfedpisy neplatné, nezplsobuje tato skutecnost neplatnost smlouvy jako celku.
Obé smluvni strany prohlasuji, ze se podrobné seznamili se znénim této Smiouvy a jejimi
pfilohami a Ze tuto Smilouvu uzaviraji na zakladé své pravé a svobodne vile a ne ve stavu
tisné a ani za jednostranné nevyhodnych podminek.

1/ Projektova dokumentace
2/ Rizika objednatele
3/ Rizika zhotovitele

V Piibrami dne ./ 24 47€ V Milevsku dne 17.2.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

lnngDostat T e s ekl
Mistopredseda pfedstavenstva Jedpatel petrovicka 440 (2)
Kovohuté Pfibram nastupnicka, a. s. POLATA s338. 01 Milevsko

“.p74 18 100 i CZ27

83623
160 46683623 DIC C7486
ot - 387 567112 fax: 382 567127

ibram Vi C.p. 9

Prdt
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