
Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Vyhláška“) 
 

Název veřejné zakázky:  „III/3291 Vrbčany, most ev. č. 3291-2“ (dále jen „Veřejná zakázka“) 

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, IČ: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11 

 
Projekt s názvem „III/3291 Vrbčany, most ev. č. 3291-2“ je spolufinancováno z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury. 
 
 

Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky dle § 2 Vyhlášky 

1. Změny v popisu potřeb, které 
mají být splněním Veřejné 
zakázky naplněny. 

Nedochází ke změnám oproti skutečnostem uveřejněným v rámci 

předběžného oznámení Veřejné zakázky. 

2. Změny v popisu předmětu 
Veřejné zakázky. 

Nedochází ke změnám oproti skutečnostem uveřejněným v rámci 

předběžného oznámení Veřejné zakázky. 

3. Změny vzájemného vztahu 
předmětu veřejné zakázky a 
potřeb zadavatele. 

Nedochází ke změnám oproti skutečnostem uveřejněným v rámci 

předběžného oznámení Veřejné zakázky. 

4. Změny v předpokládaném 
termínu splnění Veřejné zakázky. 

Nedochází ke změnám oproti skutečnostem uveřejněným v rámci 

předběžného oznámení Veřejné zakázky.  

5. Popis rizik souvisejících s 
plněním Veřejné zakázky, která 
Zadavatel zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek. 

Jde zejména o rizika nerealizace 
Veřejné zakázky, prodlení s 
plněním Veřejné zakázky, snížené 
kvality plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů. 

V případě, že nedojde k realizaci Veřejné zakázky, nebude zajištěno 

zprůjezdnění silnice III tř. 3291 – most ev č 3291-2 je nyní uzavřen 

pro veškerý provoz z důvodu jeho havarijního stavu po povodni v r 

2013. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním Veřejné zakázky vzniká 

riziko neposkytnutí dotace ze SFDI na financování Veřejné zakázky 

nebo případné korekce již poskytnuté dotace – akce povodně 2013.  

V případě snížené kvality plnění Veřejné zakázky dochází k riziku 

penalizace ze strany poskytovatele dotace a nutnosti vynaložení 

dalších finančních nákladů. 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění Veřejné 
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 Vyhlášky 



1. Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení seznamu 
stavebních prací.  
(Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu 
stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je 
v souhrnu minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.) 

Zadavatelem požadované realizované stavební práce svou 
hodnotou nepřekračují hodnotu dle Vyhlášky. 

2. Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení seznamu 
techniků či technických útvarů. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu více 
než 3 techniků či technických 
útvarů.)  

Zadavatelem požadovaný seznam techniků nepřekračuje hodnotu 
dle Vyhlášky. 

3. Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení a osob 
odpovědných za vedení realizace 
stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje osvědčení o odborné 
kvalifikaci delší než 5 let.) 

Délka Zadavatelem požadovaného osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci nepřekračuje hodnotu dle Vyhlášky. 

4. Odůvodnění požadavku na 
předložení přehledu průměrného 
ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele či jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení. 

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu průměrného ročního 
počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. 

 

5. Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
přehledu nástrojů či pomůcek, 
provozních a technických zařízení, 
které bude mít dodavatel při 
plnění veřejné 
zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu nástrojů či pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k dispozici. 

 



Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce podle § 4 odst. 3 
Vyhlášky 

Veškeré podmínky, které jsou obsaženy ve smluvní dokumentaci, mají zajistit řádnost a odbornost 
realizace Veřejné zakázky, a dále plnou kontrolu zadavatele nad dodržováním podmínek stanovených 
poskytovatelem dotace či správními orgány. 

 

Odůvodnění stanovení technických podmínek podle § 5 vyhlášky. 

Odůvodnění technických 

podmínek Veřejné zakázky. 

Zadavatel odůvodní jen technické 

podmínky, které vymezil nad 

rozsah technických charakteristik, 

popisů a podmínek provádění 

stavebních prací uvedených 

v zadávací dokumentaci dle 44 

odst. 4 ZVZ 

Vymezení technických podmínek Veřejné zakázky vyplývá 
z projektové dokumentace Veřejné zakázky s ohledem na odborné 
provedení Veřejné zakázky v souladu s příslušnými normami a 
stupněm technického rozvoje a poznání. 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k 
potřebám veřejného zadavatele podle § 6 vyhlášky. 

Základní hodnotící kritérium: 

nejnižší nabídková cena. 
Nejnižší nabídková cena jako základní hodnotící kritérium byla 
Zadavatelem zvolena s ohledem na snahu o minimalizaci nákladů 
na realizaci Veřejné zakázky a tím i minimalizaci zatěžování zdrojů 
kofinancujícího subjektu.  

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty Veřejné zakázky podle § 7 Vyhlášky  

Informace rozhodné pro 

stanovení předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky a způsob 

stanovení předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena s ohledem na 

rozpočet zpracovaný v rámci projektové dokumentace Veřejné 

zakázky. 

 

V Praze dne 20.10.2014  

 

 

________________________________________________________ 
za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci 
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 
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