

Dle rozdělovníku

V Říčanech dne:

Reg.č. 283/2015

Naše zn.: 2520/15/KSÚS/R/KOL

Vyřizuje: Mgr. Sabina Kolocová

E-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Věc: Dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „LODĚNICE-II/605 LODĚNICE, REKONSTRUKCE SOUMOSTÍ EV.Č. 605-017, 018 A 019“

Vážení,

jakožto uchazeči, v zadávacím řízení veřejné zakázky „**Loděnice-II/605 Loděnice, rekonstrukce soumostí ev.č. 605-017, 018 a 019**“, ev.č. veřejné zakázky 511474, (dále jen „Zakázka“), Vám tímto **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, jakožto zadavatel Zakázky, níže zasílá **dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám.**

Číslo dodatečné informace	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
6.	Dle ZD je požadována doba realizace stavby 6 měsíců. Na základě DI č.6 byla uchazečům poskytnuta nová projektová dokumentace, ve které dochází především u mostní konstrukce ke značným změnám. Dle náročnosti stavby a s ohlédnutím na nově poskytnutou projektovou dokumentaci se nám jeví Vámi požadovaný termín příliš krátký. I projektant v průvodní zprávě uvažuje s termínem realizace v rozmezí 9 - 12 měsíců. Neuvažuje zadavatel o prodloužení termínu realizace?
	Dodatečná informace
	Zadavatel mění termín plnění na 9 měsíců.

Bc. Zdeněk Dvořák
Ředitel organizace