

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená:

ve věcech smluvních: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer

č. smlouvy: 162/ksús/2015

(dále jen „Objednatel“ nebo „KSÚS SK“)

a

2. bude doplněno

se sídlem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupená: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čurda, obchodní ředitel

ve věcech technických: Ing. Emil Špaček, výrobní ředitel

č. smlouvy: 15-143

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby *Technická pomoc Objednateli v rámci provedení kontroly vybraných dílčích staveb akce „Odstranění povodňových škod na stavbách Středočeského kraje“ a akce „Stavby financované z národních zdrojů“* zahájeném dne 9.2.2015 pod reg.č. 41/2015 (dále jen „Zakázka“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí technické pomoci objednateli v rámci kontroly rozpočtů a kontroly provedení změn během výstavby (ZBV) na akcích KSÚS SK v souvislosti s povodňovými škodami 2013 a akcí staveb financovaných z národních zdrojů. Předmět plnění této veřejné zakázky zahrnuje:

2.1.1. Technická pomoc s kontrolou soupisu prací ze SoD, resp. změnového soupisu prací s realizační dokumentací (dále jen „RDS“)

- kontrola vazby soupisu prací k RDS se soupisem prací v SoD (shoda položek, měrných jednotek, jednotkových cen)
- kontrola složení položek soupisu prací v návaznosti na RDS
- kontrola množství v položkách v návaznosti na RDS
- kontrola ocenění nových položek v návaznosti na způsob ocenění nových položek, který stanovil/stanoví Objednatel

2.1.2. Technická pomoc s kontrolou změny během výstavby č. 0 (dále jen „ZBV 0“) k RDS – pokud existuje

- kontrola správnosti zpracování ZBV 0 ve vztahu ke změnovému soupisu prací k RDS
- kontrola formy a obsahu ZBV 0 dle způsobu, který určil/určí Objednatel

2.1.3. Technická pomoc s kontrolou změny během výstavby č. 1 (dále jen „ZBV 1“) = skutečné změny, ke kterým došlo v průběhu stavby – pokud existuje (případně i pomoc a kontrola ZBV 2 a dalších)

- kontrola vazby soupisu prací v ZBV 1 se soupisem prací v ZBV 0 a soupisem prací ve SoD (shoda položek, měrných jednotek, jednotkových cen)
- kontrola ocenění nových položek v návaznosti na způsob ocenění nových položek, který stanovil/stanoví Objednatel
- kontrola formy a obsahu ZBV 1 dle způsobu, který určil/určí Objednatel

2.1.4. Posouzení všech staveb z hlediska jejich zařazení dle úrovně rizika nesouladu se zákonem č 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – (dále jen „ZVZ“)

Dodatečné práce splňující podmínky § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, tj. dodatečné práce, které

- (a) nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách,
- (b) jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností,
- (c) jsou nezbytné pro provedení původních prací,
- (d) nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a
- (e) jejich celkový rozsah nepřevyší 20% ceny původní veřejné zakázky.

2.1.5. Zpracování závěrečné zprávy a kompletace stavby

- samostatná závěrečná zpráva pro každou stavbu
 - kopie všech důležitých dokumentů pro každou stavbu
- (dále jen „Služby“).

2.2. Podrobný rozpis činností je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy – Oceněný soupis služeb.

- 2.3. Jmenovitý seznam vybraných dílčích staveb akce je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo tento seznam upravit popř. rozšířit o stavby, pro které bude nutné provést kontrolu.

III. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. K zahájení plnění Služeb bude Poskytovatel vyzván Objednatelem elektronickou formou nebo písemně, a to na kontaktní údaje uvedené v této Smlouvě, případně na kontaktní údaje sdělené dle článku 9.5. Smlouvy. Ve výzvě budou vždy uvedeny konkrétní stavby/a, pro které má být provedena kontrola v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy. Objednateli si vyhrazuje právo zadat jednotlivé stavby ke kontrole Poskytovateli dle potřeb objednatel na podkladě dílčích výzev k zahájení plnění.
- 3.2. Poskytovatel je povinen plnit dle této Smlouvy (tj. poskytovat služby dle č. 2.1 Smlouvy na základě výzev Objednatel) od okamžiku uzavření Smlouvy do 30. 11. 2015 (dále jen „Doba plnění“).
- 3.3. Poskytovatel realizuje předmět smlouvy dle čl. II. Této smlouvy postupně dle předaných podkladů a spolupůsobení Objednatel.

IV. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 4.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu odpovídající násobku hodin strávených Poskytovatelem při poskytování Služeb a jednotkových cen za hodinu poskytnutí jednotlivých Služeb, které jsou stanoveny v soupisu služeb, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Soupis služeb**“).
- 4.2. Součet částek fakturovaných poskytovatelem na základě této Smlouvy za žádných okolností nepřesáhne částku 1 990.000,- Kč bez DPH. Tato částka je maximální a nepřekročitelná.
- 4.3. Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném Soupisu služeb jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem a pro všechny Služby poskytované na základě této Smlouvy. Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném Soupisu služeb pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy Poskytovatelem. Cenu s DPH lze navýšit pouze v souvislosti se změnou právních předpisů týkajících se výše DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Údaje o časové náročnosti poskytování Služeb obsažené v Soupisu služeb jsou pouze orientační a vychází z důvodných předpokladů Objednatel. Tyto údaje o časové náročnosti nemají vliv na úhradu ceny za poskytované služby, která bude vždy vypočtena a fakturována na základě rozpisu poskytnutých a vyúčtovaných Služeb odsouhlasených Objednatelem (viz bod 5.4 Smlouvy). V Soupisu služeb jsou pro plnění dle Smlouvy relevantní pouze jednotkové ceny za jednotlivé Služby.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Služeb žádné

zálohy.

- 5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb cenu na základě dílčích faktur vystavených *čtvrtletně* se lhůtou splatnosti 30 dní.
- 5.3. Objednatel požaduje, aby Poskytovatel vystavil samostatný daňový doklad (fakturu) zvlášť pro kontrolu provedenou na stavbách:
- financovaných z národních zdrojů
 - financovaných z dotace na „**Odstranění povodňových škod na stavbách Středočeského kraje**“
- Rozdělení staveb je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.
- 5.4. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je v době splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením; doba splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených faktur.
- 5.5. Fakturu je Poskytovatel oprávněn vystavit na částku odpovídající ceně za Služby, které byly ve vztahu k jednotlivým Stavebním zakázkám v předchozím kalendářním měsíci řádně provedeny. Přílohou faktury musí být rozpis poskytnutých a vyúčtovaných Služeb odsouhlasený Objednatелеm.
- 5.6. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:

adresa pro doručení Faktur:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Fax: 257 280 611
K rukám: Ing. Jiří Mayer

VI. SANKCE

- 6.1. Za prodlení s poskytnutím Služeb se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou Službu, s jejímž poskytnutím je Poskytovatel v prodlení.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 7.1. Poskytovatel je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Objednatele a řídit se jeho pokyny. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním Služeb.

- 7.2. Poskytovatel byl seznámen s rozsahem plnění Smlouvy a bere jej na vědomí.
- 7.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost k poskytování Služeb.

VIII. ZMĚNA SMLOUVY

- 8.1 Změny této Smlouvy lze provést pouze písemně na základě dohody obou Smluvních stran, která bude označena jako „dodatek ke smlouvě“ s pořadovým číslem.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 9.2. Tato Smlouva zaniká (i) 30.11.2015 nebo (ii) okamžikem, kdy celková fakturovaná částka za Služby dle této Smlouvy přesáhne v součtu částku 1.990.000,- Kč bez DPH, podle toho, co nastane dříve. V případě, že cena řádně fakturovaných Služeb přesáhne celkovou částku (součet všech Poskytovatelem vystavených faktur dle této Smlouvy) 1.990.000,- Kč bez DPH, je Objednatel povinen hradit poslední vystavenou fakturu pouze v rozsahu, ve kterém tato poslední vystavená faktura v součtu s předchozími fakturami vystavenými dle Smlouvy nepřesáhne částku 1.990.000,- Kč bez DPH. V případě zániku této Smlouvy na základě toho, že cena řádně fakturovaných Služeb přesáhne celkovou částku (součet všech Poskytovatelem vystavených faktur dle této Smlouvy) 1.990.000,- Kč bez DPH, je Poskytovatel povinen předat Objednateli souhrnnou zprávu o stavu rozpracovanosti nedokončených Služeb. V případě, že do 30.11.2015 nedosáhne cena řádně fakturovaných Služeb celkové částky (součet všech Poskytovatelem vystavených faktur dle této Smlouvy) 1.990.000,- Kč bez DPH, je Objednatel oprávněn požadovat prodloužení doby poskytování Služeb do 31.12.2015. Požadavek na prodloužení doby poskytování Služeb dle předchozí věty je Objednatel oprávněn uplatnit nejpozději do 25.11.2015.
- 9.3. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výhradně osobním doručením, faxem, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
Praha 5
PSČ 150 21
Fax: 257 280 611
K rukám: Ing. Jiřího Mayera

Při doručování Poskytovateli: PRAGOPROJEKT, a.s.
Adresa K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
Fax: ---
K rukám: Ing. Jiřího Čurdy, obchodního ředitele

- 9.4. Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: Ing. Jiří Mayer
E-mail: jiri.mayer@ksus.cz
Tel.: 602 273 721

V případě Poskytovatele Jméno: Ing. Jiří Čurda, obchodní ředitel
E-mail: curda@pragoprojekt.cz
Tel.: 226 066 257

9.5. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 9.3 a 9.4 je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.


9.6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

9.7. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:



Příloha č. 1 - Soupis služeb
Příloha č. 2 - Seznam Stavebních zakázek

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
Podpis: 
Jméno: Bc. Zdeněk Dvořák
Funkce: ředitel KSÚS SK
Datum: 18 -03- 2015

PRAGOPROJEKT, a.s.


Podpis: 
Jméno: Ing. Marek Svoboda
Funkce: předseda představenstva
Datum: 26 -02- 2015

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B. vl.1434

Příloha č. 1 Smlouvy

Soupis prací

Název činnosti	Jednotka	počet jednotek	cena / jednotka [Kč]	cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	cena v Kč včetně DPH
1. Technická pomoc s kontrolou soupisu prací ze SoD, resp. změnového soupisu prací s realizační dokumentací (dále jen „RDS“)	hod	900	580	522 000 Kč	109 620 Kč	631 620 Kč
2. Technická pomoc s kontrolou změny během výstavby č. 0 (dále jen „ZBV 0“) k RDS – pokud existuje	hod	720	580	417 600 Kč	87 696 Kč	505 296 Kč
3. Technická pomoc s kontrolou změny během výstavby č. 1 (dále jen „ZBV 1“) = skutečné změny, ke kterým došlo v průběhu stavby – pokud existuje (případně i pomoc a kontrola ZBV 2 a dalších)	hod	400	580	232 000 Kč	48 720 Kč	280 720 Kč
4. Posouzení všech staveb z hlediska jejich zařazení dle úrovně rizika nesouladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – (dále jen „ZVZ“)	hod	610	580	353 800 Kč	74 298 Kč	428 098 Kč
5. Zpracování závěrečné zprávy a kompletace	hod	600	580	348 000 Kč	73 080 Kč	421 080 Kč
Cena celkem bez DPH				1 873 400 Kč		
DPH sazba 21%					393 414 Kč	
Cena celkem s DPH						2 266 814 Kč

Poznámka: Všechny zde uvedené činnosti se týkají staveb specifikovaných v příloze č. 2 Prováděcí smlouvy

V Praze dne 13.2.2015



Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Míst. soud v Praze odd.B. vl.1434



Přehled analyzovaných povodňových staveb 2013		
Pořad. číslo	ev. č. mostu	název
1	00412-1	Most přes Obořišský potok v obci Obořiště
2	10226-1	Most přes potok za obcí Daleké Dušníky
3	105-025	Most přes potok Mastník v Osěčanech
4	10522-4	Most přes potok za obcí Lhotka - Červený Hrádek u Sedlčan
5	107-011	Most přes Kamenický potok za obcí Kamenice
6	107-012	Most přes Kamenický potok za obcí Kamenice
7	1128-1	Most přes odpad Rybníka Jemniště
8	1185-5	Most přes potok v obci Obecnice
9	1192-1	Most přes výtok z rybníka za obcí Chlum
10	12140-1	Most přes potok před obcí Arnoštovice
11	125-005	Most přes strouhu u obce Skřýšov
12	125-013	Most přes potok u Dvora Březina
13	0032-2	Rozkoš
14	0078-1	Velké Čičovice
15	1052-1	Polhoří
16	1053-1	Žampach
17	115-008	Černošice
18	11515-3	Karlík
19	11517-2	Zadní Třebuň
20	1169-4	Most přes Kačák ve Sv. Janu pod Skalou
21	2338-4	Před obcí Krakov
22	23722-1	Hotešovičky
23	23915-7	Přes potok v obci Oraby
24	23916-1	Přes Bakovský potok v obci Kralovice
25	605-017	Loděnice
26	605-018	Loděnice
27	605-019	Loděnice
28	23610-1	Nový Jáchymov
29	00716-1	Dolany
30	00323-1	Voděrádský před Jazlovicemi
31	1011-2	Strašín
32	1012-1	Menčice u Věstár
33	11318-1	Jevany na hrázi rybníka
34	12337-2	Most přes potok v obci Drahobudice
35	3249-1	Přes Štátní potok za obcí Běrunický
36	329-008	Kouty
37	3291-2	Vrbčany
38	3292-1	Radim u hřiště
39	33339-001p	Mlékovice
40	33416-2	Klášteří Skalice
41	126-006	Přes Sádku ve Zručí n. S.
42	275-010	Křinec přes Mrlínu
43	2455-3	Most přes potok Výmola za obcí Vyšehořovice
44	259-001	Most přes Jizeru u Podlázek
45	275-004	Most přes Jizeru v obci Horky nad Jizerou
46	24417-2	Lhota

Přehled analyzovaných staveb financovaných z národních zdrojů		
Pořad. číslo	úsek	
1	27939 - 4 Most u obce Sukorady	
2	00811 - 2 Most přes trať ČD-9b Kralupy n/V. - Neratovice u nádraží Chvatěruby	
3	0109 - 1 Most přes potok před obcí Popovice	
4	11127-4 a 5 Radonice, mosty a silnice - I. etapa	
5	3308-1 Chrást, most	
6	23729 - 1 Most přes Zlonický potok v obci Čeradice	
7	23915 - 1 Most přes Zlonický potok mezi obcemi Vyšíněk a Dřínov	
8	2729 - 2 Most přes inundaci před obcí Kochánky	
9	1123-6 Popovice	
10	11628-3 Voznice	
11	112-005 Benešov	
12	229-007 Čistá	
13	2299-001 Čistá	
14	610-010 Podolánka	
15	3352-1 Mírošovice	
16	11124-2 Libeň	
17	10169-1 Škvorec	
18	1185-8 Podlesí	
19	150-012, Brzotice - I. etapa	
20	II/233 Modřevovice, rekonstrukce mostu ev.č. 233 006	
21	III/0066 Hostouň, rekonstrukce mostu ev. č. 0066-3	
22	III/23626 Stochov, rekonstrukce mostu ev.č.23636-1	
23	III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu 2754-0	
24	III/2018 Kamenné Žehrovice, rekonstrukce mostu ev.č. 2018-3	
25	2276 - 8 Most přes Petrovický potok před obcí Petrovice	
26	240-014 Most přes potok v Kralupech nad Vltavou	
27	2295 - 6 Most přes Drahoušský potok v obci Drahouš	
28	2739-1 Most přes strouhu před obcí Dolní Zimoř	
29	1014 - 3 Stránčice Most přes železnici ČD	
30	236-007 Lánský	
31	24219-4 Most přes potok v obci Vodochody	
32	II/117 Hořovice, rekonstrukce mostu ev.č. 117-004	
33	116-012 Hostim	
34	229-009 Věselov	
35	229-005 Most před obcí Čistá	
36	606-018 Rynholec	
37	101-039 Stehelčevy přes Dobřešovský potok	
38	101-076 Jirny	
39	101-054 Kralupy nad Vltavou-Mikovice	
40	33736-1 Kamenický mosty u Žlebu	
41	12557-1 Hradištko I - u Kolína	
42	120-004 a 005 a 006 Sedlec Prčice	
43	119-003 Most přes potok Borotice	
44	27217-2 Zvěstín	
45	0383-1 Újezdec	
46	11533-2 Most přes trať ČD Zavadilka	
47	III/2407 Úhořky, havarie opěrné zdi a komunikace	
48	II/233 Modřevovice, rekonstrukce mostu ev.č. 233 006	
49	III/2732 Velký Borek	
50	III/24418 Borek	
51	Krasoňovice - Zbraslavice	
52	III/11540 Chodoun - Tmaň, sanace svahu a silnice	