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Příloha č. 3 

NÁVRH 

SMLOUVY O DÍLO 

 

 

Smluvní strany 

 

Město Čáslav 
Sídlo:    Nám. Jana Žižky z Trocnova 1 

286 01 Čáslav 

IČ:   00236021 

DIČ:   CZ00236021 

Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s. 

číslo účtu:  11117722/0800, 43-6753390207/0100 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“). 

 

a 

 

…………………………  (uchazeč doplní údaje) 

se sídlem: ………………………. (uchazeč doplní údaje) 

zastoupena: ………………………. (uchazeč doplní údaje) 

IČ: ………………………. (uchazeč doplní údaje) 

DIČ: ………………………. (uchazeč doplní údaje) 

bankovní spojení: ………………………. (uchazeč doplní údaje) 

číslo účtu: ………………………. (uchazeč doplní údaje) 

  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v … , oddíl …, vložka … (uchazeč doplní 

údaje) 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  

POZN.: údaje na řádcích 1-4 se vyplní dle výpisu z obchodního rejstříku. Pokud je zhotovitelem 

fyzická osoba – podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku, je třeba místo „sídla“ uvést „místo 

podnikání“, vypustit řádek „zastoupena:“ a místo řádku „zapsána v obchodním rejstříku………“ 

uvést údaj o zápisu do jiné evidence, ve které je daná osoba zapsána 

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto: 

 

 

 

s m l o u v u  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i  z a k á z k y  

 

„Společenský sál Grand v Čáslavi 2. etapa“ 
 

 

čl. I. 

Předmět plnění 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí zakázku „Společenský sál Grand v Čáslavi 2. etapa“ a objednatel se zavazuje 

za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. 
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1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto smlouvou,  

b) projektovou dokumentací v rozsahu dokumentace pro provádění stavby „Společenský sál 

GRAND v Čáslavi II. etapa“ zpracovanou firmou Realitní a stavební společnost s r.o. 

hlavní projektant – Ing. Jakub Vavřička. 

c) nabídkou zhotovitele díla ze dne …………….2015 (doplní uchazeč) vč. oceněného soupisu 

prací, 

d) pravomocným stavebním povolením 

e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují 

právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora 

uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, 

jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu 

státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými 

okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními 

veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že 

objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla. 

1.3. Dílo rovněž zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a 

dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské 

sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, 

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 

správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení 

dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného 

předání jednotlivým správcům, pokud je to potřebné. 

c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 

úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

d) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu 

k objektům, 

e) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

f) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla, 

g) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 

stavu, 

h) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy, 

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.  

Zhotovení díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.  

Dílo bude provedeno v  normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší 

kvalitativní třídy jakosti. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, 

musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou 

závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. 

1.4. Za vícepráce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají z projektové 

dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a které zhotovitel neuplatnil, resp. 

si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k předmětné zakázce. 

1.5. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 

k podnikání a disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 

ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo. 
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čl. II. 

Doba plnění 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli:  do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele 

Zahájení prací na díle:    do 10 dnů od předání staveniště. 

Ukončení díla:     do 30. 9. 2015. 

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), 

který je nedílnou přílohou SoD.  

  

2.2. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové „počasí“, které by bránilo 

bezpečnému a kvalitnímu provedení technologických postupů, potřebných k provedení 

předmětu díla. V případě, že k takovýmto nepříznivým klimatickým podmínkám dojde a práce 

v jejich důsledku budou přerušeny, bude na straně zhotovitele prokázat, že bylo v závislosti na 

použitém (používaném) technologickém postupu nutné práce přerušit, a také že nebylo možné 

použít jiný, cenově odpovídající a technicky obdobně splňující technologický postup. V případě 

prokázání výše uvedených skutečností lze prodloužit termín ukončení plnění zakázky. 

2.3. Ukončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku objednateli v 

místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání 

dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání 

projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby a geometrických plánů (pokud 

to vyplývá z charakteru díla) a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných 

zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či 

s objednatelem dohodnutého stavu. 

2.4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 

vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba 

vykonávající technický dozor investora“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. 

oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou 

v ustanovení odst. 2.1. tohoto článku této smlouvy. 

2.5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 

na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či 

jeho části takto prodlouženo. 

čl. III. 

Místo plnění 

3.1. Místem plnění je Město Čáslav, budova č.p. 74, k. ú. Čáslav. 

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 

stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných 

odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy 

a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. 

 

čl. IV. 

Cena díla 

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:   

 

Cena bez DPH …………………. Kč (doplní uchazeč) 

DPH …………………. Kč (doplní uchazeč) 

Cena celkem včetně DPH  …………………. Kč (doplní uchazeč) 

 (dále jen "Cena za provedení díla") 
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4.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy vynaloží (např. náklady na materiál, energie a média potřebná 

k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a 

vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, 

geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize). Cena za 

provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva 

výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 

podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že 

součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek 

stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.  

4.3. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje dodatečné práce, které nemohla v dostatečném 

rozsahu a při náležité péči postihnout projektová dokumentace stavby z důvodu jejich objektivní 

nepředvídatelnosti. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytne potřeba dodatečných 

stavebních prací, bude jejich zadání provedeno v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách. 

4.4. Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 

je možné měnit pouze: 

Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za 

provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v  

rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 

součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 

zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. 

4.5. Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 

změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za 

provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel 

provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel 

právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla. 

 

 

čl. V. 

Platební podmínky 

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za dílo bude fakturována zhotovitelem 

po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

5.3 Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění, které budou předmětem vystavené faktury zhotovitele, 

se provádí odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek. Objednatel si vyhrazuje 

lhůtu pěti (5) kalendářních dnů na kontrolu soupisu provedených prací, zpracovaného 

zhotovitelem a předloženého objednateli v tištěné a elektronické podobě. Tato lhůta bude 

přiměřeně prodloužena v případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí. Podpisem soupisu 

provedených prací zástupci obou stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu 

plnění. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.4 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce se 

vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením § 92a a § 92e zákona 

č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví 

daňový doklad na uskutečněné stavební práce bez DPH. Na vystaveném daňovém dokladu 

uvede zhotovitel sdělení, že „daň odvede zákazník“ v souladu s § 29 dost. 2 písm. c) zákona č. 
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235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode 

dne jejího řádného předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů 

po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost 

zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.  

5.5 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku nebo jeho části, nemá vliv na uplatnění práva 

objednatele z vad díla. 

5.6 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat 

bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplývá-li 

z některého ustanovení této smlouvy jinak. 

5.7 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud 

ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve 

prospěch účtu druhé smluvní strany. 

5.8 Termíny fakturace mohou být během realizace díla a na základě písemné dohody smluvních 

stran upraveny. 

čl. VI. 

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

 

6.1. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele 

za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele nebo na 

majetku třetích osob s pojistným krytím nejméně ve výši 3 mil. Kč pro jednu pojistnou událost, 

přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace Díla. 

Doklady o tomto pojištění se zhotovitel zavazuje objednateli předložit v rámci součinnosti 

k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 ZVZ a následně kdykoliv po dobu trvání této 

Smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od písemné žádosti objednatele doručené zhotoviteli. 

Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu dle podmínek 

vyplývajících ze smlouvy o dílo je porušením povinností zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k neuzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 ZVZ nebo k odstoupení od uzavřené 

smlouvy. 

6.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 

subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel se vyhrazuje 

právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z  předchozích staveb nebo 

jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u 

kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. 

Odsouhlasený seznam subdodavatelů je přílohou této smlouvy. 

6.3. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 

subdodavatelů v souladu s přílohou této smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu 

pomocí subdodavatelů, které neuvedl v seznamu subdodavatelů k podpisu smlouvy, musí 

požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem 

odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které 

neuvedl seznamu subdodavatelů k podpisu smlouvy, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli 

sankci 300.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez 

souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze 

smluvní vztah generálního dodavatele a subdodavatele. 

6.4. Kompletní dokumentace stavby bude objednatelem zhotoviteli předána ke dni podpisu této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané 

materiální podklady a projektovou dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi 

a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo 

místním šetřením. 
6.5. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci možností zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či 

staveb, 



 

 
stránka 6 z 13 

 

 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, 

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí staveniště, 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.  

6.8. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, ať již z hlediska 

důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, 

ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními 

předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 

splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do 

stavebního deníku. 

6.9. Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat 

obě strany za závazné v plném rozsahu. 

6.10. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. 

Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná 

zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude považována pro účely této 

smlouvy za zaměstnance zhotovitele. 

6.11. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

čl. VII. 

Součinnost objednatele a zhotovitele 

 

7.1. Oprávněné osoby za objednatele: 

Statutární zástupce:  Ing. Jaromír Strnad, starosta 

Zástupce objednatele ve věcech technických: (jméno a kontaktní údaje budou objednatelem 

doplněny před podpisem této smlouvy) - osoba vykonávající technický dozor investora. 

Oprávněné osoby za zhotovitele: 

Statutární zástupce:  …                ……….… uchazeč doplní: jméno a příjmení,e-mail, telefon) 

Stavbyvedoucí:  …                ……….… uchazeč doplní: jméno a příjmení,e-mail, telefon) 

Zástupce stavbyvedoucího: …                ……….… uchazeč doplní: jméno a příjmení,e-mail, 

telefon) 

 

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 

týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní 

straně.  

 

 

čl. VIII. 

Stavební deník 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, 

vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, 

včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 

skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 

této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na 

stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele 
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na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon.  

8.2. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 

(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 

správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je 

oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 

bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či 

třetích osob. Kontrolní dny bude organizovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický 

dozor). Zhotovitel je povinen zajistit účast osob, které bude požadovat objednatel, nebo osoba 

jím určená (technický dozor) na kontrolních dnech. 

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 

zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých 

závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí 

díla je povinností zhotovitele prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím 

v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla 

neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního 

deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je 

povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 

nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

 

čl. IX. 

Staveniště a jeho zařízení 

9.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště. O předání staveniště 

objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma 

smluvními stranami.  

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby 

zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených příslušným 

povolením a touto smlouvou o dílo. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.  

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 

staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 

dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;  

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 

mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 

a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 

vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 

ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
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9.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 

případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, 

na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 

vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

 

čl. X. 

Předání a převzetí díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. II. 

odst. 2.1. této smlouvy.  

10.2. Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení 

přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli 

alespoň 5 pracovních dnů předem.  

10.3. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 

stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními 

stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho 

části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 

komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle charakteru díla, 

požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 

příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a)  touto smlouvou, a 

b)  podmínkami stanovenými ČSN a EN, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN. 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 

místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či 

objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění 

vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a 

nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou 

dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a 

soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu 

originálu. 

10.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za 

tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech 

předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o 

zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 

komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných 

zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních 

předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popřípadě opatřené úředním překladem 

do českého jazyka, v 1 vyhotovení v tištěné podobě (dokumentace skutečného provedení bude 

předána ve 3 vyhotoveních).  

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději 

při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

10.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 

které nese vady a/nebo nedodělky v důsledku kterých není dílo způsobilé sloužit svému účelu, 
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není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím 

protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl 

od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. 

V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude 

uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol 

v tomto článku smlouvy. 

10.6. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o 

parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a 

splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.  

10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou 

dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo 

určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a 

dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a 

touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby. 

10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za 

uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese 

zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci 

rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel 

k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání 

díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. této smlouvy. 

 

čl. XI. 

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít 

vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného 

stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti 

kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude 

provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

11.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí 

díla bez vad a nedodělků objednatelem, a to v této lhůtě:  

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců. 

11.3. Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstranění vad na objednatelem reklamované vady 

díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.  

11.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to 

písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, 

případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 

zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

11.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od 

okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit 

odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 

příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit 

reklamační řízení v místě provádění díla.  

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel 

nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení 

vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se 

vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za 

jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v servisní smlouvě. 

11.6. V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za 

jakost díla poskytnutá dle odst. 11.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla 

objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem 



 

 
stránka 10 z 13 

 

 

s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 

započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního 

plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční 

lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je 

shodná jako v odst. 11.2. tohoto článku této smlouvy.  

11.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle 

odst. 11.4. tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo 

nedodělků díla v termínech dle odst. 11.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li 

zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či 

nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla 

či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 

neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav 

jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo 

požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému 

zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku 

připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok 

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

11.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

11.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

11.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, 

nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za 

vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem. 

11.11. V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn 

zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. 

odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu 

bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění 

reklamované vady.  

 

čl. XII. 

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla 

12.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a 

řádného odevzdání staveniště objednateli odpovědnost za nebezpečí vzniku škody a jiné 

nebezpečí na: 

a)   díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,  

b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 

jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 

případech dohodnuto jinak. 

12.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli odpovědnost za 

nebezpečí vzniku škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 

k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či 

příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

12.3. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 

zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku 
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jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, 

do doby jejich vrácení.  

12.4. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 

ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 

smlouvy. 

 

čl. XIII. 

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty 

13.1. Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení 

smluvních povinností uvedených v odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy, s účinností okamžiku 

doručení druhé smluvní straně.  

13.2. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení dotace z ROP 

Střední Čechy. 

13.3. Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle 

směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší. 

13.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 

13.5. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, 

se považují tyto skutečnosti:  

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí 

staveniště; 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů, 

pokud neprokáže skutečnosti uvedené v bodě 2.2. 

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 

podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných 

norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke sjednání 

nápravy; 

d) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který 

vyplývá z této smlouvy;  

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu 

ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele 

či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro 

zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na 

vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.; 

f) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace. 

 

13.6. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: 

a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za 

provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí, pokud zhotovitel 

neprokáže skutečnosti dle odst. 2.2. 

b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel oprávněn vyúčtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý i započatý den prodlení; 

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je 

objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení; 
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d) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je 

zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení;  

e) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odstavcích 13.2 a 13.5 tohoto 

článku je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč. Objednatel není povinen uhradit smluvní pokutu i v případě, kdy odstoupí od 

smlouvy z důvodu vyplývajícího z článku 6.1 smlouvy. 

f) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odstavci 13.5 tohoto článku je 

strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní 

pokutu ve výši 50.000,- Kč; 

g) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební 

zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný 

případ; 

13.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, 

případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně. 

13.8. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu 

škody. 

 

 

čl. XIV.  

Závěrečná ustanovení 

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.  

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

14.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou 

stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. 

14.4 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 

ostatní ustanovení této smlouvy. 

14.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky. 

14.6 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou 

řídit právním řádem České republiky. 

14.7 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

14.8 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy: 

 

Příloha č. 1:  Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2: Harmonogram průběhu stavby (bude doloženo při podpisu smlouvy) 

Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů (bude doloženo při podpisu smlouvy) 

 

 

14.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 

a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 

což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
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V Čáslavi dne ………….. V……………………dne…………… 

 (uchazeč doplní údaje) 

 

 

……………………………………………  ……………………………………………… 

Ing. Jaromír Strnad ……………………..(uchazeč doplní údaje) 

starosta       ………………(uchazeč doplní údaje) 

za objednatele        za zhotovitele 


	OLE_LINK5
	OLE_LINK4

		2015-06-29T14:21:32+0100
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




