



SMLOUVA O DÍLO

č. 12047/SOD

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Hlučín**
Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

Zastoupený: Ing. Pavolem Kubušem – starostou města
Ve věcech smluvních oprávnění jednat: Ing. Pavol Kubuš

Technický dozor na stavbě: Ing. Gabriela Dihlová – pověřená vedením OIaSMM
Edvard Balcar – technik odboru investic a SMM

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Hlučín, č.ú. 1843589399 / 0800
IČ: 00300063 DIČ: CZ00300063 TEL: 595 020 211 FAX:
E-mail: starosta@hlucin.cz

1.2. Zhotovitel: **NOSTA, s.r.o.**
Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín

Jednající: Ing. Ladislavem Grófem – jednatelem společnosti
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Ladislav Gróf – jednatel společnosti
Oprávněn jednat ve věcech ostatních,
týkajících se stavby: Ing. Radim Kelnar, Jiří Válek

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín, číslo účtu 889364 / 0300
IČ: 47 67 14 16 DIČ: CZ47671416 TEL: 556 767 111 FAX: 556 767 300
E-mail: nosta@nosta.cz

Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5248.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla podle předložené projektové dokumentace, zpracované společností A-VITAL Ing. Zdena Makohuzová spol. s r.o., Bohumínská 61, 710 00 Ostrava 10 z října 2011, dle podmínek stanovených v poptávce ze dne 7.3.2012 a v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 2.4.2012, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Název akce: „Stavební úpravy ul. Křivé v Bobrovníkách“

(Dále jen dílo.)

Stavba bude realizována na ul. Křivé v městské části Hlučín – Bobrovníky. Na ulici byla v roce 2010 provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu, povrch vozovky je v současné době provizorní prашné povahy. Předmětem díla je provedení stavebních úprav vozovky a zřízení nových uličních vpustí pro odvod dešťových vod z vozovky komunikace. Součástí stavby je vybudování chodníkového tělesa spojujícího ul. Křivou s ul. Na Důlkách. Povrchová úprava komunikace je navržena ve dvou typech provedení, a to v 1. úseku z betonové dlažby a v 2. úseku z asfaltového betonu.

Součástí předmětu díla je dále:

1. Vyhotovení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu skutečného provedení stavby. Vyhotovení geometrického plánu pro kolaudační řízení a zakreslení do katastrální mapy, to vše ve formátech *DWG, *PDF a v tištěné podobě do 14 dnů po předání a převzetí hotového díla.
 2. Předložení všech atestů a zkoušek potřebných pro kolaudační řízení a rovněž předložení protokolu o zatěžovací zkoušce na pláni a po pokládce jednotlivých vrstev chodníku a komunikace.
 2. Písemné a průkazné oznámení majitelům přilehlých nemovitostí o provedení díla, termínech a možných omezeních jejich práv v souvislosti s realizací díla v termínu 5 dnů před zahájením prací.
 3. Vybudování zařízení staveniště, vytýčení stavby, zpracování, zajištění odsouhlasení a vybudování dočasného dopravního značení, zaměření a vytýčení inženýrských sítí, vybudování měřených přípojek vody a elektro pro provádění stavby, vč. úhrady energií, zajištění povolení k záboru veřejného prostranství atd.
 4. Dodržení požadavků a podmínek správců sítí, zajištění dopravní obslužnosti pro hasiče, záchrannou službu a policii ČR, zajištění oprávněných požadavků majitelů přilehlých nemovitostí, zajištění bezpečnosti staveniště a zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti chodců a vozidel na přilehlé komunikaci atd.
 5. Vedení stavebního deníku, předání a převzetí díla vč. odstranění vad.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší možné kvalitě bez vad a nedodělků a objednatel se zavazuje toto dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit jeho cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.3. Kromě vlastního provádění prací tvoří dílo i všechny výrobky, z nichž se dílo skládá.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho předání objednateli :

Zahájení prací: do 5 dnů od předání staveniště

(Protokolárním převzetím staveniště je stavba zahájena)

Průběžná lhůta plnění: 70 kalendářních dní od převjímky staveniště

- 3.2. Místo plnění:
ul. Křivá, městská část Hlučín - Bobrovniky
- 3.3. Postup prací bude dokumentován technologickým postupem výstavby, který bude objednateli předán při předání staveniště současně s harmonogramem.
- 3.4. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel není v prodlení se splněním závazku po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení nebo po dobu okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele podle § 374 obchodního zákoníku.
- 3.5. Lhůta realizace díla dle bodu 3.1. je dána rozsahem prací a dodávek dle objednatelem předaného výkazu výměr. V případě změny předmětu smlouvy bude postupováno v souladu s §551 a §552 obchodního zákoníku.

IV. CENA DÍLA

4.1.

CENA DÍLA (Kč)	Sazba DPH	Základ DPH		Cena
Stavební a montážní práce v režimu přenesené daňové povinnosti	20%	1 456.489,-	,-	1 456.489,-
CENA DÍLA CELKEM (Kč)	20%	1 456.489,-	,-	1 456.489,-

- 4.2. **Cena díla** je stanovena jako **smluvní a nejvýše přípustná** pro rozsah díla podle odst. 2.1. **po celou dobu realizace stavby** v termínech dle bodu 3.1. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3. Cena je specifikována položkovým rozpočtem zhotovitele, který byl zpracován na základě zadávací dokumentace v rozsahu výkazu výměr, předloženého objednatelem a je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. V případě, že není měněn rozsah díla a pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo. Cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady spojené s předmětem zakázky.
- 4.4. Změna smluvené ceny je možná v těchto případech:
- dojde-li k celostátní úpravě daňových předpisů,
 - je-li nutná realizace víceprací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení za podmínek specifikovaných v odst. 4.5. a 4.6.,
 - požaduje-li objednatel vyjmutí některých prací nebo dodávek z předmětu díla (méněpráce), aniž by byla ohrožena jeho kompletnost,
 - za okolností specifikovaných v §551 a §552 obchodního zákoníku,

4.5. Případné práce navíc, změny a doplňky, neuvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 této smlouvy), dodatečné změny oproti projektové dokumentaci nebo méněpráce požadované objednatelem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny technickým dozorem objednatele ve stavebním deníku. Zhotovitel ke každé změně, zapsané a odsouhlasené ve stavebním deníku, zpracuje změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Po jeho potvrzení objednatelem bude dodatkem ke smlouvě o dílo o cenu těchto prací upravena cena díla. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného odsouhlasení, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.6. Tvorba ceny víceprací požadovaných objednatelem nad rozsah projektové dokumentace (nebo při odpočtu méněprací) je následující :

- a) pro práce shodné s rozpočtem platí jednotkové ceny dle rozpočtu zhotovitele včetně metodiky výpočtu celkové ceny,
- b) pro práce neobsažené v rozpočtu bude platit cena v platné cenové úrovni ÚRS Praha.

V. ZÁKLADNÍ VZTAHY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli:

- **2 paré projektu** v termínu do podpisu smlouvy o dílo
- **pravomocné stavební povolení** v termínu do podpisu smlouvy o dílo

O předání staveniště bude sepsán protokol.

5.2. Objednatel odpovídá za splnění podmínek nutných k zahájení realizace díla, vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.

5.3. Vymezení prostoru staveniště je dáno projektovou dokumentací. Není-li staveniště v projektové dokumentaci vymezeno, určí prostor staveniště objednatel.

5.4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty veškeré náklady na vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.

5.5. Zhotovitel zajistí přiměřenou ostrahu a zabezpečení pracoviště. Zhotovitel je pojištěn a odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím osobám.

5.6. Zhotovitel zodpovídá za zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců na všech pracovištích stavby. Všichni subdodavatelé a další osoby, vstupující na stavbu se souhlasem zhotovitele, budou prokazatelně seznámeni s nebezpečími vyplývajících z provádění prací a pohybu po jednotlivých pracovištích stavby.

5.7. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel bude realizovat způsob likvidace odpadů v souladu s projektovou dokumentací a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 106/2005 Sb. a pozdějších předpisů.

5.8. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené při provádění stavby na těch zařízeních, která jsou uložena pod povrchem, nejsou-li uvedena v projektové dokumentaci, nejsou-li vytýčena správcem inženýrských sítí.

5.9. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, omezení dočasných dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na

komunikacích, povolení k překopům veřejných komunikací a ploch a vytýčení podzemních vedení je povinností zhotovitele. "

5.10. Po dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí do 5 dnů a předá je protokolárně objednateli.

5.11. Po uplynutí lhůty pro vyklizení staveniště může zhotovitel ponechat na staveništi jen materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad vytčených objednatelem. Po odstranění vad, případně nedodělků, je zhotovitel povinen staveniště předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

5.12. Zhotovitel je povinen před každým prováděním částí díla, které podle smlouvy mají být zakryty, vyzvat zápisem ve stavebním deníku nejpozději 2 dny předem objednatele k prohlídce prací. Objednatel, který ač řádně vyzván, se k prohlídce prací nedostaví, hradí mimo smluvní cenu náklady pozdějšího odkrytí a nového zakrytí prací.

5.13. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do deníku bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jejich množství a jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu a údaje, důležité pro posouzení orgány státní správy. Vedení stavebního deníku se řídí ustanoveními § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Zásady, zpracované zhotovitelem ve smyslu těchto vyhlášek, se stávají součástí smlouvy jako její příloha č.2.

5.14. Zhotovitel se zavazuje vytvořit činností svých zástupců na stavbě podmínky pro řádný výkon technického a autorského dozoru objednatele a poskytovat všem orgánům činným ve výstavbě nezbytné informace a součinnosti v rozsahu dle zákona.

5.15. Za účelem kontroly a projednání postupu prací včetně čerpání finančních prostředků budou objednatelem svolávány pravidelné kontrolní dny jedenkrát týdně. Posouzení postupu bude prováděno ve vztahu k harmonogramu prací.

VI. JAKOST DÍLA

6.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v nejvyšší jakosti a kvalitě, celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost plně v nejlepší možné kvalitě uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, atd.. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a zadání veřejné zakázky. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce I. jakosti vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.

6.2 Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

6.3. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

6.4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

VII. DODÁNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli v místě provádění díla.
- 7.2. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedení díla.
- 7.3. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN, týkající se předmětných prací.
- 7.4. Objednatel je vlastníkem zhotoveného stavebního díla. Zhotovitel odpovídá za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním díla do doby jeho předání objednateli.
- 7.5. Z důvodu dodržení technologických postupů a lhůt v souladu s platnými předpisy a ČSN, s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám v době realizace stavebních a montážních prací, může být termín dokončení díla posunut o lhůtu přerušení prací z těchto důvodů. Toto přerušení prací nebo prodloužení technologických lhůt musí být odsouhlaseno technickým dozorem objednatele ve stavebním deníku.
- 7.6. Po zhotovení díla vyzve zápisem ve stavebním deníku zhotovitel objednatele 7 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit.
- 7.7. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá. V případě nepřevzetí díla uvede důvod. Protokol o předání a převzetí díla bude přílohou č.6 této smlouvy.
- 7.8. Před protokolárním předáním díla nemůže objednatel dílo užívat a to ani zčásti.

VIII. ZÁRUKA ZA DÍLO

- 8.1. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v trvání **60 měsíců**.

Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání díla. Po tuto dobu dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, technických normách a předpisech, které se na provádění díla vztahují jako celek.

Na výrobky, které budou součástí díla a budou na ně předány záruční listy výrobců, poskytne zhotovitel záruku v délce, kterou poskytuje výrobce těchto výrobků. Druhy těchto výrobků včetně seznamu předávaných dokladů budou specifikovány v příloze protokolu o předání a převzetí díla.

- 8.2. Záruka se vztahuje na závady vzniklé prokazatelně z důvodů nedodržení kvality prováděného díla. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě, špatnou manipulací, třetí osobou, působením vnějších vlivů a na běžné opotřebení provozem.

Záruku na dílo a jeho jednotlivé výrobky nelze dále uplatnit, jestliže:

- dílo bylo používáno v rozporu s pravidly stanovenými v návodu k obsluze,

- obsluha díla nedodržela provozní pokyny předané servisní firmou při zaškolení,
- dílo bylo mechanicky poškozeno,
- poškození vzniklo vnějšími vlivy na dílo, např. v důsledku přírodních nebo jiných jevů (výboj statické elektřiny, přepětí v síti apod.),
- jedná se o části, které mají charakter spotřebního materiálu a jejichž běžné opotřebení není způsobenou vadou materiálu,
- do díla byl proveden nepřípustný zásah,
- byly neoprávněně provedeny změny údajů v záručním listě,
- jedná se o vadu, jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu.

8.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeny, jak se projevují.

8.4. Zhotovitel se dostaví k prohlídce reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín odstranění reklamované vady, případně uvede důvod odmítnutí reklamace.

8.5. V případě výskytu vad, na které se vztahují záruky, se zhotovitel zavazuje zahájit práce na odstranění těchto vad :

- a) **do 10 dnů** ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele a tyto vady bezplatně odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu podle této smlouvy, je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele.
- b) **do 48 hodin** od jejich písemné reklamace na zjištěné vady, které by přímo ohrožily provoz – užívání díla.

8.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich používání trval.

IX. JINÁ UJEDNÁNÍ

9.1. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a úhradu zvýšených nákladů:

- a) dojde-li během provádění díla k podstatné změně rozsahu a druhu prací, nezaviněné zhotovitelem,
- b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
- c) zjistí-li se při provádění díla závažné vady v projektu dodaném objednatelem, které by znemožnily pokračování prací a které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením díla,
- d) dojde-li k opožděnému předání staveniště a pravomocného stavebního povolení nebo jiného dokladu, nezbytného pro zahájení stavebních prací.

Za přiměřené prodloužené lhůty plnění bude považována doba prodlení ze strany objednatele prodloužená o 7 dnů. Při prodlení delším než 14 dnů může zhotovitel zastavit práce až do doby odstranění důvodu prodlení.

9.2. Při dočasném přerušení nebo definitivním zastavení prací na díle ze strany objednatele, které bude oznámeno objednatelem písemně, zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady do tří měsíců od písemného oznámení.

9.3. Při plnění této smlouvy se řídí smluvní strany jejími ustanoveními. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají tuto smlouvu jako obchodně – právní.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 345 obchodního zákoníku pokládají též za podstatné porušení smluvních povinností :

- prodlení objednatele s povinnostmi podle odst. 5.1.,
- prodlení zhotovitele s dodáním díla,

X. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

10.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

10.2. Fakturace provedených prací bude probíhat 1x měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci, který je dnem uskutečnění dílčího plnění (dle §21, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), na základě daňového dokladu – faktury zaslané zhotovitelem. Konečná faktura za dílo bude vyúčtována a uhrazena po písemném předání a převzetí předmětu díla a odstranění vad a nedodělků rovněž na základě objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací. Splatnost faktury činí **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

10.3. K daňovým dokladům - fakturám musí být připojen soupis provedených prací potvrzený objednatelem.

10.4. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Vrátil-li objednavatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

XI. SMLUVNÍ POKUTY

11.1. Zhotovitel bude objednateli platit smluvní pokutu ve výši **2.000,-** za každý započatý den prodlení s ukončením díla podle odst. 3.1. smlouvy zaviněného zhotovitelem.

11.2. Zhotovitel bude objednateli platit smluvní pokutu ve výši **500,- Kč / den** za každou záruční vadu neodstraněnou v dohodnutém termínu.

11.3. Objednatel bude zhotoviteli platit úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením faktury ve lhůtách dle odst. 9.2.

11.4. Zhotovitel je povinen na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochraně dodržovat bezpečnostní předpisy zák. č. 309/2006 Sb, nařízení vlády č. 591/2006 Sb a vyhl.č. 415/2003 ve změně vyhl.č. 571/2006 Sb., a ostatní související předpisy a normy. veškeré platné právní předpisy. Při prokazatelném porušení povinností zhotovitele je stanovena sankce za každý zjištěný případ ve výši **5.000,- Kč**.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Tato ujednání platí i pro všechny návrhy, změny a dodatky k této smlouvě.

12.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

12.3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle čl. I. této smlouvy.

12.4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozpočet stavby.

Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu souhlasí.

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením č. 43/6c, 43. schůze Rady města Hlučína konané dne 16. dubna 2012.

V Novém Jičíně dne


V Hlučíně dne 3.5.2012

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Ing. Ladislav Gróf
jednatel společnosti


NOSTA ④
NOSTA, s.r.o. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 252 22 2222 • DIČ: CZ252222222


Ing. Pavol Kubuš
starosta města

