

Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 Smluvní strany

Číslo smlouvy zhotovitele:

Zhotovitel: **ARTESO spol. s r.o.**

Sídlo: Vědomice 284, 413 01 Roudnice nad Labem

Jednatel: **Zdeněk Kubánek, jednatel společnosti**

IČ : 25014871

DIČ: CZ25014871

Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 2074210237/0100

Zápis v OR: KS v Ústí nad Labem, spis. značka 11774, oddíl C

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Objednatel: **Město Hoštka**

Sídlo: náměstí Svobody 2

Jednatel: **Milan Konfršt, starosta města**

IČ : 00263648

DIČ: CZ00263648

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 102159784/0300

Dozorem investora je pověřen: Aleš Müller, DiS.

Článek 2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy (dále též "smlouva" nebo "SoD") je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále též "ZD"), výzvou k podání nabídky veřejné zakázky zadávané objednatelem pod názvem „**Změna využití stavební úpravy části 1.NP a 3.NP v ZŠ a MŠ Hoštka**“ (dále jen "VZ"), na základě předem odsouhlasených víceprací, dohodnutých změn a v souladu s nabídkou učiněnou objednatelem na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel jako součást díla zajistí na své náklady všechny podklady všech průkazných zkoušek a revizí. Revize a zkoušky budou prováděny v přítomnosti zástupce zadavatele na vlastní náklady uchazeče a vždy k nim bude pozván zástupce zadavatele v dostatečném časovém předstihu. Součástí plnění veřejné zakázky je též dokumentace skutečného provedení díla a jeho geodetické zaměření v grafické a digitální formě.

2.2 Veškeré práce a dodávky uskutečněné nad rámec této smlouvy (rozpočtové dokumentace) budou vedeny jako vícepráce odsouhlasené předem oběma smluvními stranami, formou zápisu do stavebního deníku.

2.3 Popis předmětu díla je zřejmý z příloženého jednotného zpracování nabídkové ceny, resp. doplněného slepého rozpočtu akce - přílohy č. 2 této smlouvy.

Článek 3 Místo plnění

3.1 Hoštka, PSČ: 411 72, Litoměřická č. p. 267 (stavební parcela p. č. 414/1 v k.ú. Hoštka).

Článek 4 Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejpozději do deseti dnů po podpisu smlouvy. Předpokládané zahájení prací bude od 2. 8. 2016 a práce budou probíhat dle harmonogramu prací, uvedeném v cenové nabídce.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu bodu 2. 1 této smlouvy nejpozději do 16. 9. 2016.

Stavba bude skončena podpisem předávacího protokolu o předání a převzetí stavby mezi objednatelem a zhotovitelem, předáním skutečného provedení stavby v grafické a digitální formě a všech podkladů a revizních zpráv nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu. Při předání předmětu díla objednateli bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem předávacího protokol. Neprodleně po jeho podpisu oběma stranami je zhotovitel povinen, nejpozději však do 3 dnů od jeho podpisu, vyklidit místo plnění předmětu této smlouvy a uvést vše do řádného stavu. Předmět díla je považován za způsobilý k převzetí, pokud bude prost vad a nedodělků.

4.3 Případné změny projektu a jejich vliv na realizaci budou řešeny písemným dodatkem k SoD. Odchyly od projektu, které budou mít vliv na termín plnění, bude objednatel v dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

Článek 5 Cena díla

5.1 Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů MF, cenu za dílo jako cenu nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

Celková cena bez DPH 567.820,87 Kč

Základ pro DPH 21 % 567.820,87 Kč

DPH 21 % 119.242,38 Kč

Cena celkem vč. DPH 687.063,25 Kč

Cena za dílo je stanovena na základě celkové kalkulace stavebních prací realizovaných v rámci této smlouvy, resp. na základě výkazu výměr a jednotkových cen uvedeném v položkovém rozpočtu stavby a na základě předem odsouhlasených víceprací.

Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Tuto cenu lze překročit pouze za podmínek stanovených v bodě 5.2 této smlouvy. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

5.2 Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek:

- dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši ceny;

- v případě objednatelem požadovaných změn v rozsahu výměr, soupisu prací a dodávek oproti specifikaci uvedené v ZD - změny budou oceňovány podle jednotlivých cen obsažených v cenové nabídce;
- v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazech a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených v nabídce, bude stanovena podle cen URS (resp. obdobného cenového předpisu užívaného zhotovitelem) platných v době provádění díla;
- v případě objednatelem požadované změny standardů vymezených zadávací dokumentací.

Článek 6

Platební podmínky a fakturace

6.1 Provedené práce budou proplaceny po ukončení akce. Fakturace bude provedena soupisem provedených prací a dodávek odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele. Doba splatnosti faktur je 20 dní od prokazatelného doručení faktury (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele, zápis o převzetí a předání). Konečná faktura bude dokladem o splnění díla (zápisem o převzetí a předání díla do trvalého provozu potvrzeného zástupci obou smluvních stran). Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Fakturace bude probíhat po dobu plnění předmětu této smlouvy do výše maximálně 90% celkové ceny za dílo. Právo fakturovat zbývajících 10 % ceny za dílo vznikne zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků. Zhotovitelem vystavené faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury.

Článek 7

Vyrovnaní vzájemných pohledávek

7.1 Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnaní formou zápočtů dle § 1982 a násl. občanského zákoníku. Vzájemně budou započteny takové pohledávky, které budou odsouhlaseny co do důvodů a výše pohledávky oběma smluvními stranami.

Článek 8

Odpovědnost za vady

8.1 Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, všeobecně závazným právním předpisům, platným technickým normám uvedených, ekologickým, bezpečnostním a hygienickým normám a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li tyto povinnosti, má dílo vady.

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla v délce:

- **stavební část vč. všech dodávek a montážních prací: v měsících 84.**

Pokud zhotovitel bude poskytovat delší dobu záruky na některé části díla, uvede každou takovou část díla samostatně s uvedením záruční doby v příloze této smlouvy.

8.3 Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami; je-li však dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady řádně zhotovitelem odstraněny. Pokud u některých výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku jinou, platí záruční doba poskytovaná výrobcem, nikoliv však kratší než je smluvená záruční doba.

8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistil při odborné péči o dílo.

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele.

8.6 Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část.

8.7 Při uplatnění slevy z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacená, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel vykonávat bez souhlasu zhotovitele.

8.8 Vady zjištěné při převjímací stavby nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do tří pracovních dnů, nedojde-li k jiné písemné dohodě, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za takovéto vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

8.9 V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záručí lhůta prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné závady provozováno.

Článek 9

Smluvní pokuty

9.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

9.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky p. a.

9.3 Smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění závazku odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení činí 500,- Kč za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

9.4 V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

9.5 Smluvní pokuta za nesplnění závazku odstranění vad v záruční době, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli, činí 500,- Kč, za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

9.6 V případě zadání části zakázky jiné osobě neuvedené v nabídce v závazném seznamu subdodavatelů bez souhlasu zadavatele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každou jinou neuvedenou osobu.

9.6 Zhotovitel je povinen uhradit objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu do 30-ti dnů po doručení faktury znějící na částku odpovídající objednatelem uplatněné výši smluvní pokuty.

9.7 Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se na výši náhrady škody nezapočítává.

Článek 10

Náhrada škody

10.1 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody způsobené objednateli, či jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitelem vyplývajících z této smlouvy

10.2 Uplatňování náhrady škody bude řešeno podle odpovídajících ustanovení občanského zákoníku.

Článek 11

Podmínky splnění díla, práva a povinnosti smluvních stran

11.1 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Práce budou realizovány podle ČSN, platných v době realizace stavby. Zhotovitel bude průběžně dokládat kvalitu svých prací a na závěr předloží přehlednou zprávu o kvalitě dodávaného díla. Revize a zkoušky bude provádět na vlastní náklady a vždy k nim v dostatečném předstihu pozve zástupce objednatele.

11.2 Škody, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, a to jak na samotném díle, tak na majetku vlastníka, tak i třetím osobám. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), platnými ČSN a souvisejícími předpisy.

11.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení výzvy zakrývané práce zkontrolovat. O kontrole prací zakrytých v průběhu provádění díla budou sepsány zápisy, které podepíší obě smluvní strany. Nedostaví-li se objednatel, ač řádně vyzván, ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla, tj. je oprávněn předmětné práce zakrýt.

11.4 Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že předmět díla je připraven k předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 7 dnů před zahájením přejímacího řízení.

11.5 Zhotovitel splní svůj závazek zhotovením díla specifikovaného v čl. 2 smlouvy jeho provedením bez vad a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli v místě plnění díla dle čl. 3.

11.6 Nedokončené dílo nebude objednatelem převzato, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.7 K přejímce stavby předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby a zajistí veškeré revize a zkoušky potřebné k vydání kolaudačního rozhodnutí. Stavba bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem, předáním geometrického plánu skutečného provedení stavby v souřadnicích v grafické a digitální formě a všech podkladů a revizních zpráv nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu a odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím a rovněž i při kolaudačním řízení, pokud byly prokazatelně způsobeny zhotovitelem.

11.8 Odvoz, skládku vybouraného materiálu a jeho případnou ekologickou likvidaci zajistí zhotovitel na vlastní náklady, a to nejpozději před předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Pro ukládání přebytečného výkopku či běžného vybouraného materiálu bude objednatelem určena skládka po zahájení prací.

11.9 Zhotovitel zajišťuje vytýčení inženýrských podzemních sítí v místě realizace projektu. Za jejich případné poškození nese plnou odpovědnost.

11.10 Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi a nese nebezpečí za škody na zhotovované věci. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.

11.11 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na staveništi. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku dané obecnými hygienickými předpisy.

11.12 V případě prodloužení termínu pro provedení díla oproti sjednanému termínu je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit prodloužení všech povolení, nutných pro provádění stavby.

11.13 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, hradí ji v plném rozsahu zhotovitel.

11.14 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez vad objednateli. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré případné atesty, certifikáty, jakož i případné záruční listy a revizní zprávy, týkající se výrobků a zařízení, které jsou součástí nebo příslušenstvím díla. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli při předání díla zakres skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních. Zároveň předá objednateli čitelnou kopii všech zápisů ve stavebním deníku.

Článek 12

Stavební deník

12.1 Zhotovitel povede stavební deník, jak mu to ukládá vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího, nebo jeho zástupce bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet investorský dozor. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem dokončení díla. Kopie deníku bude nejpozději s konečným vyúčtováním předána investorovi.

12.2 Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a jeli ohrožena bezpečnost prováděného díla, života, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhle škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 13

Staveniště

13.1 Staveništěm se rozumí prostory určené pro realizaci díla. Objednatel je povinen určit prostory staveniště, vymezení je povinen zabezpečit zhotovitel v souladu se zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem.

13.2 Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle.

13.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady a vlastní zajištěnou skládku. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.

13.4 Zhotovitel si ve spolupráci se správcí sítí zajistí místa připojení energií a vod. Přípojky energií si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.

13.5 Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Střežení převzatého pracoviště si zajišťuje zhotovitel.

13.6 Místo provádění díla bude zhotoviteli předáno objednatelem protokolárně nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody vzniklé jeho činností ve spojitosti s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 dnů po předání a převzetí díla.

Článek 14

Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škod

14.1 Vznikající dílo je od počátku svého vzniku vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci však nese zhotovitel až do úplného a řádného splnění předmětu této smlouvy.

Článek 15

Odstoupení od smlouvy

15.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanovení obsaženými v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, dále je-li zhotovitel v prodlení se zahájení stavby oproti sjednanému termínu o více jak 20 kalendářních dní a je-li zhotovitel v prodlení s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později dohodnutému termínu plnění o více jak 20 dní.
15.2 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody.

Článek 16

Ostatní obchodní podmínky

16.1 Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla upravovat rozsah prací, postup zhotovení stavby, lhůtu dokončení díla a platební podmínky v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného dokončení stavby s výjimkou prokazatelné rozpracovanosti.
16.2 Zhotovitel musí plně respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě a technické podmínky dané zadávací dokumentací. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými, předem odsouhlasenými změnami.
16.3 Za závažné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla (výrobků) v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
16.4 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonu a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

Článek 17

Vyšší moc

17.1 Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.
17.2 Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytly po uzavření smlouvy, jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní pohromy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.
17.3 Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně.

Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.

17.4 Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.

17.5 Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.

17.6 Zpožděná nebo vadná dodávka subdodavatele nebude považována za působení vyšší moci, pokud na subdodavatele nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v odst. 17. 2. tohoto článku.

17.7 Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla.

Článek 18 Závěrečná ustanovení

18.1 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, které budou platné až po podepsání a potvrzení oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

18.2 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky.

18.3 Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

18.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem splnění odkládací podmínky tak, jak je specifikována v bodě 6. 1 této smlouvy.

18.5 Nedílnou součástí této smlouvy je její

Příloha č. 2 – oceněný položkový výkaz výměr

Příloha č. 3 – harmonogram plnění zakázky


Příloha č. 3 – seznam subdodavatelů zakázky

18.6 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě svobodné vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

18.7 Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Hoštka č. 44/2016 dne 1. 8. 2016 pod č. usn. 6.12.

V Hoštce dne 2 -08- 2016

V Hoštce dne 2. 8. 2016


.....
Zhotovitel

ARTESO[®]
společnost s ručením omezeným
Vědomice 284, 413 01 Roudnice n.L.


.....
Objednatel


Město
Hoštka

jiným

stranu
amžik

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změna užívání ZŠ Hoštka

Objekt: inveko15a - Etapa 1 Školní družina

Místo: Hoštka Datum: 22.07.2016

Objednavatel: Projektant: INVEKO 4U s.r.o.

Zhotovitel: ARTESO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 567 820,87

HSV - Práce a dodávky HSV 141 702,61

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 433,54

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 46 504,24

997 - Přesun sutě 52 764,83

PSV - Práce a dodávky PSV 358 118,26

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35 709,16

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 16 733,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 47 428,11

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 703,10

751 - Vzduchotechnika 12 996,00

763 - Konstrukce suché výstavby 45 583,53

766 - Konstrukce truhlářské 13 817,51

771 - Podlahy z dlaždic 28 855,33

776 - Podlahy povlakové 93 766,53

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 30 868,24

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 542,24

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 28 115,11

M - Práce a dodávky M 68 000,00

21-M - Elektromontáže 68 000,00

VP - Vícepráce 0,00

Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

iné VRN 0,00

ompletační činnost 0,00

ové náklady za stavbu 1) + 2) 567 820,87



ROZPOČET

Stavba: Změna užívání ZŠ Hoštka

Objekt: inveko15a - Etapa 1 Školní družina

Místo: Hoštka

Datum: 22.07.2016

Objednavatel:

Projektant:

INVEKO 4U s.r.o.

Zhotovitel: ARTESO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

567 820,87

HSV - Práce a dodávky HSV

141 702,61

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

42 433,54

19	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropěch šířky do 150 mm (2,2+3,45+6,15+1,8+1,8+5,05+4,9+2,81+0,8+0,8+21)*0,2	m2	10,152	836,00	8 487,07
20	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm (3,25*9*0,2)+(21*0,2)	m2	10,050	695,00	6 984,75
18	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (2+2,1+2,1)*0,3	m2	1,860	560,00	1 041,60
43	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 ((3,45*3,9)+(3,13*6,15))*0,1	m3	3,270	3 250,00	10 627,50
67	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm 42,5*0,3*0,2	m3	2,550	3 590,00	9 154,50
44	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	3,270	373,00	1 219,71
45	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,270	113,00	369,51
46	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari (3,45*3,9)+(3,13*6,15))*0,00491*1,1	t	0,177	25 700,00	4 548,90

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

46 504,24

1	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm (2,2+3,45+6,15+1,8+1,8+5,05+4,9+2,81+0,8+0,8+5,5+5,7)*3,25	m2	133,120	93,30	12 420,10
42	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 ((3,45*3,9)+(3,13*6,15))*0,1	m3	3,270	2 260,00	7 390,20
3	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 4,86+1,44	m2	6,300	52,80	332,64
8	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	10,000	32,70	327,00
2	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm 2*2,1	m2	4,200	194,00	814,80
68	K	974031255	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 200 mm	m	21,000	187,00	3 927,00
66	K	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m	42,500	501,00	21 292,50

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
997 - Přesun sutě							
47	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	50,269	304,00	52 764,83
48	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,269	218,00	15 281,78
49	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	410,880	9,50	10 958,64
			34,240*12				3 903,36
50	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	410,880	450,00	22 621,05

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

358 118,26

80	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	3,000	352,00	35 709,16
77	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	3,000	440,00	1 056,00
78	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125	m	5,500	548,00	1 320,00
79	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 150	m	32,000	804,00	3 014,00
75	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	3,500	287,00	25 728,00
76	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,000	317,00	1 004,50
81	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	63,10	1 268,00
82	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	93,90	315,50
83	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	19,000	18,00	281,70
84	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	32,000	23,70	342,00
85	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	350,880	1,77	758,40
							621,06

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

16 733,40

86	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	34,000	247,00	8 398,00
87	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	34,000	49,60	1 686,40
88	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	13,000	154,00	2 002,00
89	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	13,000	177,00	2 301,00
90	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	34,000	36,30	1 234,20
91	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	34,000	32,70	1 111,80

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

47 428,11

5	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soub	1,000	134,00	134,00
57	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soub	3,000	5 150,00	15 450,00
6	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soub	1,000	104,00	104,00
58	K	725211604	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 650 mm	soub	5,000	2 250,00	11 250,00
7	K	725220832	Demontáž van litinová volná	soub	1,000	116,00	116,00
59	K	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soub	3,000	500,00	1 500,00
60	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soub	5,000	739,00	3 695,00
61	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soub	13,000	194,00	2 522,00
62	M	551385620	trubka zakončená WR04 DN25 G5/4-GA5/4, l = 200 mm	kus	13,000	216,00	2 808,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	5,000	1 690,00	8 450,00
64	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	5,000	259,00	1 295,00
65	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	%	473,240	0,22	104,11

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 703,10

69	K	735164231	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 900/535 mm	kus	1,000	2 640,00	2 640,00
70	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	26,400	2,39	63,10

751 - Vzduchotechnika

12 996,00

71	K	751111011	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	5,000	122,00	610,00
72	M	429141250	ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z plastu EDM 100 TZ IP44	kus	5,000	1 650,00	8 250,00
73	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	8,000	517,00	4 136,00

763 - Konstrukce suché výstavby

45 583,53

10	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB (1,3+0,8)*3,25-(0,8*2)	m2	5,225	816,00	4 263,60
11	K	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB (1,12+3,87+0,8+2,015+3,45+1,3+1,75)*3,25-(0,8*2,05)*4-(1*2,05)	m2	37,881	868,00	32 880,71
12	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	6,000	605,00	3 630,00
13	M	553315110	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 75 700 L/P	kus	5,000	690,00	3 450,00
14	M	553315130	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 75 900 L/P	kus	1,000	721,00	721,00
15	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	449,450	1,42	638,22

766 - Konstrukce truhlářské

13 817,51

51	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	545,00	3 270,00
52	M	611640030	dveře vnitřní plně profilované 1křídlové 70x197 cm	kus	5,000	1 290,00	6 450,00
53	M	611640070	dveře vnitřní plně profilované 1křídlové 90x197 cm	kus	1,000	1 344,00	1 344,00
54	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	6,000	176,00	1 056,00
55	M	549146240	klíka včetně štítu a montážního materiálu	kus	6,000	256,00	1 536,00
56	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	149,550	1,08	161,51

771 - Podlahy z dlaždic

28 855,33

26	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 22,35+4,11+1,84+1,08+1,08	m2	30,460	312,00	9 503,52
27	M	597611100	dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	33,506	306,70	10 276,29
28	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	30,460	38,90	1 184,89
29	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrka tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	30,460	209,00	6 366,14
30	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	278,700	5,47	1 524,49

776 - Podlahy povlakové

93 766,53

31	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	79,600	38,20	3 040,72
32	M	284110020	lišta speciální soklová PVC 17371 samolepící, 18,5 x 18,5 mm role 25 m	m	79,600	19,90	1 584,04

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou 13,08+12,85+15,11+15,3+40,25	m2	96,590	49,00	4 732,91
					96,590		
33	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových 40,25+45,84+57,9+1,5+1,84	m2	147,330	109,00	16 058,97
					147,330		
35	M	284121110	krytina podlahová	m2	154,697	337,80	52 256,65
36	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	86,090	9,92	854,01
37	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	86,090	173,00	14 893,57
38	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	934,210	0,37	345,66

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

30 868,24

21	K	781444125	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (1,12+1,6+1,6+0,32+1,8+0,8+1)*1,8 (1,2+1,2+1,2+1,2+0,9+0,9)*1,8+(0,7+1+0,7)*1,8 (1+0,5+1+0,25+1+0,5)*1,6 Součet	m2	37,832	378,00	14 300,50
					14,832		
					16,200		
					6,800		
					37,832		
22	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	41,615	303,10	12 613,51
23	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	37,832	42,10	1 592,73
24	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	37,832	38,90	1 471,66
25	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	317,800	2,80	889,84

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 542,24

39	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email (2+2+0,8)*0,35*6	m2	10,080	153,00	1 542,24
					10,080		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

28 115,11

40	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	471,730	10,20	4 811,65
41	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	471,730	49,40	23 303,46

M - Práce a dodávky M

68 000,00

21-M - Elektromontáže

68 000,00

74	K	21001R	Elektroinstalace	kpl	1,000	68 000,00	68 000,00
----	---	--------	------------------	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Stavební rozpočet

Název stavby: Změna využití a stavební úpravy části 1.NP v ZŠ
Hoštka, Etapa 1: Školní družina

Druh stavby: Doba výstavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 23.6.16

JKSO:

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 23.6.16

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Č Kód		Zkrácený popis	Zpracováno dne: 23.6.16				Zhotovitel:		
		Rozměry	Zpracoval:						
M21			M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot. Celkem
1	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	26,00	18,20	0,00	0,00	19 147,20	0,01
2	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh	kus	12,00	58,90	8,90	9,30	473,20	0,00
3	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	220,00	23,30	18,90	40,00	706,80	0,00
4	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	75,00	27,50	12,90	10,40	5 126,00	0,00
5	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	5,00	139,20	17,10	10,40	2 062,50	0,00
6	210110043RT6	Spínač zapuštěný sériový, řazení 5	kus	5,00	178,90	124,20	15,00	696,00	0,00
7	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	4,00	148,60	159,30	19,60	894,50	0,00
8	210201001R00	Svítlidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní	kus	12,00	174,40	129,40	19,20	594,40	0,00
9	210200042RT1	Svítlidlo žárovkové 2131805, 60 W, nástěnné	kus	36,00	139,00	141,00	33,40	2 092,80	0,00
M600VD		Rozvaděče	kus	3,00	139,00	0,00	139,00	5 004,00	0,00
12	600500VD	úprava stávajícího rozvaděče	kus	6,00	180,00	0,00	180,00	417,00	0,00
100VD		ost. náklady	soubor	1,00	2 500,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00
13	10000020VD	Demontážní práce	hod	32,00	150,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
14	100200VD	Revize elektrického zařízení	hod	8,00	600,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
15	100300VD	Bourání, výseky	hod	36,00	150,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Ostatní materiál						4 800,00	0,00
16	95272424VD	svítlidlo LLX 236 AL EP 2x36W	kus	36,00	738,50	0,00	0,00	4 800,00	0,00
17	95272425VD	svítlidlo LLX 258 AL EP 2x58W	ks	6,00	794,50	0,00	0,00	5 400,00	0,00
								31 353,00	0,00
								26 586,00	0,00
								4 767,00	0,00
								68 000,20	0,00

HARMONOGRAM

SÚ ZŠ a MŠ v Hoštce

	Měsíc	srpen 2016				
		31	32	33	34	35
Stavební úpravy	Týden 567 821					
úpravy povrchů, podlahy a osazování	42 434					
ostatní konstrukce a práce, bourání	99 269					
ZTI - kanalizace	35 709					
ZTI - vodovod	16 733					
ZTI - zařizovací předměty	47 428					
UT - topná tělesa	2 703					
vzduchotechnika	12 996					
SDK	45 584					
truhlářské kce	13 817					
podlahy z dlaždic	28 855					
podlahy povlakové	93 767					
keramické obklady	30 868					
elekroinstalační práce	68 000					
dokončovací práce	29 658					
přejímání řízení						

Příloha č. 4 zadávací dokumentace: Seznam částí zakázky, které budou zadány jiným osobám

k veřejné zakázce nazvané

„Změna využití stavební úpravy části 1.NP a 3.NP v ZŠ a MŠ Hoštka“

Uvedení části zakázky, která bude zadána jiné osobě	Podíl plnění zakázky vlastními kapacitami <u>bez identifikačních údajů zájemce o zakázku</u> v %	Podíl plnění zakázky jinou osobou včetně identifikačních údajů jiné osoby v %
ZTI a UT	82	18

Část zakázky (kterou zamýšlíte zadat jiné osobě)	Název subdodavatele	Sídlo	IČ
ZTI, UT	Zdeněk Grbavčic	Račice 42, 41108 Štětí	86730941

Poz: Uchazeč přidá tolik řádků, kolik je třeba

Název subdodavatele:

- **obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu**
- **obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu**


ARTEO®
 společnost s ručením omezeným
 Vědomice 284, 413 01 Roudnice n.L.