

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel

Město Kostelec na Hané

Se sídlem: Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané
Zastoupený:
 Ve věcech smluvních: Mgr. František Horák – starosta města
 Ve věcech technických: Mgr. František Horák – starosta města
IČO: 00288373
DIČ: CZ00288373
Adresa pro doručování: Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

SPORT CITÉ + s.r.o.

Sídlo: Bílovice 519, 687 12 Bílovice
Doručovací adresa : Bílovice 519, 687 12 Bílovice
Zastoupený:
 Ve věcech smluvních: Ing. Nadim Eid
 Ve věcech technických: Ing. Petr Výstup
Vedoucí stavby s autorizací
v oboru Dopravní stavby: Ing. Rudolf Nečas
IČO: 04929845
DIČ: CZ04929845
Bankovní spojení: KB a.s. Zlín
Číslo účtu: 115-7681040287/0100

Zapsaný v : Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 92673

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění
tuto smlouvu o dílo tohoto znění:

Preambule

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ SPORT KOSTELEC NA HANÉ - I. ETAPA**“.

PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO JE POUZE REALIZACE I.ETAPY (z celkových IV). Další etapy budou realizovány dle finančních možností objednatele.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby podle

- **Projektové dokumentace** zpracované společností Arch Tech Bohemia s.r.o., Jabloňová 4243, 767 01 Kroměříž, IČO: 04633717 , které obsahují technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „PROJEKT“); PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel stvrzuje svým podpisem na této smlouvě.- ***předmětem smlouvy o dílo je pouze I.etapa***
- **územního rozhodnutí** pod č.j. KoNH 4205/2017
- **stavebního povolení** pod č.j. PVMU 115677/2018 41
- **územního souhlasu** pod č.j. KoNH 1728/2019
- souvisejících činností specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností:

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě na CD ve formátu pdf a dwg ; *Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat barevně označené změny oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení.*
- zajištění záborů veřejných prostranství (chodníků a komunikací), zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění díla, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 4 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla.
- vybudování zařízení staveniště a po skončení stavby jeho odstranění a celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém

rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele.

- odvoz a likvidace vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
- udržování stavbou (dílem) dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační rozhodnutí (souhlas) nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona.

Související činnosti jsou součástí předmětu díla a náklady na ně jsou zahrnuty do ceny díla dle této smlouvy.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- Položkového rozpočtu s výkazem výměr - zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“), který tvoří **přílohu č.I** této smlouvy;
- stavebního povolení;
- dle nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla bez vad a nedodělků a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- Vysvětlení zadávací dokumentace, které byly předány dodavatelům v rámci zadávacího řízení
- ROZPOČET;
- PROJEKT;
- stavebního povolení;
- zadávací dokumentace;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla;

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a v souladu s platnými právními předpisy ČR, aby nedošlo ke změně původních podmínek zadávacího řízení, nejsou přípustné podstatné změny rozsahu/předmětu díla.

1.2.2. Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla budou smluvní strany postupovat obdobně, jako je uvedeno v odst. 1.2.1. této smlouvy.

1.2.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného souhlasu zástupce Objednatele, který je oprávněn jednat ve věcech technických, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Schválení změn bude prováděno formou schválení Změnových listů, zpracovaných Zhotovitelem, které budou obsahovat dostatečně podrobný popis změny, nezbytnou dokumentaci, popř. fotodokumentaci, potřebné zkoušky a posudky, položkový rozpočet apod. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán oprávněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDS) a Projektantem. Takto připravený změnový list bude předložen k podpisu oprávněnému zástupci Objednatele. O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) povede zástupce Objednatele evidenci.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v dílčích termínech dále uvedených:

2.1.1. zahájení a předání díla:

Zahájení (předpoklad)	Předání (nejpozději)
13. 1. 2020	15. 12. 2020

2.1.2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli. O předání staveniště bude vyhotoven protokol. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání staveniště.

- 2.1.3.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání v termínech dle odst. 2.1.1 tohoto článku.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1.** Podrobný harmonogram plnění díla je uveden **v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2.2.** Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný podrobný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech ve věcném členění po rozhodujících pracích na jednotlivých objektech a týdenním časovém členění. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Článek IV. Cena díla

- 4.1.** Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako cena nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	12 417 537,00 Kč
DPH (21%):	2 607 682,77 Kč
Celková cena s DPH:	15 025 219,80 Kč

- 4.2.** Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3.** V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.4. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek výběrového řízení ucházel o zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna, pouze pokud v průběhu provádění díla dojde k Objednatelem požadované změně rozsahu předmětu plnění. Aby nedošlo ke změně původních podmínek výběrového řízení, nejsou přípustné podstatné změny rozsahu/předmětu díla.

4.5. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.5.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány pouze za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU **přílohy č. I** této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky podle Sborníků cen stavebních prací ÚRS v cenové úrovni odpovídající době zpracování cenové nabídky zhotovitele.

4.5.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.6. Práce, které nebudou zhotovitelem provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.5.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis prací a dodávek s uvedením přehledného výpočtu kubatur (počtu účtovaných měrných jednotek prací a dodávek) TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne měsíce následujícího. Soupis prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě společně s doklady o použitých materiálech a výrobcích. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném kalendářním měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti :

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- název projektu: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ SPORT KOSTELEČ NA HANÉ - I. ETAPA
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele

- označení banky a číslo účtu Zhotovitele
- označení díla
- identifikaci Zhotovitele podle OR
- celkovou fakturovanou částku bez DPH
- soupis provedených prací potvrzený TDS. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy.

5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli na doručovací adresu Objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.

5.5. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.2. bude obsahovat celkovou cenu, označení všech předchozích faktur a zbývajících částku k úhradě. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud při realizaci díla dojde ke změnám ceny díla stanovené touto smlouvou, které budou upřesněny v dodatku k této smlouvě o dílo, uhradí objednatel konečnou fakturu až po odsouhlasení uzavření výše uvedeného dodatku Radou obce Krmelín, nejpozději však ve lhůtě do 60 dnů ode dne protokolárního předání díla mezi smluvními stranami.

5.6. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.6.1. TDS nejpozději třetí den po doručení faktury Zhotovitele sdělí Objednateli, jakou částku doporučuje Objednateli uhradit. Bude-li TDS doporučovat snížení fakturované částky, informuje písemně o této změně a důvodech pro ni Zhotovitele bez zbytečného prodlení.

5.6.2. Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním každé z částí díla a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady.

5.7. BANKOVNÍ ZÁRUKY

5.7.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo uplatnit nárok na smluvní pokuty a jakékoli závazky zhotovitele z této smlouvy z bankovní záruky.

5.7.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:

- a) bankovní záruku č. 1 – za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu provedení díla
 - b) bankovní záruku č. 2 – za odstranění vad v záruční době
- 5.7.3.** Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanskému zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
- a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše **250.000,- Kč**,
 - b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla.
 - c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky nebrání užívání díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.7.4.** Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli při uzavření této smlouvy, tj. před jejím podpisem.
- 5.7.5.** Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do 5 (pěti) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.
- 5.7.6.** Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanskému zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
- a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše **250.000,- Kč**,
 - b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad,
 - c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
- 5.7.7.** Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla objednateli. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku č. 1 v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele, vyplývajících

ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2.

- 5.7.8.** Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
- 5.7.9.** Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.
- 5.7.10.** Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly nebo se s objednatелеm nedohodl jinak.
- 5.7.11.** V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny, po řádném splnění všech povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy nebo ze závazných právních předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostory určené PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bezodkladně po podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby

nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerou staveništní suť, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a veřejná prostranství obce a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho podzhotoviteli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesne jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
- 7.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen se zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů, za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Kontrolní dny svolává TDS dle potřeby a postupu prací v předpokládané četnosti 1x za 1-2 týdny.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
 - 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
 - 8.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
 - 8.4.5.** v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob, jejichž závazný seznam předložil v nabídce. Tento seznam je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako **příloha č. III**. Jiné osoby jako podzhotovitele může Zhotovitel k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 8.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i podzhotovitelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Tyto třetí osoby (dále jen „podzhotovitel“) se nesmí podílet na provedení povrchů komunikací, povrchů chodníků, povrchů sportovního a dětského hřiště.
 - 8.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat.
 - 8.3.3.** Podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být vyměněn pouze se souhlasem Objednatele za jiného, pokud budou doloženy doklady prokazující kvalifikaci a to alespoň v rozsahu, v jakém

Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci nabídky u podzhotovitele, který má být vyměněn.

8.3.4. Zhotovitel je povinen vést, průběžně aktualizovat a předkládat současně se soupisem provedených prací aktualizovaný seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci.

8.3.5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam podzhotovitelů, ve kterém budou uvedeni všichni podzhotovitelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 90 dnů od splnění smlouvy nebo do 15. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

8.5. Zhotovitel se před zahájením prací na díle seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

8.8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen „dozor Zhotovitele“) povinen zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím s příslušnou autorizací dle §160 stavebního zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatелеm. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má

se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

Pan Ing. Rudolf Nečas ve funkci stavbyvedoucího

- 8.9.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotovitelem potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.10.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.11.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 8.12.** Zhotovitel je povinen při provádění díla vyzvat TDS ke kontrole jednotlivých dílčích technologických částí plnění předmětu díla, které budou následným postupem zakryty, a teprve po jejich odsouhlasení TDS může zhotovitel pokračovat další operací v technologickém postupu.
- 8.13.** Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.14.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u podzhotovitelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště :
- jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.
- 9.2.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřila výkony funkce technického dozoru stavebníka osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) .
- 9.3.** Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.4.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo

schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem systému řízení Zhotovitele a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

- 9.5.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

- 9.7.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy, za písemný pokyn je považován i zápis TDS do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 9.7.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.7.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, má však právo jejich používání kontrolovat, rovněž nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.7.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.7.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného odkladu.
- 9.7.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo

dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.7.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;

9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

9.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, podzhotovitele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.

9.7.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho podzhotovitelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

9.7.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.7.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.

9.7.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.7.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná za Objednatele jednat ve věcech smluvních.

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9.9. Technický dozor u předmětné stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, v platném znění. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost podzhotovitelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování realizační projektové dokumentace nebo výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod.
- 10.7.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.8.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění umožnit činnost koordinátora bezpečnosti práce Objednatele.
- 10.9.** Zhotovitel, popřípadě jiné osoby, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace díla.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla, náhrada škody

Vlastníkem zhotovovaného díla a objektů, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy je Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle a na objektech, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě ve výši **min. 10.000.000,- Kč** a zavazuje se udržívat je v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

- 11.2.** Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.3. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5-let od data předání poslední části díla.

Článek XII. Předání díla

- 12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve 4 vyhotoveních (pokud není smlouvou stanoveno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě (na CD ROM);
- pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.
- Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat
- označení díla
 - označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - prohlášení Objednatele o převzetí díla
 - datum a místo sepsání protokolu
 - jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
 - seznam předané dokumentace
 - soupis faktur od zahájení po dokončení díla
 - termín vyklizení staveniště
 - datum ukončení záruky za dílo
 - soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
- 12.4.** Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami.
- 12.5.** Nedodělkem se rozumí neprovedené práce oproti PROJEKTU.

- 12.6.** Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2.** Záruční doba počíná běžet od převzetí Díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruční doba na provedení předmětu plnění (stavby) činí **60 měsíců**. Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.
- 13.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5.** Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.
- 13.6.** Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění Objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od oznámení vady Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě do 3 pracovních dnů od nástupu k odstranění vady, popř. ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami. U vad, v jejichž důsledku dojde k vyřazení díla nebo jeho části z provozu, je zhotovitel povinen do 24 hodin od oznámení zprovoznit vyřazenou část díla provizorním způsobem do definitivního odstranění vady.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě **prodlení Zhotovitele se splněním termínu** uvedeného v odstavci 2.1.1. má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 0,2% z ceny díla** za každý den prodlení.
- 14.2.** Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.

- 14.4.** V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění byl smlouven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí,** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.
- 14.5.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.6.** V případě **prodlení Zhotovitele s plněním sjednaného termínu pro odstranění reklamovaných vad v záruční době** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč**, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.7.** V případě, že nebude umístěna na stavbě informační tabule s údaji o prováděné stavbě, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,-Kč**, za každý zjištěný případ.
- 14.8.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,-Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.9.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby,** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý zjištěný případ porušení.
- 14.10.** V případě, že **Zhotovitel nedodrží některou z povinností dle čl. 1.1.2. této smlouvy,** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý zjištěný případ porušení.
- 14.11.** Každá změna podzhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku musí být zaznamenána ve stavebním deníku. V případě takové změny bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 14.12.** Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- 14.13.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.14.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele, což mu písemně oznámí.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
- 15.2.** Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:
- prodlení Zhotovitele se splněním termínů provádění díla uvedených **v příloze č. II.**
- HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK z důvodů na straně Zhotovitele, delším než 30 dní
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

- opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze strany Objednatele

15.3. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel povinen neprodleně předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.

Článek XVI. Ochrana informací

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16.3. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

16.4. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým podzhotovitelům.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

17.2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.

17.3. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

17.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

17.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

17.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

- 178.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 17.9.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy :
- příloha číslo I. – ROZPOČET;
 - příloha číslo II. – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK;
 - příloha číslo III – SEZNAM PODZHOTOVITELŮ.
- 17.10.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.
- 17.11.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 17.12.** Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města dne 13. 11. 2019 usnesením č. 10/2.1/2019.

V Kostelci na Hané dne

V Bílovicích dne

.....
Za Objednatele
Mgr. František Horák
starosta města

.....
Za Zhotovitele
Ing. Nadim Eid
jednatel společnosti

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018-082 Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

**ing.
Procházka**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 793 009,78
PSV			948 869,71
MON			2 593 157,39
Vedlejší náklady			21 000,00
Ostatní náklady			61 500,00
Celkem			12 417 536,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 417 536,88 CZK
Zaokrouhlení		0,12 CZK

Cena celkem bez DPH

12417537,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt					0	0
01	Stavební úpravy pozemních komunikací	0	2 975 423		2 975 423	24
2018082-011	1.etapa	0	2 975 423		2 975 423	24
02	Stavební úpravy pěších komunikací	0	1 611 187		1 611 187	13
2018082-021	1.etapa	0	1 611 187		1 611 187	13
03	Odstavná a parkovací stání	0	336 426		336 426	3
2018082-031	1.etapa	0	336 426		336 426	3
04	Sportovní a dětské hřiště	0	2 472 802		2 472 802	20
2018082-041	1.etapa	0	2 472 802		2 472 802	20
05	Volnočasové objekty, drobná architektura	0	1 666 803		1 666 803	13
2018082-051	1. etapa	0	1 666 803		1 666 803	13
06	Parkové a vegetační úpravy	0	920 354		920 354	7
2018082-061	1. etapa	0	920 354		920 354	7
07	Asanace stávajících konstrukcí	0	1 076 543		1 076 543	9
2018082-071	1.etapa	0	1 076 543		1 076 543	9
08	Změna dopravního značení	0	58 000		58 000	0
2018082-081	1. etapa	0	58 000		58 000	0
11	Přeložení kabelu sdělovacího vedení	0	1 300 000		1 300 000	10
2018082-111	1. etapa	0	1 300 000		1 300 000	10
Celkem za stavbu					12 417 537	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Výsadba stromů + keřů	HSV			357 919,00	3
_11	1. rok	HSV			40 420,00	0
_12	2. rok	HSV			38 960,00	0

_2	Asanace poškozených dřevin	HSV			58 000,00	0
_3	Asanace dřevin dotčených stavbou	HSV			8 200,00	0
_4	Založení trávníku (nově založený) 7.655m2	HSV			249 840,00	2
_5	Obnova trávníku (oprava stávajícího trávníku) 3965m2	HSV			167 015,00	1
1	Zemní práce	HSV			506 499,60	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			95 661,65	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			264 351,77	2
38	Kompletní konstrukce	HSV			2 345 000,00	19
5	Komunikace	HSV			3 211 165,57	26
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			38 100,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			34 335,11	0
8	Trubní vedení	HSV			24 000,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			512 222,50	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 850,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			250 470,10	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			123 623,08	1
712	Povlakové krytiny	PSV			37 129,22	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			139 366,74	1
783	Nátěry	PSV			4 873,75	0
799	Ostatní	PSV			767 500,00	6
M21	Elektromontáže	MON			1 273 861,99	10

M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			1 300 000,00	10
M46	Zemní práce při montážích	MON			19 295,40	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			461 376,40	4
VN	Vedlejší náklady	VN			21 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			61 500,00	0
Cena celkem					12 417 536,88	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	01	Stavební úpravy pozemních komunikací
R:	2018082-011	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				44 908,00		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. A : 40 A1 : 15 A2 : 50	m3	105,00000	120,00	12 600,00	800-1	RTS 19/ II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Položka pořadí 1 : 105,00000	m3	105,00000	15,00	1 575,00	800-1	RTS 19/ II
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 5+2+3	m3	10,00000	250,00	2 500,00	800-1	RTS 19/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 1 : 105,00000 Položka pořadí 3 : 10,00000 Koeficient: 0 Položka pořadí 6 : 60,00000 Koeficient: -2 Koeficient:	m3	55,00000	140,00	7 700,00	800-1	RTS 19/ II
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Položka pořadí 4 : 55,00000	m3	55,00000	45,00	2 475,00	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	01	Stavební úpravy pozemních komunikací
R:	2018082-011	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	60,00000	65,00	3 900,00	800-1	RTS 19/ II
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 30+10+20				60,00000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	55,00000	65,00	3 575,00	800-1	RTS 19/ II
Položka pořadí 4 : 55,00000				55,00000				
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. A : 0 A1 : 63 A2 : 310	m2	373,00000	21,00	7 833,00	800-1	RTS 19/ II
				63,00000 310,00000				
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	55,00000	50,00	2 750,00	800-1	RTS 19/ II
Položka pořadí 4 : 55,00000				55,00000				
Díl: 5		Komunikace	1 398 636,20					
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 038,00000	150,00	155 700,00	822-1	RTS 19/ II
11	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	428,00000	200,00	85 600,00	822-1	RTS 19/ II
A : A1 : 68 A2 : 360				68,00000 360,00000				
12	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	1 586,00000	300,00	475 800,00	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	01	Stavební úpravy pozemních komunikací
R:	2018082-011	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a zhutněním						
		A : 963		963,00000				
		A1 : 63		63,00000				
		A2 : 310		310,00000				
		sanace trhlin : 250		250,00000				
13	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	428,00000	350,00	149 800,00	822-1	RTS 19/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		A1 : 68		68,00000				
		A2 : 360		360,00000				
14	567211210R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm	m2	115,50000	450,00	51 975,00	822-1	RTS 19/ II
		330*0,35		115,50000				
15	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	2 922,00000	25,00	73 050,00	822-1	RTS 19/ II
		963+63+310		1 336,00000				
		Koeficient: 1		1 336,00000				
		sanace trhlin : 250		250,00000				
16	577112114R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 336,00000	300,00	400 800,00	822-1	RTS 19/ II
		963+63+310		1 336,00000				
17	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou záplivkou	m	65,68000	90,00	5 911,20	822-1	RTS 19/ II
		jakékoliv tloušťky a vyčištění spár						
		styky ploch : 3,4+14,4+15,5+7,12+25,26		65,68000				
Díl: 8		Trubní vedení				24 000,00		
18	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00	827-1	RTS 19/ II
		včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV						
		pro typ UVB-50						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	01	Stavební úpravy pozemních komunikací
R:	2018082-011	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
19	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	3,00000	4 500,00	13 500,00	827-1	RTS 19/ II
		včetně rámu a košů na bahno,						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				140 805,00		
20	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. nájezdový : 2+3,5+3,3+2*2+2,2+2,4*2+2+2,35*2+4,2 přechodový P+L : 9+2+3+2+2+4+2 silniční : 176+43+111-32,7-24	m	330,00000	250,00	82 500,00	822-1	RTS 19/ II
					32,70000			
					24,00000			
					273,30000			
21	59217460R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá silniční : 273,3 Koeficient: 0,15 Koeficient:	kus	314,29500	150,00	47 144,25	SPCM	RTS 19/ II
					273,30000			
					40,99500			
22	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá nájezdový : 2+3,5+3,3+2*2+2,2+2,4*2+2+2,35*2+4,2 Koeficient: 0,15 Koeficient:	kus	37,60500	150,00	5 640,75	SPCM	RTS 19/ II
					32,70000			
					4,90500			
23	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 12*1,15	kus	13,80000	200,00	2 760,00	SPCM	RTS 19/ II
					13,80000			
24	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá přechodový : 12*1,15	kus	13,80000	200,00	2 760,00	SPCM	RTS 19/ II
					13,80000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				59 211,59		
25	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	1 315,81319	45,00	59 211,59	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	01	Stavební úpravy pozemních komunikací
R:	2018082-011	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						
Díl: M21		Elektromontáže				1 258 861,99		
26	210	Veřejné osvětlení - svítidlo, zdroj, základ, kabeláž, zemní práce, revize	kpl	1,00000	1 258 861,99	1 258 861,99		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00		
27	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 19/ II
28	005	Archeologický dohled	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				39 000,00		
29	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00		RTS 19/ II
30	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
31	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
32	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
Celkem						2 975 422,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	02	Stavební úpravy pěších komunikací
R:	2018082-021	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				21 017,52		
1	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 167,64000	18,00	21 017,52	800-1	RTS 19/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		chodníky : 26,76+327,25+51,14+21,69+50,21+107,1+188,13+342,21+16,39		1 130,88000				
		popelnice : 6,65+11,03+19,08		36,76000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				234 351,77		
2	338920011R00	Osazení betonových palisád šířka do 11 cm, délka do 60 cm	m	379,70000	450,00	170 865,00	823-1	RTS 19/ II
		Paso mini Duo : 160+43,5+121,7+14,1		339,30000				
		Paso 97 : 20,2*2		40,40000				
3	59228440R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; l = 120 mm; š = 108 mm; h = 400 mm; barva šedá	kus	437,31959	80,00	34 985,57	SPCM	RTS 19/ II
		20,2*2/0,097		416,49485				
		Koeficient: 0,05		20,82474				
		Koeficient:						
4	59228460R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí, 2 spojené kusy; l = 60 mm; š = 100 mm; h = 250 mm; barva šedá	kus	356,26500	80,00	28 501,20	SPCM	RTS 19/ II
		Paso mini Duo : 160+43,5+121,7+14,1		339,30000				
		Koeficient: 0,05		16,96500				
		Koeficient:						
Díl: 5		Komunikace				992 995,15		
5	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 130,88000	130,00	147 014,40	822-1	RTS 19/ II
		26,76+327,25+51,14+21,69+50,21+107,1+188,13+342,21+16,39		1 130,88000				
6	564851113RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	36,76000	150,00	5 514,00	822-1	RTS 19/ II
		popelnice : 6,65+11,03+19,08		36,76000				
7	567211210R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm	m2	260,49250	450,00	117 221,63	822-1	RTS 19/ II
		1041,97*0,25		260,49250				
8	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	1 130,88000	250,00	282 720,00	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	02	Stavební úpravy pěších komunikací
R:	2018082-021	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Položka pořadí 5 : 1130,88000		1 130,88000				
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	36,76000	200,00	7 352,00	822-1	RTS 19/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Položka pořadí 6 : 36,76000		36,76000				
10	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm	m2	1 167,64000	50,00	58 382,00	822-1	RTS 19/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Položka pořadí 8 : 1130,88000 Položka pořadí 9 : 36,76000		1 130,88000 36,76000				
11	592	Dlažba Kastela KL 1	m2	444,12500	500,00	222 062,50		Vlastní
		355,3 Koeficient: 0,25		355,30000 88,82500				
		Koeficient:						
12	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	819,15900	180,00	147 448,62	SPCM	RTS 19/ II
		Položka pořadí 8 : 1130,88000 Položka pořadí 9 : 36,76000 Koeficient: 0,1 Položka pořadí 13 : 21,12000 Položka pořadí 11 : 444,12500 Koeficient: -2 Koeficient:		1 130,88000 36,76000 116,76400 21,12000 444,12500 -930,49000				
13	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	21,12000	250,00	5 280,00	SPCM	RTS 19/ II
		2*0,4*2 (2*2+2*1,5+2,1+3,1)*0,4		1,60000 4,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	02	Stavební úpravy pěších komunikací
R:	2018082-021	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*0,4		1,60000				
		2*0,4*2		1,60000				
		2*0,4*2		1,60000				
		(2,2*2+2*2)*0,4		3,36000				
		(2,2*2+2*2)*0,4		3,36000				
		3*0,4		1,20000				
		Koeficient: 0,1		1,92000				
		Koeficient:						

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						14 707,87	
14	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	2,94080	3 000,00	8 822,40	801-1	RTS 19/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

popelnice : (6,65+11,03+19,08)*0,08

2,94080

15	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	2,94080	500,00	1 470,40	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

Položka pořadí 14 : 2,94080

2,94080

16	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,13379	33 000,00	4 415,07	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------	-------	------------

včetně distančních prvků

popelnice : (6,65+11,03+19,08)*3,033*1,2/1000

0,13379

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						245 934,50	
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

17	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	702,67000	350,00	245 934,50	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	02	Stavební úpravy pěších komunikací
R:	2018082-021	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodníky : 12,3*2+69,85+29,51+21,54+19,66+38,81+8,92+38,88+20,9+33,13+16,26+15+30+10,31*2+23,18*2 46,2+12,23+29,23+7,8 17,3+21+56,1+30,92+32,8 102,38+45,31+6,3+60,62+121,2 popelnice : 7,45+2,35+8,74 odečet palisády : -(160+43,5+121,7+14,1)		434,04000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				46 000,00		
18	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	230,00000	200,00	46 000,00	801-3	RTS 19/ II
		dlažba do oblouku : 230		230,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				44 180,53		
19	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	981,78949	45,00	44 180,53	822-1	RTS 19/ II
		vodorovně do 200 m						
Díl: ON		Ostatní náklady				12 000,00		
20	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
21	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
22	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
23	0053	Zabezpečení bezbarierových tras + náhradních tras a vstupů do domů	soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
Celkem						1 611 187,34		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	03	Odstavná a parkovací stání
R:	2018082-031	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				27 685,00		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	30,00000	120,00	3 600,00	800-1	RTS 19/ II
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	3,00000	750,00	2 250,00	800-1	RTS 19/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 1 : 30,00000 Položka pořadí 2 : 3,00000	m3	33,00000	140,00	4 620,00	800-1	RTS 19/ II
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	33,00000	55,00	1 815,00	800-1	RTS 19/ II
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard □ na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	10,00000	55,00	550,00	800-1	RTS 19/ II
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	33,00000	55,00	1 815,00	800-1	RTS 19/ II
7	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 63+322	m2	385,00000	21,00	8 085,00	800-1	RTS 19/ II
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	33,00000	150,00	4 950,00	800-1	RTS 19/ II
Díl: 5		Komunikace				252 662,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	03	Odstavná a parkovací stání
R:	2018082-031	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	360,00000	180,00	64 800,00	822-1	RTS 19/ II
		303+57		360,00000				
10	567211210R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm	m2	33,25000	150,00	4 987,50	822-1	RTS 19/ II
		95*0,35		33,25000				
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	385,00000	200,00	77 000,00	822-1	RTS 19/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Položka pořadí 7 : 385,00000		385,00000				
12	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	423,50000	250,00	105 875,00	SPCM	RTS 19/ II
		Položka pořadí 7 : 385,00000		385,00000				
		Koeficient: 0,1		38,50000				
		Koeficient:						
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						38 000,00		
13	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku	m	95,00000	400,00	38 000,00	822-1	RTS 19/ II
		rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15						
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		22+73		95,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						15 078,16		
14	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	335,07017	45,00	15 078,16	822-1	RTS 19/ II
		vodorovně do 200 m						
Díl: ON Ostatní náklady						3 000,00		
15	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
16	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
17	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	03	Odstavná a parkovací stání
R:	2018082-031	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						336 425,66		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	04	Sportovní a dětské hřiště
R:	2018082-041	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				16 782,00		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 45*0,9*0,6	m3	24,30000	250,00	6 075,00	800-1	RTS 19/ II
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,30000	m3	24,30000	250,00	6 075,00	800-1	RTS 19/ II
3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,30000	m3	24,30000	65,00	1 579,50	800-1	RTS 19/ II
4	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m 0,1*29 1*1,3*0,9	m3	4,07000	750,00	3 052,50	AP-HSV	RTS 19/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				39 262,89		
5	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frské 16-32 mm 45*0,3*0,3	m3	4,05000	600,00	2 430,00	800-2	RTS 19/ II
6	212753216R00	Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	45,00000	160,00	7 200,00	827-1	RTS 19/ II
7	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 45*1,2	m2	54,00000	20,00	1 080,00	800-2	RTS 19/ II
8	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 18,2*10,2+3,18*1,15*2	m2	192,95400	35,00	6 753,39	800-2	RTS 19/ II
9	275320030RAA	Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 16/20 (B 20), výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 100 mm výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.	m3	4,07000	3 000,00	12 210,00	AP-HSV	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	04	Sportovní a dětské hřiště
R:	2018082-041	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,1*29		2,90000				
		1*1,3*0,9		1,17000				
10	286	Dodávka drenážní trubky SN8 Dn 150 mm	m	46,35000	160,00	7 416,00		Vlastní
		45*1,03		46,35000				
11	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	62,10000	35,00	2 173,50	SPCM	RTS 19/ II
		45*1,2		54,00000				
		Koeficient: 0,15		8,10000				
		Koeficient:						
Díl: 38		Kompletní konstrukce				2 345 000,00		
12	01	D+M kompletního hřiště 18x10 m- podklad, plocha, sloupky, bednění, sítě, lajnování - viz PD	kpl	1,00000	2 300 000,00	2 300 000,00		Vlastní
13	02	Dodávka a osazení grilu	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				34 731,72		
14	564861113R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm	m2	192,95400	180,00	34 731,72	822-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 192,95400		192,95400				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 577,24		
15	631571001R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva	m3	7,71816	1 500,00	11 577,24	801-1	RTS 19/ II
		z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu						
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		(18,2*10,2+3,18*1,15*2)*0,04		7,71816				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 152,80		
16	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	114,50657	45,00	5 152,80	823-1	RTS 19/ II
Díl: M46		Zemní práce při montážích				19 295,40		
17	460650013RT2	Podkladová vrstva ze štěrku tl.10 cm, ze štěrkodrti tl. 10 cm	m2	192,95400	100,00	19 295,40		RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 192,95400		192,95400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	04	Sportovní a dětské hřiště
R:	2018082-041	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				1 000,00		
18	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II

Celkem						2 472 802,05		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	05	Volnočasové objekty, drobná architektura
R:	2018082-051	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				4 216,05		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	6,24600	250,00	1 561,50	800-1	RTS 19/ II
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. <i>altán : 17,35*0,4*0,9</i>	m3	6,24600	15,00	93,69	800-1	RTS 19/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	6,24600	150,00	936,90	800-1	RTS 19/ II
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	6,24600	55,00	343,53	800-1	RTS 19/ II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	6,24600	55,00	343,53	800-1	RTS 19/ II
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	6,24600	150,00	936,90	800-1	RTS 19/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				56 398,76		
7	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, <i>Altán : 17,35*0,4*0,1</i>	m3	0,69400	900,00	624,60	800-2	RTS 19/ II
8	271571112R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný, <i>Altán : 18,48*0,15</i>	m3	2,77200	900,00	2 494,80	800-2	RTS 19/ II
9	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže <i>Altán : 25,5*0,15</i>	m3	3,82500	2 800,00	10 710,00	801-1	RTS 19/ II
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, <i>Altán : 18,8*0,15</i>	m2	2,82000	150,00	423,00	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	05	Volnočasové objekty, drobná architektura
R:	2018082-051	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	2,82000	50,00	141,00	801-1	RTS 19/ II
12	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků <i>Altán : 25,5*4,5*1,3/1000</i>	t	0,14918	32 000,00	4 773,76	801-1	RTS 19/ II
13	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 <i>Altán : 17,35*0,4*0,8*1,035</i>	m3	5,74632	2 800,00	16 089,70	801-1	RTS 19/ II
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, <i>Altán : 17,35*0,15*2</i>	m2	5,20500	150,00	780,75	801-1	RTS 19/ II
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	5,20500	50,00	260,25	801-1	RTS 19/ II
16	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) <i>předpoklad 70 kg/m3 : (3,825+5,74682)*70/1000</i>	t	0,67003	30 000,00	20 100,90	801-1	RTS 19/ II
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					30 000,00			
17	310901113R00	Úprava líce rezného zdiva volně bez lišt bez spárování jakékoliv vazby, popřípadě předlohy, <i>7,5*2,5*2</i>	m2	37,50000	200,00	7 500,00	801-1	RTS 19/ II
18	342241158R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z cihel lícových pálených plných, tloušťky 140 mm jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), <i>Altán : 7,5*2,5</i>	m2	18,75000	1 200,00	22 500,00	801-1	RTS 19/ II
Díl: 5 Komunikace					532 140,00			
19	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	480,00000	100,00	48 000,00	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	05	Volnočasové objekty, drobná architektura
R:	2018082-051	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	564861113R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm	m2	480,00000	150,00	72 000,00	822-1	RTS 19/ II
21	631571001R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kameniva těžného 0-4 pro zpevnění podkladu	m3	19,20000	450,00	8 640,00	801-1	RTS 19/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

480*0,04

19,20000

22	501	Dodávka a montáž desek EPDM tl. 55 mm	m2	161,40000	2 500,00	403 500,00		Vlastní
		věžová sestava : 9,3*7+6,2*1,5+4*1,5			80,40000			
		stezka odvahy : 3*19			57,00000			
		kolotoč : 24			24,00000			

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				38 100,00		
23	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné	m2	37,50000	200,00	7 500,00	801-1	RTS 19/ II
		zdi z cihel, cementovou maltou						
24	62	Provedení kamenného koberce vč penetrace - kompletní dodávka a montáž	m2	25,50000	1 200,00	30 600,00		Vlastní
		altán : 25,5			25,50000			

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 050,00		
25	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m	m	23,00000	350,00	8 050,00		RTS 19/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				28 178,00		
26	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	77,20000	250,00	19 300,00	822-1	RTS 19/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

věžová sestava : (10,6+8,5)*2

38,20000

stezka odvahy : (9,5+10)*2

39,00000

27	59217330R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	88,78000	100,00	8 878,00	SPCM	RTS 18/ II
		77,2*1,15			88,78000			

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 850,00		
----------------	--	---	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	05	Volnočasové objekty, drobná architektura
R:	2018082-051	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	953943122R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání	kus	3,00000	450,00	1 350,00	801-1	RTS 19/ II
29	311	Dodávka kotvení sloupků	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 712		Povlakové krytiny						
30	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 3,12*3,26*3	m2	30,51360	65,00	1 983,38	800-711	RTS 19/ II
31	712222111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů střech složitých, o sklonu do 45° Položka pořadí 30 : 30,51360	m2	30,51360	200,00	6 102,72	800-711	RTS 19/ II
32	712229112R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů příplatek k ceně za ztížení práce u okapnice 3,12*6*2	m	37,44000	200,00	7 488,00	800-711	RTS 19/ II
33	712229113R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů příplatek k ceně za ztížení práce u nároží 3,26*6*2	m	39,12000	200,00	7 824,00	800-711	RTS 19/ II
34	765526011R00	Krytina ze živičných šindelů Doplnky pro krytiny z živičných šindelů podkladní pás na bednění Položka pořadí 30 : 30,51360	m2	30,51360	200,00	6 102,72	800-765	RTS 19/ II
35	62865051R	šindel živičný dvouvrstvý; š = 1 000,0 mm; v = 337 mm; keramizované granule; termobody; barva různá; nosná vložka skelné vlákno; oxidovaný asfalt 3,12*3,26*3 Koeficient: 0,25 Koeficient:	m2	38,14200	200,00	7 628,40	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
36	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	32,26000	700,00	22 582,00	800-762	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	05	Volnočasové objekty, drobná architektura
R:	2018082-051	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kleština 60/160 : (4,32+27,94)		32,26000				
37	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	64,86000	700,00	45 402,00	800-762	RTS 19/ II
		sloupek 140/140 : 17,7		17,70000				
		krokev 100/160 : 39,12		39,12000				
		pásek 120/120 : 8,04		8,04000				
38	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	15,30000	700,00	10 710,00	800-762	RTS 19/ II
		vaznice 140/180 : 15,3		15,30000				
39	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,45517	3 500,00	8 593,10	800-762	RTS 19/ II
		kleština 60/160 : (4,32+27,94)*0,06*0,16		0,30970				
		sloupek 140/140 : 17,7*0,14*0,14		0,34692				
		krokev 100/160 : 39,12*0,1*0,16		0,62592				
		pásek 120/120 : 8,04*0,12*0,12		0,11578				
		vaznice 140/180 : 15,3*0,14*0,18		0,38556				
		Mezisoučet		1,78387				
		bednění palubky MD 22 mm : 3,12*3,26*3*0,022		0,67130				
40	762812370RTX	Montáž záklopu, vrchní na P+D, včetně dodávky řeziva, palubky MD tl. 24 mm	m2	30,51360	900,00	27 462,24		Vlastní
		3,12*3,26*3		30,51360				
41	60515815R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 60,0 mm; š = 160 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové	m3	0,35615	12 000,00	4 273,80	SPCM	RTS 19/ II
		kleština 60/160 : (4,32+27,94)*0,06*0,16		0,30970				
		Koeficient: 0,15		0,04645				
		Koeficient:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	05	Volnočasové objekty, drobná architektura
R:	2018082-051	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	605158644R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 160 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové	m3	0,71981	12 000,00	8 637,72	SPCM	RTS 19/ II
		krokev 100/160 : 39,12*0,1*0,16		0,62592				
		Koeficient: 0,15		0,09389				
		Koeficient:						
43	605158651R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 120 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové	m3	0,13314	12 000,00	1 597,68	SPCM	RTS 19/ II
		pásek 120/120 : 8,04*0,12*0,12		0,11578				
		Koeficient: 0,15		0,01737				
		Koeficient:						
44	605158661R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 140,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové	m3	0,39896	12 000,00	4 787,52	SPCM	RTS 18/ I
		sloupek 140/140 : 17,7*0,14*0,14		0,34692				
		Koeficient: 0,15		0,05204				
		Koeficient:						
45	605158663R	Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x180 mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	0,44339	12 000,00	5 320,68		Vlastní
		vaznice 140/180 : 15,3*0,14*0,18		0,38556				
		Koeficient: 0,15		0,05783				
		Koeficient:						
Díl: 783		Nátěry				4 873,75		
46	783726700R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak	m2	88,61360	55,00	4 873,75	800-783	RTS 19/ II
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.						
		kleština 60/160 : (4,32+27,94)*0,44		14,19440				
		sloupek 140/140 : 17,7*0,56		9,91200				
		krokev 100/160 : 39,12*0,52		20,34240				
		pásek 120/120 : 8,04*0,48		3,85920				
		vaznice 140/180 : 15,3*0,64		9,79200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	05	Volnočasové objekty, drobná architektura
R:	2018082-051	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		58,10000				
		bednění palubky MD 22 mm : 3,12*3,26*3		30,51360				

Díl: 799	Ostatní					767 500,00		
47	01	Věžová sestava - dodávka a osazení vč. zemních prací, základů apod.	kpl	1,00000	250 000,00	250 000,00		Vlastní
48	02	Stezka odvahy - dodávka a osazení vč. příp. zemních prací, základů apod.	kpl	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní
49	04	Houpadlo - delfín (D+M +zemní práce + základ+pryžová podložka)	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
50	05	Houpadlo - medvěd (D+M +zemní práce + základ)	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
51	06	Kolotoč - dodávka a osazení vč. příp. zemních prací, základů apod.	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
52	07	Pískoviště - dodávka a osazení vč. příp. zemních prací, základů apod.	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
53	08	Informační tabule - dodávka a osazení vč. příp. zemních prací, základů apod.	kpl	2,00000	19 000,00	38 000,00		Vlastní
54	09	Odpadkový koš	kus	9,00000	7 000,00	63 000,00		Vlastní
55	10	Stojan pro kola - dodávka a osazení vč. příp. zemních prací, základů apod.	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
56	11	Lavečka - dodávka a osazení vč. příp. zemních prací, základů apod.	kpl	5,00000	7 000,00	35 000,00		Vlastní
57	12	Hrazení z tahokovu - dodávka a osazení vč. zemních prací, spodní stavby a mazaniny	bm	25,00000	4 500,00	112 500,00		Vlastní
Díl: M21	Elektromontáže					15 000,00		
58	210	Hromosvod - altán	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

Celkem						1 666 802,52		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	06	Parkové a vegetační úpravy
R:	2018082-061	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Výsadba stromů + keřů				357 919,00		
1	183101215R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	30,00000	350,00	10 500,00	823-1	RTS 19/ II
2	184102114R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	30,00000	250,00	7 500,00	823-1	RTS 19/ II
3	184501111R00	Zhotovení obalu kmene z juty Zhotovení obalu juta 1 vrstva rovina list. Strom /1m2 a spodních částí větví stromu	kus	27,00000	90,00	2 430,00	823-1	RTS 19/ II
4	184202112R00	Ukotvení dřevin Kotvení dřevin kůly do 200m jehlič. /2kůly, třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,	kus	3,00000	200,00	600,00	823-1	RTS 19/ II
5	Pol_5	Kotvení dřevin kůly do 3m list. /3kůly,	kus	27,00000	300,00	8 100,00		Vlastní
6	184921093R00	Mulčování Mulčování rostlin tl.do 0,1m rovina 0,8m2x116=92,8m2 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,	m2	24,00000	60,00	1 440,00	823-1	RTS 19/ II
7	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6km 50 l / dřevina)	m3	2,00000	350,00	700,00	823-1	RTS 19/ II
8	CP	Zřízení protikořenové ochrany (folie typu Rootcontrol) u dřevin v blízkosti inženýr.sítí - min.hloubka 70-80cm	kus	17,00000	350,00	5 950,00		Vlastní
9	CP	Hnojení dřevin tabl.hnoj. 4ks/strom	kus	121,00000	30,00	3 630,00		Vlastní
10	CP	Rozprostření mulč. Rouna 0,8m2/dřevina	m2	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
11	CP	Ochrana kmínku proti poškození křovinořezem	kus	30,00000	150,00	4 500,00		Vlastní
12	2652201	Acer platanoides - Javor mléč	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
13	2652202	Acer platanoides Drummondii - Javor	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
14	2652204	Acer pseudoplatanus - Javor klen	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní
15	2652205	Aesculus carnea - Kaštan	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
16	2652215	Aesculus hippocastanum - Kaštan jírovec	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
17	2652206	Catalpa bignonioides - Katalpa	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
18	2652215	Corylus colurna - Líška turecká	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
19	2652207	Crataegus Laevigata Paul's Scarlet - Hloh	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00		Vlastní
20	2652216	Fraxinus ornus Meczek - Jasan	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	06	Parkové a vegetační úpravy
R:	2018082-061	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	2652208	Prunus avium Plena - Třešeň	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
22	2652217	Prunua acolade - Střemcha	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
23	2652209	Prunus cerasifera nigra - Okrasný myrobalán	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
24	2652210	Prunus serrulata Kanzan - Sakura	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
25	2652212	Tilia cordata Greenspire - Lípa srdčitá	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
26	2652213	Tilia europaea Pallida - Lípa	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00		Vlastní
27	2652214	Pinus nigra 120-150cm - borovice černá	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
28	5725120	pěstební substrát pytlovaný (40 lstrom)	m3	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
29	5727130	kůly, d. 200cm průměr 7 cm, impreg. 2ks/jehličina	kus	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
30	Pol_33	kůly do 300cm 3ks/strom (105*3=315ks)	kus	82,00000	150,00	12 300,00		Vlastní
31	5727150	Příčky ke kůlům (3ks/strom)	kus	82,00000	60,00	4 920,00		Vlastní
32	5729100	Juta na obalování kmene stromu	m2	27,00000	150,00	4 050,00		Vlastní
33	5729110	Úvazky (2m/ks)	m	55,00000	45,00	2 475,00		Vlastní
34	5725300	Kůra drcená	m3	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
35	PC	Mulčovací rouno o,8m2/strom	m2	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
36	5726135	Tabletové hnojivo	ks	121,00000	50,00	6 050,00		Vlastní
37	185851111	Dovoz vody pro závlivkurostlin do 6km (50 l/ strom)	m3	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
38	5729120	Voda závlivková	m3	2,00000	90,00	180,00		Vlastní
39	PC	Protikořenová folie typu ROOTCONTROL (1ks/1,2m x 65=78m)	m	20,00000	450,00	9 000,00		Vlastní
40	PC	Chránič proti poškození křovinořezem při sečení	ks	30,00000	70,00	2 100,00		Vlastní
umělohmotná rozřiznutá trubka - šedá 0,5m l strom								
41	PC	Vytýčení výsadeb	ks	31,00000	200,00	6 200,00		Vlastní
42	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury Chem.odplevel.před založ.postřikem (52+125=175m2)	m2	51,00000	9,00	459,00	823-1	RTS 19/ II
nebo trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,								
43	183403114R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy kultivátor.rovina	m2	51,00000	45,00	2 295,00	823-1	RTS 19/ II
44	183403153R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy hrabáním (2* 196	m2	102,00000	45,00	4 590,00	823-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	06	Parkové a vegetační úpravy
R:	2018082-061	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	183101212R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině Jamky výměna 50% v hor. 1-4 do 0,2m ³ -rov.	kus	157,00000	45,00	7 065,00	823-1	RTS 19/ II
pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,								
46	184102111R00	Výsadba dřevin s balem Výsadba dřeviny s balem d 0,2m v rov.	kus	157,00000	45,00	7 065,00	823-1	RTS 19/ II
do předem vyhloubené jamky se zalitím,								
47	184921093	Mulčování rostlin tl.do 0,1m rovina(rov.- Ligustrum š. 40cm)tl.10cm	m2	51,00000	90,00	4 590,00		Vlastní
48	CP	Rozprostření mulč. Rouna (rov.+ svah)	m2	51,00000	90,00	4 590,00		Vlastní
49	185851111	Dovoz vody pro závlivkurostlin do 6km (5 l /keřx603==3,0m ³)	m3	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
50	PC	Hnojení dřevin 1ks/keř	kus	157,00000	50,00	7 850,00		Vlastní
51	PC	Odpichnutí keřového záhonu od okolního terénu	mb	47,00000	90,00	4 230,00		Vlastní
52	2652103	Cotoneaster dam. Coral Beauty - Skalník	ks	26,00000	90,00	2 340,00		Vlastní
53	2652104	Hydrangea paniculata - Hortenzie	ks	9,00000	600,00	5 400,00		Vlastní
54	2652101	Ligustrum vulgare Atrovirens - Ptačí zob	ks	4,00000	90,00	360,00		Vlastní
55	2652102	Spiraea jap. Little Princess - Tavalník	ks	34,00000	90,00	3 060,00		Vlastní
56	2652105	Weigela hyb. Eva Ratke - Zanice	ks	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
57	2652106	Weigela hyb. Lutea - Zanice	ks	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
58	2652107	Spiraea vanhouttei - Tavalník	ks	59,00000	300,00	17 700,00		Vlastní
59	5725120	pěstební substrát pytlovaný 5 l/keř=603 =3,015m ³	m3	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
60	5725300	Kůra drcená	m3	5,00000	3 000,00	15 000,00		Vlastní
61	5725330	Mulčovací rouno	m2	51,00000	50,00	2 550,00		Vlastní
62	5726135	Tabletové hnojivo (1ks/keř)	ks	157,00000	50,00	7 850,00		Vlastní
63	5729120	Voda závlivková	m3	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
64	PC	Vytýčení výsadeb	m2	51,00000	500,00	25 500,00		Vlastní
Díl: 11 1. rok						40 420,00		
65	Pol__1	Odstraňování suchých nebo poškozených částí stromů	kus	7,00000	2 500,00	17 500,00		Vlastní
66	Pol__2	závlivka stromů 5x za rok v dávce 50l/strom vč.ceny a dopravy vody	m3	8,00000	1 500,00	12 000,00		Vlastní

(podle potřeby v suchém období)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	06	Parkové a vegetační úpravy
R:	2018082-061	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	Pol__3	odplevelování vodních misek - keř. Záhonů pletí 2x	kus	82,00000	60,00	4 920,00		Vlastní
68	Pol__4	doražení kůlů a oprava úvazků, vč. doplnění zciz. Kůlů	kus	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
69	Pol__5	Oprava ochrany kmene při patě kmene (proti poranění křovinoř.)	kus	10,00000	150,00	1 500,00		Vlastní
70	Pol__6	monitorování stávajících a nově vysaz. Dřevin 2x za rok	hod.	3,00000	900,00	2 700,00		Vlastní
Díl: 12		2. rok				38 960,00		
71	Pol__7	Odstraňování suchých nebo poškozených částí stromů	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
72	Pol__8	zálivka stromů 5x za rok v dávce 50l/strom vč.ceny a dopravy vody	m3	8,00000	2 000,00	16 000,00		Vlastní
(podle potřeby v suchém období)								
73	Pol__9	odplevelování vodních misek - pletí 2x	kus	82,00000	60,00	4 920,00		Vlastní
74	Pol__10	doražení kůlů a oprava úvazků, vč. doplnění zciz. Kůlů	kus	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
75	Pol__11	Oprava ochrany kmene při patě kmene (proti poranění křovinoř.)	kus	4,00000	160,00	640,00		Vlastní
76	Pol__12	monitorování stávajících a nově vysaz. Dřevin 2x za rok	hod.	3,00000	1 200,00	3 600,00		Vlastní
Díl: 2		Asanace poškozených dřevin				58 000,00		
77	111212121R00	Odstranění nevhodných dřevin Odstranění nevhodných dřevin výš.0,8-1,7m vč. kořenů	m2	40,00000	150,00	6 000,00	823-1	RTS 19/ II
o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, (živé ploty + soliterní keře přestárlé) (31,32,34,35,36,37,43,46,50,54,55,63,64,65,75,82,84,130)								
78	112103121R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách Pokác.stromu ve ztížen. Podmín.o prům.100-200mm	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00	823-1	RTS 19/ II
v rov. bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, (č.45, 71, 73, 85, 93, 139, 136/3, 138/4, 145/2, 146)								
79	112103122R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách Pokác.stromu ve ztížen. Podmín.o prům.200-300mm	ks	3,00000	2 500,00	7 500,00	823-1	RTS 19/ II
v rov. bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, (č.66, 67, 68, 69, 95, 133, 137/3, 61,)								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	06	Parkové a vegetační úpravy
R:	2018082-061	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	112103123R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách Pokác.stromu ve ztížen. Podmín.o prům.300-400mm v rov.	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	823-1	RTS 19/ II

bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,

(č. 22, 58, 70, 96, 48)

81	112103124R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách Pokác.stromu ve ztížen. Podmín.o prům.400-500mm v rov.	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	823-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	------------

bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,

(č. 131, 132)

82	111203111R00	Odsranění pařezu odfrézováním do hloubky 500 mm pod úroveň terénu Odstranění pařezů odfrézováním do hloubky 50 cm	m2	2,00000	8 000,00	16 000,00	823-1	RTS 19/ II
83	111251111R00	Drcení ořezaných větví Drcení ořezaných větví strojně	m3	1,00000	8 000,00	8 000,00	823-1	RTS 19/ II

strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,

Díl: 3	Asanace dřevin dotčených stavbou					8 200,00		
---------------	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

84	111212121R00	Odstranění nevhodných dřevin Odstranění nevhodných dřevin výš.přes 1m vč. kořenů	m2	16,00000	250,00	4 000,00	823-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek,

(živé ploty 97=13m, 99=15m, 111=35m)= 63x1m=63m2

85	112103121R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách Pokác.stromu ve ztížen. Podmín.o prům.100-200mm v rov.	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	823-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,

(č.19, 91,110)

86	112203211R00	Odstranění pařezu ve ztížených podmínkách Odstranění pařezů v rov. Od do 20cm	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	823-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------

s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,

Díl: 4	Založení trávníku (nově založený) 7.655m2					249 840,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

87	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury Chemické odplevelení před založ. Postřik.rovina	m2	1 990,00000	13,00	25 870,00	823-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	06	Parkové a vegetační úpravy
R:	2018082-061	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,						
88	182001111R00	Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu do 0,05-0,1m rov. vyrovnaní po vyfréz. oázezech	m2	1 990,00000	13,00	25 870,00	823-1	RTS 19/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
89	183403114R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy frézováním rov. 2*	m2	3 981,00000	13,00	51 753,00	823-1	RTS 19/ II
90	183403153R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy hrabáním v rovině (2*)	m2	3 981,00000	13,00	51 753,00	823-1	RTS 19/ II
91	180402111R00	Založení trávníku Založení parkového trávníku	m2	1 990,00000	13,00	25 870,00	823-1	RTS 19/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
92	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3 981,00000	4,00	15 924,00	823-1	RTS 19/ II
93	65011	Travní semeno 2,5dkg/m2 x7655	kg	50,00000	250,00	12 500,00		Vlastní
94	63120	Hnojivo pro trávník - typ NPK	kg	199,00000	200,00	39 800,00		Vlastní
95	733	Chemický postřik 10 l/ha	l	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
Díl: 5	Obnova trávníku (oprava stávajícího trávníku) 3965m2					167 015,00		
96	184802111	Chemické odplevelení před založ. Postřik.rovina 2*	m2	2 062,00000	5,00	10 310,00		Vlastní
97	183405311R00	Provzdušnění trávníku bez pískování, plocha nad 1500 m2	m2	2 062,00000	15,00	30 930,00	823-1	RTS 19/ II
98	182001111	Plošná úprava terénu do 0,1m rov. (navezení ornice na povrchové kořeny , vyrovnaní nerov.po pařezích, 45%plochy	m2	468,00000	40,00	18 720,00		Vlastní
99	183403153	Obdělání trávníkuhrabáním v rovině (2*)	m2	2 062,00000	15,00	30 930,00		Vlastní
100	180402111	úprava trávníku parkového podsevem rov.	m2	1 022,00000	15,00	15 330,00		Vlastní
101	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	2 062,00000	15,00	30 930,00	823-1	RTS 19/ II
102	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	1 031,00000	15,00	15 465,00	823-1	RTS 19/ II
		s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
103	65011	Travní semeno 2dkg/m2 x3965	kg	21,00000	180,00	3 780,00		Vlastní
104	63120	Hnojivo pro trávník - typ NPK	kg	39,00000	180,00	7 020,00		Vlastní
105	733	Chemický postřik 10 l/ha	l	4,00000	900,00	3 600,00		Vlastní
Celkem						920 354,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	06	Parkové a vegetační úpravy
R:	2018082-061	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	07	Asanace stávajících konstrukcí
R:	2018082-071	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				391 891,03		
1	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	1 438,90000	50,00	71 945,00	823-1	RTS 19/ II
		tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		1325+31,5+68,2+4,6+4,7+2,8+2,1		1 438,90000				
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár	m2	807,01500	100,00	80 701,50	822-1	RTS 19/ II
		v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		42,6+1,5*12,35+369,5+3,46+4,48+20+48,02+100,4+196,5+3,53		807,01500				
3	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	483,00000	55,00	26 565,00	822-1	RTS 19/ II
		A : 483		483,00000				
4	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	428,00000	55,00	23 540,00	822-1	RTS 19/ II
		A :						
		A1 : 68		68,00000				
		A2 : 360		360,00000				
5	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	1 336,00000	55,00	73 480,00	822-1	RTS 19/ II
		A : 963		963,00000				
		A1 : 63		63,00000				
		A2 : 310		310,00000				
6	113108406R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	1 336,00000	55,00	73 480,00	822-1	RTS 19/ II
		A : 963		963,00000				
		A1 : 63		63,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	07	Asanace stávajících konstrukcí
R:	2018082-071	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
A2 : 310			310,00000					
7	113151115R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm	m2	250,00000	65,00	16 250,00	822-1	RTS 19/ II
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,								
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	330,00000	45,00	14 850,00	822-1	RTS 19/ II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
A : 176			176,00000					
A1 : 43			43,00000					
A2 : 111			111,00000					
9	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	201,44600	55,00	11 079,53	800-1	RTS 19/ II
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
(1325+31,5+68,2+4,6+4,7+2,8+2,1)*0,14			201,44600					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					1 305,00	
10	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	29,00000	45,00	1 305,00	822-1	RTS 19/ II
včetně spotřeby vody								
Díl: 96		Bourání konstrukcí					204 470,10	
11	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	3,30000	2 100,00	6 930,00	801-3	RTS 19/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech								
uliční vpust : 1,1*3			3,30000					
12	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	109,74450	1 500,00	164 616,75	801-3	RTS 19/ II
(61,11+357,8+312,72)*0,15			109,74450					
13	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	109,74450	300,00	32 923,35	801-3	RTS 19/ II
Položka pořadí 12 : 109,74450			109,74450					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					461 376,40	
14	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	1 318,21828	45,00	59 319,82	832-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	07	Asanace stávajících konstrukcí
R:	2018082-071	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním								
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1 318,21828	35,00	46 137,64	801-3	RTS 19/ II
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19 773,27413	15,00	296 599,11	801-3	RTS 19/ II
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1 318,21828	25,00	32 955,46	801-3	RTS 19/ II
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1 318,21828	20,00	26 364,37	801-3	RTS 19/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady	11 000,00					
19	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 19/ II
20	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		RTS 19/ II
Díl: ON		Ostatní náklady	6 500,00					
21	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
22	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ II
Celkem						1 076 542,53		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	08	Změna dopravního značení
R:	2018082-081	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				58 000,00		
1	01	Odstranění stávajícího svislého dopravního značení vč.odvozu a likvidace	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00		Vlastní
2	02	Dodávka, montáž a osazení svislé dopravní značky vč. zemních prací, patky, sloupku, objímky, značky, případně dodatkové značky	kus	5,00000	8 000,00	40 000,00		Vlastní
3	03	Vodorovné značení - znak invalida	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
Celkem						58 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	11	Přeložení kabelu sdělovacího vedení
R:	2018082-111	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 300 000,00		
1	220	Přeložka sdělovacího vedení EON	kpl	1,00000	1 300 000,00	1 300 000,00		Vlastní

Celkem						1 300 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		593 743,51
Montáž - práce		593 414,16
Mezisoučet 1	0,00	1 187 157,67
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		11 871,58
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	1 199 029,25
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		11 990,29
Opravy v záruce 1,00% z mezisoučtu 1		11 871,58
Základní náklady celkem		1 222 891,12
Vedlejší náklady		
GZS 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		11 990,29
Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2		23 980,58
Vedlejší náklady celkem		35 970,88
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 258 861,99
Základ a hodnota DPH 21%	1 258 861,99	264 361,02
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		1 523 223,01

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
<i>Rozvaděč RVO</i>									
Dle v.č.EL05	kpl	1,00	37 550,00	37 550,00		1 200,00	1 200,00	38 750,00	38 750,00
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>									
CYKY 4x16 mm2	m	605,00	210,00	127 050,00		25,00	15 125,00	235,00	142 175,00
CYKY 3x1.5 mm2	m	115,00	25,00	2 875,00		25,00	2 875,00	50,00	5 750,00
<i>Plastová chránička</i>									
Bezhalogenová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu, vnější průměr 90mm	m	600,00	65,00	39 000,00		50,00	30 000,00	115,00	69 000,00
<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</i>									
<i>ZÁKLOPKOU</i>									
4x16 mm2	ks	30,00	0,00	0,00		150,00	4 500,00	150,00	4 500,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>									
Do 16 mm2	ks	135,00	0,00	0,00		23,58	3 183,30	23,58	3 183,30
<i>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR "B"</i>									
sadový zinkovaný bezpaticový, 5m nad zemí	ks	4,00	8 000,00	32 000,00		425,88	1 703,52	8 425,88	33 703,52
<i>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ "A"</i>									
Silniční zinkovaný bezpaticový, 8m nad zemí	ks	6,00	12 000,00	72 000,00		1 186,38	7 118,28	13 186,38	79 118,28
<i>VYLOŽNÍK</i>									
Jednoramenný zinkovaný 1m	ks	6,00	2 064,00	12 384,00		760,50	4 563,00	2 824,50	16 947,00
<i>STOŽAROVÁ VÝZBROJ</i>									
Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky)	ks	10,00	558,00	5 580,00		385,32	3 853,20	943,32	9 433,20
<i>LED SVÍTIDLO SADOVÉ "B"</i>									
Svítidlo LED 30W. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku s povrchovou úpravou šedou práškovou barvou, vybavené nerezovými šrouby a maticemi, Zdrojem světla je LED s vysokou účinností, jejichž světelný tok je směřován do požadovaného úhlu speciální optikou. Napájení LED zajišťuje kvalitní proudový zdroj, zabudovaný uvnitř svítidla, doplněný o přepětovou ochranu a obvod pro omezení nárazového proudu při zapínání.	ks	4,00	7 000,00	28 000,00		306,74	1 226,96	7 306,74	29 226,96
<i>LED SVÍTIDLO SILNIČNÍ "A"</i>									
Svítidlo LED, 50W. Materiál tělesa svítidla je odlitek z tlakově litého hliníku s plochým sklem. LED čipy s optickou částí musí jsou kryty tvrzeným, bezpečnostním, bezúdržbovým sklem. Svítidlo je vybaveno zkratovou a tepelnou ochranou a aktivním harmonickým filtrem. Svítidlo má krytí IP 65. Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům nejméně IK 10.									
Svítidlo musí být schváleno pro provoz v rozmezí teplot okolního prostředí - 25°C až + 45°C.									
Montáž svítidla na sloup nebo na výložník o průměru 40-60mm. Mechanická nastavitelnost svítidla v rozmezí +15°/ - 15°. Doporučená teplota chromatičnosti 3 000K.									
	ks	6,00	15 000,00	90 000,00		600,00	3 600,00	15 600,00	93 600,00
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>									
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	600,00	65,00	39 000,00		22,05	13 230,00	87,05	52 230,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ</i>									
SK křížová	ks	10,00	25,44	254,40		98,87	988,70	124,31	1 243,10
<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>									
šířka 33cm	m	665,00	2,52	1 675,80		12,68	8 432,20	15,20	10 108,00
<i>DEMONTÁŽE</i>									
Demontáž rozvaděče	hod	10,00	0,00	0,00		280,00	2 800,00	280,00	2 800,00
Demontáž svítidel	hod	33,00	0,00	0,00		280,00	9 240,00	280,00	9 240,00
Demontáž stožárů	hod	80,00	0,00	0,00		280,00	22 400,00	280,00	22 400,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>									
Pronájem jeřábu	hod	25,00	0,00	0,00		1 200,00	30 000,00	1 200,00	30 000,00
Pronájem mobilní plošiny	hod	25,00	0,00	0,00		1 000,00	25 000,00	1 000,00	25 000,00
Zaměření skutečného provedení	ks	1,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Projekt skutečného provedení	ks	1,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Mimostaveništní doprava, přesun	kpl	1,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Úklid staveniště	kpl	1,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Vytýčení sítí	kpl	1,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Spolupráce se správcí sítí	kpl	1,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Zajištění případných přeložek	kpl	1,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Zabezpečení pracoviště	kpl	1,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Dopravní značení	kpl	1,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Zakreslení do JD TM	kpl	1,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>									
<i>DLE CSN 331500</i>									
Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00		600,00	4 800,00	600,00	4 800,00
<i>STATICKÝ VÝPOČET</i>									
statický výpočet základu pro stožár	ks	1,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Elektromontáže - celkem				487 369,20			234 839,16		722 208,36
Zemní práce									

VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ								
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
Zemina třídy 5,ručně	m3	10,00	0,00	0,00	2 000,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00
ODVOZ ZEMINY								
Naložení, odvoz do 10km	m3	10,00	0,00	0,00	250,00	2 500,00	250,00	2 500,00
Poplatek za uložení na skládce	m3	10,00	0,00	0,00	2 000,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00
Příplatek za lepivost	m3	10,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.								
OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU								
550x550x1200 mm	ks	4,00	907,00	3 628,00	1 650,00	6 600,00	2 557,00	10 228,00
900x900x1700mm	ks	6,00	3 442,00	20 652,00	2 100,00	12 600,00	5 542,00	33 252,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
V ZEMINĚ TŘIDY 3								
Šíře 350mm,hĺoubka 700mm	m	575,00	0,00	0,00	250,00	143 750,00	250,00	143 750,00
Šíře 500mm,hĺoubka 1200mm	m	25,00	0,00	0,00	250,00	6 250,00	250,00	6 250,00
VÝKOP JÁMY PRO PROTŁAK								
Zemina třídy 5,ručně	m3	6,00	0,00	0,00	1 500,00	9 000,00	1 500,00	9 000,00
PROTŁAK STROJNÍ								
Protłak pod komunikaci	m	25,00	0,00	0,00	2 500,00	62 500,00	2 500,00	62 500,00
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANĚHO								
Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu	m	600,00	41,66	24 996,00	65,00	39 000,00	106,66	63 996,00
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3								
Šíře 350mm,hĺoubka 700mm	m	575,00	0,00	0,00	55,00	31 625,00	55,00	31 625,00
Šíře 500mm,hĺoubka 1200mm	m	25,00	0,00	0,00	150,00	3 750,00	150,00	3 750,00
Zemní práce - celkem				49 276,00		358 575,00		407 851,00
Podružný materiál				57 098,31	5 000,00		5 000,00	57 098,31
Elektromontáže - celkem				593 743,51		593 414,16		1 187 157,67
Pokud v Seznamu prací a dodávek elektrotechnických zařízení není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost podle přiložených výkresů a jiných podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedeně v rozpočtu slouží investorovi jako informace. Zakázka se uděluje nezávisle na uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné další požadavky.								

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Revitalizace sídliště Sport, Kostelec na Hané
Projekt	Elektro část
Investor	Město Kostelec na Hané, Jakubské nám.138, 798 41 Kostelec na Hané
Z. č.	21/2015
A. č.	F2015/21
Smlouva	
Vypracoval	Ladislav Pleva
Kontroloval	
Datum	4.12.2018
Zpracovatel	AKTÉ PK. s.r.o.
CÚ	20185
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	1,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	1,00
Provozní vlivy %	2,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	15
Procento PM % 3	20

na stavbu : Revitalizace sídliště Sport Kostelec na Hané - I. Etapa

Rok		2020																																															
Měsíc		Leden				Únor				Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad				Prosinec			
Typ		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Časový a finanční harmonogram prací:																																																	
Práci celkově odhaduji podle:																																																	
1) Práci odhaduji																																																	
2) Pracovní práva a příjmové práva																																																	
3) Základní práva																																																	
4) Právní normativy																																																	
5) Právní normativy																																																	
6) Právní normativy																																																	
7) Právní normativy																																																	
8) Právní normativy																																																	
9) Právní normativy																																																	
10) Právní normativy																																																	
11) Právní normativy																																																	
12) Právní normativy																																																	
13) Právní normativy																																																	
14) Právní normativy																																																	
15) Právní normativy																																																	
16) Právní normativy																																																	
17) Právní normativy																																																	
18) Právní normativy																																																	
19) Právní normativy																																																	
20) Právní normativy																																																	
21) Právní normativy																																																	
22) Právní normativy																																																	
23) Právní normativy																																																	
24) Právní normativy																																																	
25) Právní normativy																																																	
26) Právní normativy																																																	
27) Právní normativy																																																	
28) Právní normativy																																																	
29) Právní normativy																																																	
30) Právní normativy																																																	
31) Právní normativy																																																	
32) Právní normativy																																																	
33) Právní normativy																																																	
34) Právní normativy																																																	
35) Právní normativy																																																	
36) Právní normativy																																																	
37) Právní normativy																																																	
38) Právní normativy																																																	
39) Právní normativy																																																	
40) Právní normativy																																																	
41) Právní normativy																																																	
42) Právní normativy																																																	
43) Právní normativy																																																	
44) Právní normativy																																																	
45) Právní normativy																																																	
46) Právní normativy																																																	
47) Právní normativy																																																	
48) Právní normativy																																																	
49) Právní normativy																																																	
50) Právní normativy																																																	
51) Právní normativy																																																	
52) Právní normativy																																																	
53) Právní normativy																																																	
54) Právní normativy																																																	
55) Právní normativy																																																	
56) Právní normativy																																																	
57) Právní normativy																																																	
58) Právní normativy																																																	
59) Právní normativy																																																	
60) Právní normativy																																																	
61) Právní normativy																																																	
62) Právní normativy																																																	
63) Právní normativy																																																	
64) Právní normativy																																																	
65) Právní normativy																																																	
66) Právní normativy																																																	
67) Právní normativy																																																	
68) Právní normativy																																																	
69) Právní normativy																																																	
70) Právní normativy																																																	
71) Právní normativy																																																	
72) Právní normativy																																																	
73) Právní normativy																																																	
74) Právní normativy																																																	
75) Právní normativy																																																	
76) Právní normativy																																																	
77) Právní normativy																																																	
78) Právní normativy																																																	
79) Právní normativy																																																	
80) Právní normativy																																																	
81) Právní normativy																																																	
82) Právní normativy																																																	
83) Právní normativy																																																	
84) Právní normativy																																																	
85) Právní normativy																																																	
86) Právní normativy																																																	
87) Právní normativy																																																	
88) Právní normativy																																																	
89) Právní normativy																																																	
90) Právní normativy																																																	
91) Právní normativy																																																	
92) Právní normativy																																																	
93) Právní normativy																																																	
94) Právní normativy																																																	
95) Právní normativy																																																	
96) Právní normativy																																																	
97) Právní normativy																																																	
98) Právní normativy																																																	
99) Právní normativy																																																	
100) Právní normativy																																																	
101) Právní normativy																																																	
102) Právní normativy																																																	
103) Právní normativy																																																	
104) Právní normativy																																																	
105) Právní normativy																																																	
106) Právní normativy																																																	
107) Právní normativy																																																	
108) Právní normativy																																																	
109) Právní normativy																																																	
110) Právní normativy																																																	
111) Právní normativy																																																	
112) Právní normativy																																																	
113) Právní normativy																																																	
114) Právní normativy																																																	
115) Právní normativy																																																	
116) Právní normativy																																																	
117) Právní normativy																																																	
118) Právní normativy																																																	
119) Právní normativy																																																	
120) Právní normativy																																																	
121) Právní normativy																																																	
122) Právní normativy																																																	
123) Právní normativy																																																	
124) Právní normativy																																																	
125) Právní normativy																																																	
126) Právní normativy																																																	
127) Právní normativy																																																	
128) Právní normativy																																																	
129) Právní normativy																																																	
130) Právní normativy																																																	
131) Právní normativy																																																	
132) Právní normativy																																																	
133) Právní normativy																																																	
134) Právní normativy																																																	
135) Právní normativy																																																	
136) Právní normativy																																																	
137) Právní normativy																																																	
138) Právní normativy																																																	
139) Právní normativy																																																	
140) Právní normativy																																																	
141) Právní normativy																																																	
142) Právní normativy																																																	
143) Právní normativy																																																	
144) Právní normativy																																																	
145) Právní normativy																																																	
146) Právní normativy																																																	
147) Právní normativy																																																	
148) Právní normativy																																																	
149) Právní normativy																																																	
150) Právní normativy																																																	
151) Právní normativy																																																	
152) Právní normativy																																																	
153) Právní normativy																																																	
154) Právní normativy																																																	
155) Právní normativy																																																	
156) Právní normativy																																																	
157) Právní normativy																																																	
158) Právní normativy																																																	
159) Právní normativy																																																	
160) Právní normativy																																																	
161) Právní normativy																																																	
162) Právní normativy																																																	
163) Právní normativy																																																	
164) Právní normativy																																																	
165) Právní normativy																																																	
166) Právní normativy																																																	
167) Právní normativy																																																	
168) Právní normativy																																																	
169) Právní normativy																																																	
170) Právní normativy																																																	
171) Právní normativy																																																	
172) Právní normativy																																																	
173) Právní normativy																																																	
174) Právní normativy																																																	
175) Právní normativy																																																	
176) Právní normativy																																																	
177) Právní normativy																																																	
178) Právní normativy																																																	
179) Právní normativy																																																	
180) Právní normativy																																																	
181) Právní normativy																																																	
182) Právní normativy																																																	
183) Právní normativy																																																	
184) Právní normativy																																																	
185) Právní normativy																																																	
186) Právní normativy																																																	
187) Právní normativy																																																	
188) Právní normativy																																																	
189) Právní normativy																																																	
190) Právní normativy																																																	
191) Právní normativy																																																	
192) Právní normativy																																																	
193) Právní normativy																																																	
194) Právní normativy																																																	
195) Právní normativy																																																	
196) Právní normativy																																																	
197) Právní normativy																																																	
198) Právní normativy																																																	
199) Právní normativy																																																	
200) Právní normativy																																																	
201) Právní normativy																																																	
202) Právní normativy																																																	
203) Právní normativy																																																	
204) Právní normativy																																																	
205) Právní normativy																																																	
206) Právní normativy																																																	
207) Právní normativy																																																	
208) Právní normativy																																																	
209) Právní normativy																																																	
210) Právní normativy																																																	
211) Právní normativy																																																	
212) Právní normativy																																																	
213) Právní normativy																																																	
214) Právní normativy																																																	
215) Právní normativy																																																	
216) Právní normativy																																																	
217) Právní normativy																																																	
218) Právní normativy																																																	
219) Právní normativy																																																	
220) Právní normativy																																																	
221) Právní normativy																																																	
222) Právní normativy																																																	
223) Právní normativy																																																	
224) Právní normativy																																																	
225) Právní normativy																																																	
226) Právní normativy																																																	
227) Právní normativy																																																	
228) Právní normativy																																																	
229) Právní normativy																																																	
230) Právní normativy																																																	
231) Právní normativy																																																	
232) Právní normativy																																																	
233) Právní normativy																																																	
234) Právní normativy																																																	
235) Právní normativy																																																	
236) Právní normativy																																																	
237) Právní normativy																																																	
238) Právní normativy																																																	
239) Právní normativy																																																	
240) Právní normativy																																																	
241) Právní normativy																																																	
242) Právní normativy																																																	
243) Právní normativy																																																	
244) Právní normativy																																																	
245) Právní normativy																																																	
246) Právní normativy																																																	
247) Právní normativy																																																	
248) Právní normativy																																																	
249) Právní normativy																																																	
250) Právní normativy																																																	
251) Právní normativy																																																	
252) Právní normativy																																																	
253) Právní normativy																																																	
254) Právní normativy																																																	
255) Právní normativy																																																	
256) Právní normativy																																																	
257) Právní normativy																																																	
258) Právní normativy																																																	
259) Právní normativy																																																	
260) Právní normativy																																																	
261) Právní normativy																																																	
262) Právní normativy																																																	
263) Právní normativy																																																	
264) Právní normativy																																																	
265) Právní normativy																																																	
266) Právní normativy																																																	
267) Právní normativy																																																	
268) Právní normativy																																																	
269) Právní normativy																																																	
270) Právní normativy																																																	
271) Právní normativy																																																	
272) Právní normativy																																																	
273) Právní normativy																																																	
274) Právní normativy																																																	
275) Právní normativy																																																	
276) Právní normativy																																																	
277) Právní normativy																																																	
278) Právní normativy																																																	
279) Právní normativy																																																	
280) Právní normativy																																																	
281) Právní normativy																																																	
282) Právní normativy																																																	
283) Právní normativy																																																	
284) Právní normativy																																																	
285) Právní normativy																																																	
286) Právní normativy																																																	
287) Právní normativy																																																	
288) Právní normativy																																																	
289) Právní normativy																																																	
290) Právní normativy																																																	
291) Právní normativy																																																	
292) Právní normativy																																																	
293) Právní normativy																																																	
294) Právní normativy																																																	
295) Právní normativy																																																	
296) Právní normativy																																																	
297) Právní normativy																																																	
298) Právní normativy																																																	
299) Právní normativy																																																	
300) Právní normativy																																																	
301) Právní normativy																																																	
302) Právní normativy																																																	
303) Právní normativy																																																	
304) Právní normativy																																																	
305) Právní normativy																																																	
306) Právní normativy																																																	
307) Právní normativy																																																	
308) Právní normativy																																																	
309) Právní normativy																																																	
310) Právní normativy																																																	
311) Právní normativy																																																	
312) Právní normativy																																																	
313) Právní normativy																																																	
314) Právní normativy																																																	
315) Právní normativy																																																	
316) Právní normativy																																																	
317) Právní normativy																																																	
318) Právní normativy																																																	
319) Právní normativy																																																	
320) Právní normativy																																																	
321) Právní normativy																																																	
322) Právní normativy																																																	
323) Právní normativy																																																	
324) Právní normativy																																																	
325) Právní normativy																																																	
326) Právní normativy																																																	
327) Právní normativy																																																	
328) Právní normativy																																																	
329) Právní normativy																																																	
330) Právní normativy																																																	
331) Právní normativy																																																	
332) Právní normativy																																																	
333) Právní normativy																																																	
334) Právní normativy																																																	
335) Právní normativy																																																	
336) Právní normativy																																																	
337) Právní normativy																																																	
338) Právní normativy																																																	
339) Právní normativy																																																	
340) Právní normativy																																																	
341) Právní normativy																																																	
342) Právní normativy																																																	
343) Právní normativy																																																	
344) Právní normativy																																																	
345) Právní normativy																																																	
346) Právní normativy																																																	
347) Právní normativy																																																	
348) Právní normativy																																																	
349) Právní normativy																																																	
350) Právní normativy																																																	
351) Právní normativy																																																	
352) Právní normativy																																																	
353) Právní normativy																																																	
354) Právní normativy																																																	
355) Právní normativy																																																	
356) Právní normativy																																																	
357) Právní normativy																																																	
358) Právní normativy																																																	
359) Právní normativy																																																	
360) Právní normativy																																																	
361) Právní normativy																																																	
362) Právní normativy																																																	
363) Právní normativy																																																	
364) Právní normativy																																																	
365) Právní normativy																																																	
366) Právní normativy																																																	
367) Právní normativy																																																	
368) Právní normativy																																																	
369) Právní normativy																																																	
370) Právní normativy																																																	
371) Právní normativy																																																	
372) Právní normativy																																																	
373) Právní normativy																																																	
374) Právní normativy																																																	
375) Právní normativy																																																	
376) Právní normativy																																																	
377) Právní normativy																																																	
378) Právní normativy																																																	
379) Právní normativy																																																	
380) Právní normativy																																																	
381) Právní normativy																																																	
382) Právní normativy																																																	
383) Právní normativy																																																	
384) Právní normativy																																																	
385) Právní normativy																																																	
386) Právní normativy																																																	
387) Právní normativy																																																	
388) Právní normativy																																																	
389) Právní normativy																																																	
390) Právní normativy																																																	
391) Právní normativy																																																	
392) Právní normativy																																																	
393) Právní normativy																																																	
394) Právní normativy																																																	
395) Právní normativy																																																	
396) Právní normativy																																																	
397) Právní normativy																																																	
398) Právní normativy																																																	
399) Právní normativy																																																	
400) Právní normativy</																																																	

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Seznam předpokládaných poddodavatelů v rámci veřejné zakázky

„REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ SPORT KOSTELEČ NA HANÉ - I. ETAPA“

Tento seznam slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro účastníka zadávacího řízení:

Název dodavatele sport cité + s.r.o.

1*	Informace o poddodavateli	
	Obchodní firma/jméno:	Ing. Rudolf Nečas
	Sídlo/místo podnikání:	Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
	IČ:	18172466
	Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Stavbyvedoucí s autorizací dopravní stavby
	Finanční objem podávky (v Kč bez DPH)	50.000,- Kč

2*	Informace o poddodavateli	
	Obchodní firma/jméno:	GRAD s.r.o.
	Sídlo/místo podnikání:	Tř. T. Bati 87, 760 01 Zlín
	IČ:	65278691
	Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Geodet, výkon zeměměřických činností
	Finanční objem podávky (v Kč bez DPH)	50.000,- Kč

3*	Informace o poddodavateli	
	Obchodní firma/jméno:	Ing. Tomáš Tůma
	Sídlo/místo podnikání:	U Stavu 1077, 768 24 Hulín
	IČ:	47330023

	Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Osoba odpovědná za BOZP
	Finanční objem podávky (v Kč bez DPH)	20.000,- Kč

V Bílovicích

.....

Ing. Nadim Eid – jednatel