



## SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele ..... 154 / 2015 / 01 ..... A  
číslo zhotovitele 841/DAHU/203/15

### Rekonstrukce ul. Křivoklátská Nové Strašecí

#### Smluvní strany

Objednatel

**Město Nové Strašecí**

se sídlem: Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí

zastoupený: Mgr. Karel Filip, starosta města

IČ: 00244155

DIČ: CZ00244155

číslo účtu: 19-0542043339/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

**STRABAG a.s.**

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634

zastoupený: Ing. Vladimírem Králem, technickým vedoucím oblasti

Ing. Františkem Doubkem, hlavním stavbyvedoucím – VPJ

Zmocněnci dle plné moci ze dne 5. 1. 2015

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice

číslo účtu 112071233/0300

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**tuto smlouvu o dílo:**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „**Rekonstrukce ul. Křivoklátská Nové Strašecí**“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zhotoviteli poskytnuta v elektronické podobě jako součást zadávacích podmínek, a je vypracovaná firmou Ateliér Kprojekt, s. r. o., Tyršova 158, 269 01 Rakovník, datum 04/2015, a v souladu s vyjádřeními



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

dotčených orgánů ke stavbě a stavebním povolením (dále pro veškeré zde uvedené dokumenty též souhrnně „projektová dokumentace“). To vše se zhotovitel zavazuje realizovat v rozsahu specifikovaném v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci obdržel jako součást zadávacích podmínek a jejich obsah je mu znám. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu.

Součástí stavby je:

- zesílení krytu stávající vozovky,
- rekonstrukce stávající vozovky (lokálně v místě trhlín a propadů),
- rekonstrukce chodníku podél vozovky na pravé straně,
- nové parkovací pásy na levé straně,
- nové odvodnění vozovky – uliční vpusti s přípojkami,
- doplnění stávajícího svislého dopravního značení,
- obnova stávajícího vodorovného značení.

Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS.

Místem plnění veřejné zakázky je ulice Křivoklátská v Novém Strašecí.

Pozemky dotčené stavbou:

Parc. č. 2129/1	Město Nové Strašecí	ostatní plocha
Parc. č. 300/1	Město Nové Strašecí	ostatní plocha
Parc. č. 2129/2	Město Nové Strašecí	ostatní plocha
Parc. č. 292/10	Město Nové Strašecí	ostatní plocha
Parc. č. 306/7	Město Nové Strašecí	ostatní plocha
Parc. č. 299/2	Město Nové Strašecí	ostatní plocha
Parc. č. 284/5	Město Nové Strašecí	orná půda

- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. VIII. odst. 8.2.).
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku. I zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti, pokud budou stavbou vyvolány:



- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
- náklady na objízdné trasy a dopravní značení;
- zabezpečení povolení kácení zeleně;
- zpracování Plánu organizace výstavby;
- vytýčení prostoru staveniště a hranic záborů v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové);
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 2 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
- zajištění (zhotovení) a předání realizační dokumentace stavby (RDS ). Objednatel si současně vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních + v elektronické podobě na CD, formát \*.doc, \*.xls, \*.pdf);
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- zajištění opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- zajištění obnovení geodetických bodů – náklady na obnovení geodetických bodů nese zhotovitel;
- zajištění protipožární ochrany – náklady na protipožární ochranu nese zhotovitel;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- zajištění veškerých nutných prostředků ochrany práce;
- zajištění billboardů a pamětních desek;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- zajištění průkazních a kontrolních zkoušek dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- zhotovitel zajistí, aby odsouhlasená akreditovaná zkušebna bezodkladně předávala objednateli (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a likvidace odpadu vzniklého na staveništi a úhrada poplatku za uložení takového odpadu, včetně stavební suti a nevyužitelných či kontaminovaných zemín;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků), ve formátu fotoalbumu s fotografiemi o rozměrech 10x15 cm, nebo ve formě fotoknihy ve formátu min. A4 za použití rozměrů fotografií přiměřeně dokumentované části stavby, popřípadě ve formě složky (šanon či jiné vhodné spojení jednotlivých stránek) za použití rozměrů fotografií přiměřeně dokumentované části stavby; a jednou v digitální podobě na flash disku USB nebo DVD, při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla.

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací, včetně podnikatelských provozoven. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu obce, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy.

1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 1.8. Předmět plnění je financovaný z Regionálního operačního programu pro Střední Čechy. Vybraný dodavatel bude dle pravidel operačního programu osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.9. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. I. odst. 1.4.). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.10. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:
- předat Objednateli při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
  - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

## **Článek II.**

### **Doba zhotovení díla**

- 2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. v termínu do 2,5 měsíců ode dne doručení výzvy dle odst. 2.2. v souladu s Přílohou č. 2 – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději do 13. 11. 2015 s ohledem na podmínky poskytované dotace.
- 2.2. K započítí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započítím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započítí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Předpokládaný termín zahájení plnění díla je v 36. týdnu, tj. ode dne 31. 8. 2015.
- 2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I. v termínu



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

dle čl. II. odst. 2.2 a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy o dílo, uplynutím této doby se tato smlouva ruší. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. II. odst. 2.2., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené zhotoviteli hradit.

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny objednatelem; a to postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“);
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a soupisu prací (viz čl. I. odst. 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele.

### **Článek III.**

#### **Cena za dílo**

3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 3.496.116 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 734.184 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 4.230.301 Kč.

3.2. Nedílnou součástí smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.4. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu víceprací / dodatečných prací za účelem výpočtu limitu pro zvolení typu zadávacího řízení dle § 23 uvedeného zákona. V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění (tzv. vícepráce), budou maximálními jednotkovými cenami ceny odpovídající jednotkovým cenám dle nabídkového rozpočtu. Pokud budou vícepráce obsahovat nové položky, bude jejich cena stanovena v maximální výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen URS Praha a.s.

- 3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této písemné informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace. Schválená změna díla bude rovněž zaznamenána zápisem do stavebního deníku.

#### **Článek IV.**

#### **Platební podmínky**

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce „Rekonstrukce ul. Křivoklátská Nové Strašecí“ a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. I. odst. 1.8. a 1.9.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace dle ustanovení čl. I. odst. 1.8. a 1.9. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 100% celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Objednatel uhradí cenu díla na základě vystavených faktur do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla slouží jako pozastávka a objednatel je povinen tuto část ceny díla uhradit zhotoviteli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může takový objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II bodě 2.1. a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 2 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů





**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.9. Zhotovitel předložil jako přílohu č. 2 této smlouvy finanční harmonogram stavby, který určuje objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících.

#### **Článek V.**

##### **Vlastnické právo k dílu**

- 5.1. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

#### **Článek VI.**

##### **Staveniště**

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, vymezené zadáním stavby a dalšími plochami, které si v případě potřeby zajistil dodavatel na vlastní náklady, do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,- Kč za každý jednotlivý byt jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

## **Článek VII.**

### **Oprávnění zástupci smluvních stran**

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

„oprávnění zástupci objednatel“) jsou:

**Pavel Friebert**, vedoucí odboru investic MěÚ Nové Strašecí  
tel: 721 155 016, e-mail: friebert@novestraseci.cz.

Oprávnění zástupci objednatel jsou oprávnění jednat za objednatel ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatel oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel **Mgr. Karel Filip**, starosta města.

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

7.2. Oprávněným zástupcem zhotovitele ve věcech technických jsou:

Ing. František Doubek, hlavní stavbyvedoucí - VPJ

724 227 789, [frantisek.doubek@strabag.com](mailto:frantisek.doubek@strabag.com)

Ing. Petr Kubíček, stavbyvedoucí

724 261 468, [petr.kubicek@strabag.com](mailto:petr.kubicek@strabag.com)

Vlastimil Vyskočil, stavbyvedoucí

606 733 543, [vlastimil.vyskocil@strabag.com](mailto:vlastimil.vyskocil@strabag.com)

Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou:

Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblastí

602 356 887, [vladimir.kral@strabag.com](mailto:vladimir.kral@strabag.com)

Ing. František Doubek, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

724 227 789, [frantisek.doubek@strabag.com](mailto:frantisek.doubek@strabag.com)

### **Článek VIII.**

#### **Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran**

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

nedostatky.

- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací od objednatele, uvedenou v článku I. bodě 1.1.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Min. 1 x měsíčně se kontrolních dnů musí účastnit též oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech technických, tak ve věcech smluvních



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

dle této smlouvy.

- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. Přesáhne-li doba přerušování prací z těchto důvodů 14 kalendářních dnů, prodlužuje se lhůta stanovená pro dokončení



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

díla o dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla zhotovitel, přičemž se termín dokončení díla o dobu přerušení provádění díla v takovém případě neposune.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele a provést zápis. V tomto zápisu budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. VI. odst. 6.6. zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu textem: „**Rekonstrukce ul. Křivoklátská Nové Strašecí**“ na této stavbě se podílel dle vzoru, který poskytne objednatel.
- 8.20. Zhotovitel je oprávněn využít pro provedení části díla jinou osobu – Subdodavatele v souladu se seznamem subdodavatelů předloženým v nabídce jako příloha č. 1 této smlouvy. Seznam subdodavatelů tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a to vč. souvisejících dokumentů. Zhotovitel plně odpovídá za práce a dodávky prováděné jeho Subdodavatelem, jako by je prováděl on sám.
- 8.21. V případě změny subdodavatelů oproti seznamu předloženému v nabídce Zhotovitele v průběhu realizace Díla je Zhotovitel povinen předem předložit Objednateli návrh nových subdodavatelů k odsouhlasení s uvedením profesí nebo částí díla, jež bude jejichž prostřednictvím realizovat. Zhotovitel nesmí využít při plnění díla takového Subdodavatele dříve, než byl Objednatelem odsouhlasen. Objednatel může v odůvodněných případech nesouhlasit s některými navrženými Subdodavatelem a požadovat po Zhotoviteli, aby smluvně zajistil jiného nebo jiné Subdodavatele, zejména jsou-li důvody k podezření, že jmenovaný subdodavatel nemá dostatek zkušeností, zdrojů a dostatečnou finanční sílu. Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli důvody takového nesouhlasu. Pokud Zhotovitel bude zaměňovat subdodavatele, kterým prokazoval splnění kvalifikace v rámci výběrového řízení, musí doložit splnění kvalifikace novým subdodavatelem.
- 8.22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy. Zhotovitel za podmínek uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy dokládá požadovanou odbornost členů realizačního týmu jako součást Přílohy č. 5 této smlouvy, a to formou vymezenou v Příloze č. 5 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení.
- 8.23. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.24. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 8.25. Zhotovitel umožní objednateli při realizaci stavby provést rekonstrukci veřejného osvětlení podél dotčené komunikace, pokud k této bude přistoupeno.

#### **Článek IX.**

#### **Pojištění zhotovitele**



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000 Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

## **Článek X.**

### **Splnění a předání díla**

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. VIII. odst. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací,





**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. VIII. odst. 8.2.

- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

## **XI.**

### **Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla**

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne nástupu k odstranění. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nástupu k odstranění. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

## **Článek XII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 12.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodlení termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. VIII. odst. 8.2.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručím takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FUNDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků z Regionálního operačního programu pro Střední Čechy, popřípadě jiného dotačního orgánu, nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

### **XIII.**

#### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000 Kč.
- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000 Kč.
- 13.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 13.1., 13.2., a 13.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

#### **Článek XIV. Závěrečná ustanovení**

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny objednatel. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny objednatel, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).

14.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číslo smlouvy a datum jejího uzavření. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Města Nové Strašecí na síti internet ([www.novestraseci.cz](http://www.novestraseci.cz)), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.11. Tato smlouva byla schválena Radou města, dne 17. 8. 2015, č. usn. 277.

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Seznam subdodavatelů vč. souvisejících dokumentů

Příloha č. 2: Harmonogram plnění **časový a finanční**

Příloha č. 3: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 4: Oceněný soupis prací

Příloha č. 5: Realizační tým vč. prokázání odbornosti

Smlouvu přezkoumal:

Eva Klufová .....  
ekonomická vedoucí oblasti

Petr Juna v.z. ....  
OTÚ

V Berouně dne ..... 31. 08. 2015

V Novém Strašecí dne ..... 31. 08. 2015

Zhotovitel :  
**STRABAG a.s.**

Objednatel :  
**Město Nové Strašecí**

Ing. Vladimír Král .....  
technický vedoucí oblasti, zmocněnec dle plné moci ze dne 05. 01. 2015

Ing. František Doubek .....  
hlavní stavby vedoucí (VP), zmocněnec dle plné moci ze dne 05. 01. 2015

Mgr. Karel Filip, starosta města

**STRABAG a.s.**  
odělový závod Praha  
Na Bábě 150/21, 150 00 Praha 5  
(s.r.o.)



**Prohlášení – specifikace subdodavatelů**

veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení

**Rekonstrukce ul. Křivoklátská Nové Strašecí**

Využití subdodavatelů při plnění veřejné zakázky:

- I.  Uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům.
- II.  Uchazeč má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům, dle níže uvedené specifikace:


Specifikace částí veřejné zakázky	Údaje o subdodavatelích: - <i>Název právnické osoby či jméno fyzické osoby podnikající (subdodavatele)</i> - <i>Sídlo/adresa</i> - <i>IČ</i>	Předpokládaná hodnota subdodávky v %/ Kč	
		%	Kč
Specifikaci částí veřejné zakázky		Vyčíslení hodnoty části veřejné zakázky, kterou uchazeč předpokládá zadat subdodavatelům procentuálně (%) / v Kč	


III. Příloha č. 8 *Prohlášení – specifikace subdodavatelů* obsahuje celkem 1 stránku.

V Praze

Dne: 7. 8. 2015

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
Na Bellešle 192/21, 160 00 Praha 5

  
\_\_\_\_\_  
STRABAG a.s.  
Ing. František Doubek, zmocněnec

  
\_\_\_\_\_  
STRABAG a.s.  
Petr Juna, zmocněnec

# Časový harmonogram postupu díla

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	září	listopad
1		Rekonstrukce ulice Křivoklátská Nové Strašecí	60 dny	24.8.15 31.8.15	13.11.15			
2		Zemní práce	35 dny	24.8.15 31.8.15	9.10.15			
3		Komunikace	50 dny	7.9.15 opravil JUNA	13.11.15	4FF		
4		Ostatní konstrukce a práce	60 dny	24.8.15 31.8.15	13.11.15			
5		DIO	60 dny	24.8.15 31.8.15 opravil JUNA	13.11.15			

Projekt: HMG  
Datum: 7.8.15

Úkol		Neaktivní souhrn	
Rozdělení		Ruční úkol	
Milník		Pouze s dobou trvání	
Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrn projektu		Ruční souhrn	
Vnější úkoly		Pouze zahájení	
Vnější milník		Pouze s datem dokončení	
Neaktivní úkol		Konečný termín	
Neaktivní milník		Průběh	

STRABAG a.s.  
Odštěpný závod Praha  
Oblast JIH  
Pod Horkou  
273 07 Vinařice

**STRABAG**

## Finanční harmonogram postupu provedení díla

Srpen	2 000 000,-
Září	500 000,-
Říjen	500 000,-
Listopad	496 116,-

Finanční plnění je uvedeno po měsících v cenách bez DPH

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
150 00 Praha 5/Česká republika  
www.strabag.cz

Tel +420 312 274 762  
Fax +420 312 274 541

IČ 60838744  
DIČ CZ 60838744  
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 112071233/0300  
BIC CODE: CEKOCZPP



OPIS




Generali Pojišťovna a.s.  
generální ředitelství  
Bělehradská 132  
120 84 Praha 2  
Česká republika

## CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ


<b>POJISTITEL</b>	<b>Generali Pojišťovna a.s.</b> , se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866 Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26
<b>POJIŠTĚNÝ</b>	<b>STRABAG a.s.</b> Na Bělídle 198/21 150 00 Praha 5 IČ 608 38 744
<b>POJISTNÁ SMLOUVA Č.</b>	<b>2947354953</b>
<b>DRUH POJIŠTĚNÉ ČINNOSTI</b>	A1 - Stavební činnost
<b>DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	1. 1. 2004 – 1. 1. 2016 s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu
<b>ROZSAH KRYTÍ</b>	Škodové pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.
<b>LIMIT PLNĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA</b>	ekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)
<b>ÚZEMNÍ ROZSAH</b>	celý svět mimo území USA/Kanada
<b>ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA</b>	3 roky

Generali Pojišťovna a.s.

  
Milada Pavlíková  
senior vedoucí týmu



Generali Pojišťovna a.s. M370  
generální ředitelství  
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

  
Lucie Prajzová, DiS.  
upisovatel

### OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z .../... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen  
složenou z .../... listů.  
V Českých Budějovicích dne

- 8 - 01 - 2015

Jaroslava Buriškové  
notářský zástupce



Zakázka:

**Rekonstrukce ul.Křivoklátská, Nové Strašecí**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>obj.101: komunikace - uznatelné náklady</b>				
001: Zemní práce	2 565 393	1 584,4	538 732	3 104 125
005: Komunikace	503 630	44,1	105 762	609 392
008: Trubní vedení	1 458 823	1 377,2	306 353	1 765 175
009: Ostatní konstrukce a práce	213 622	27,4	44 861	258 482
099: Přesun hmot HSV	374 007	135,6	78 542	452 549
	15 311		3 215	18 527
<b>obj.102: parkovací pásy - uznatelné náklady</b>				
001: Zemní práce	484 187	378,7	101 679	585 866
005: Komunikace	94 282	0,0	19 799	114 082
009: Ostatní konstrukce a práce	323 895	351,5	68 018	391 913
099: Přesun hmot HSV	57 496	27,2	12 074	69 570
	8 514		1 788	10 302
<b>obj.103: chodníky - neuznatelné náklady</b>				
001: Zemní práce	407 855	309,4	85 650	493 505
005: Komunikace	86 557	5,1	18 177	104 734
008: Trubní vedení	300 371	302,7	63 078	363 449
009: Ostatní konstrukce a práce	9 169	1,1	1 926	11 095
099: Přesun hmot HSV	2 476	0,6	520	2 996
	9 283		1 949	11 232
<b>Objekt : VRN</b>				
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	38 681		8 123	46 804
V03: Zařízení staveniště	23 804		4 999	28 803
V09: Ostatní náklady	5 951		1 250	7 201
	8 926		1 874	10 800
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>3 496 116</b>			
<b>DPH</b>	<b>734 184</b>			
DPH 21 % ze základny: 3 496 116	734 184			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>4 230 301</b>			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	----------	--------	------------	------

**obj. 101: komunikace - uznatelné náklady**

**001: Zemní práce**

1.	SP	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničých tl 100 mm dobourání v místě lokální výměny konstrukce - 25%plochy;0,25*2463	m2	615,75	-	615,75	21,00	2 565 393
					615,75				503 630
									12 931
2.	SP	113154363	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 505,0	-	2 505,0	43,00	107 715
			stávající vozovka celkem;2505 recyklovat odveze a odkoupí zhotovitel		2 505,0				
3.	SP	113202111	Vytřnění obrub obrubníků stojatých	m	564,0	-	564,0	57,00	32 148
			obrubníky betonové silniční (odvoz na skládku);564		564,0				
4.	SP	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,6	-	24,6	213,00	5 240
			rýha pro přípojky z úrovně zemní pláně;41*0,6*1,0 24,6						
5.	SP	113321x001	Odstranění dopravní značky - komplet vč.odvozu stav. značky na sloupech V0;2	kus	2,0	-	2,0	721,00	1 442
			likvidace nebo odvoz na deponii investora		2,0				
6.	SP	120 11-9111	Ručné kopané sondy na inž.sítích	kus	4,0	-	4,0	361,00	1 444
			stávající inž.sítě;4		4,0				
7.	SP	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	278,033	-	278,033	142,00	39 481
			odkopávky v místě lokální výměny konstrukce (propady, okolo vpuští, šachet a pod) 25% plochy prům.35cm;0,35*615,75 215,513						
			odtěžení pásů pro osazení obrubníků; 574*0,3*0,35 60,27						
			nápojení vozovky na chodník -pás š.0,4m tl.0,25;9*0,25 2,25						
8.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňtřením	m3	24,6	-	24,6	183,00	4 502
			zásyp přípojek stěrkoiskem do úrovně 0,3m nad potrubí;41*0,5*0,6 12,3						
			zásyp přípojek zeminou;41*0,5*0,6 12,3						
9.	SP	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	290,332	-	290,332	113,00	32 808
			přebytek výkopku na skládku (odkopávky+rýhy- zásypy);278,032+24,6- 12,3						
10.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	696,308	-	696,308	107,00	74 505
			přebytek výkopku;290,332*2,0 580,664						
			sut;115,644		115,644				
11.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuňtřením	m2	796,95	-	796,95	23,00	18 330
			useky s výměnou konstrukce+ pod obrubníky;615,75+172,2+9 796,95						
12.	SP	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	190,0	-	190,0	40,00	7 600
			zelené plochy podél vozovky vlevo;190 190,0						

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

13.	SP	182.30.9111	využit sejmuto. ornice pod parkovací pásy Úprava zelených ploch - osetí travní směsí zelené plochy podél obrubníků; 190	m2	190,0	-	190,0	18,00	3 420
14.	SP	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	547,735	-78,21	119,37	30,00	3 581
15.	SP	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km sut' (betonové obruby + značky) na skládku do 8km ; 7*115,644	t	809,508	-	809,508	6,00	4 857
16.	H	59213102	Žlab kabelový betonový KZ3 50 x 33/20 x 22 cm nové žlaby na stávajících trasách kabelů VN a NN - 2 žlaby dl. 70m; 2*70*2 nové žlaby na stávajících trasách kabelů O2 dl. 20m; 2*20	kus	320,0	-	320,0	399,00	127 680
17.	SP	38812x101	komplet dodání materiálu Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U vč. zemních prací očistění kabelů a pod. nové žlaby na stávajících trasách kabelů VN a NN 2 žlaby; 2*70 140,0	m	160,0	-	160,0	118,00	18 880
18.	H	58331281	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 obsyp potrubí ; 12,3*1,8*1,05	t	23,247	-	23,247	304,00	7 067
19.	SP	564861111	<b>005: Komunikace</b> Podklad ze štrkové ŠD tl 200 mm výměna konstrukce; 0,25*2463 rozšíření pod obrubníky š. 0,3m; 0,3*574 napojení vozovky na chodník - pás š. 0,4m; 9	m2	796,95	-	796,95	153,00	121 933
20.	SP	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m výměna konstrukce 25 % plochy; 0,25*2463 v místě nových vpustí, přípojek, lokálních propadů, okolo šachet a pod.	m2	615,75	-	615,75	195,00	120 071
21.	SP	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm výměna konstrukce 25 % plochy; 0,25*2463 v místě nových vpustí, přípojek, lokálních propadů, okolo šachet a pod.	m2	615,75	-	615,75	200,00	123 150
22.	SP	572713112	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) vyrovnání lokálních nerovností po frézování - 25% plochy; 0,03*2463*0,25*2,5	t	46,181	-	46,181	1 299,00	59 989
23.	SP	573111112	Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2 na vrstvu KSC; 615,75	m2	615,75	-	615,75	18,00	11 084
24.	SP	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 vozovka dle ACO ; 2463 vozovka dle ACL; 2463	m2	4 926,0	-	4 926,0	12,00	59 112

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
25.	SP	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu vozovka + rozjezdový bočních ulic;2463	m2	2 463,0	-	2 463,0	191,00	470 433
26.	SP	577156121 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) II 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu vozovka + rozjezdový bočních ulic;2463	m2	2 463,0	-	2 463,0	197,00	485 211
27.	H	59245267 Dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná napojení vozovky na chodník -pás š.0,4m;9	m2	9,0	-	9,0	642,00	5 778
28.	SP	59621111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny A pl do 100 m2 napojení vozovky na chodník -pás š.0,4m;9	m2	9,0	-	9,0	229,00	2 061
<b>008: Trubní vedení</b>							<b>213 622</b>	
29.	H	55242140 Mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem nové uliční vpusti;11	kus	11,0	-	11,0	3 094,00	34 034
30.	H	59223850 Dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm nové uliční vpusti;11	kus	11,0	-	11,0	625,00	6 875
31.	H	59223858 Skrůž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm nové uliční vpusti;11	kus	11,0	-	11,0	643,00	7 073
32.	H	59223864 Prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm nové uliční vpusti;11	kus	11,0	-	11,0	262,00	2 882
33.	H	59224321 Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm nové uliční vpusti;11	kus	11,0	-	11,0	270,00	2 970
34.	SP	89594111 Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální nové uliční vpusti;11	kus	11,0	-	11,0	4 135,00	45 485
35.	B	899 71x1007 Napojení vysekem do stav.potrubi vc.utesneni napojení UV do stávající kanalizace;11 napojení dle podmínek správce kanalizace	kus	11,0	-	11,0	2 584,00	28 424
36.	SP	899202111 Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg uliční vpusti;11	kus	11,0	-	11,0	1 180,00	12 980
37.	SP	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu uliční vpusti;11	kus	8,0	-	8,0	1 282,00	10 256
38.	SP	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu úprava stávajících poklopů;8	kus	36,0	-	36,0	1 054,00	37 944
39.	SP	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku připojky;41,6*0,1	m3	2,46	-	2,46	791,00	1 946
40.	SP	871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG luhost třída SN8 DN150 připojky UV DN150;41 komplet dodání trub včetně těsnění, montáž, včetně tvarovek odboček a pod.	m	41,0	-	41,0	376,00	15 416
41.	H	59223874 Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	11,0	-	11,0	667,00	7 337

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		nové uliční vpusti;11		11,0			
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							
42.	SP	938909311					374 007
		Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého	m2	4 926,0	4 926,0	4,00	19 704
		očistění povrchu před pokládkou: ložné a obrusné vrstvy;2463*2		4 926,0			
43.	H	40445191d					4 644
		komplet včetně likvidace vymeteného materiálu					
		Přesun stávající dopravní značky - komplet demontáž+ osazení	kus	6,0	6,0	774,00	4 644
		stávající DZ P2, B28, IP12;1+1+4		6,0			
		komplet včetně bourání, zemních prací, osazení a pod.					
44.	H	40445191					6 784
		Dopravní značky Zn tř.1 - komplet osazení,dodávka,montáž	kus	2,0	2,0	3 392,00	6 784
		nové DZ B28+P2;1+1		2,0			
45.	H	59217489					68 409
		Obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	579,74	579,74	118,00	68 409
		lemování vozovky L+P; (326+248)*1,01		579,74			
46.	SP	91312111					16 080
		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	30,0	30,0	536,00	16 080
		DZ, zábrany, směrovací desky;30		30,0			
47.	SP	91341111					7 856
		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	4,0	4,0	1 964,00	7 856
		dopravní provoz - po polovinách;4		4,0			
48.	SP	913411211					11 920
		Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD	kus	40,0	40,0	298,00	11 920
		den použití					
		realizace po polovinách-20dni;2*20		40,0			
49.	SP	91522111					14 740
		Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	m	110,0	110,0	134,00	14 740
		V4 - oddělení odstavného pruhu;220*0,5		110,0			
50.	SP	91523111					6 968
		Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	13,0	13,0	536,00	6 968
		V7 - přechod pro chodce;13		13,0			
51.	SP	916131213					194 012
		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	574,0	574,0	338,00	194 012
		lemování vozovky L+P;326+248		574,0			
		ve vjezdech a podél parkovacího pásu osadit nájezdový obrubník					
52.	SP	919723211					8 690
		Zalití dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm	m	110,0	110,0	79,00	8 690
		dle řezání ;110		110,0			
53.	SP	919735112					8 800
		Řezání stávajícího živčitého krytu hl do 100 mm	m	110,0	110,0	80,00	8 800
		nápojení v ZÚ, KÚ boční rozjezdů;110		110,0			
54.	H	95271118					5 400
		Nájem dopravní značky včetně sloupku, podstavce a příchytěk za 1 den/nad 7 dní	kus	1 350,0	1 350,0	4,00	5 400
		DZ, zábrany, směrovací desky - 45 dní ; 30*45		1 350,0			
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							
55.	SP	998225111					15 311
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 584,434	-67,79	510,381	30,00
							15 311

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-------------------------	--------	------------	------

**obj. 102: parkovací pásy - uznatelné náklady**

484 187

**001: Zemní práce**

94 282

56.	SP	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> živých tl 100 mm	m <sup>2</sup>	28,0	21,00	588
dobourání v místě lokální výměny konstrukce - 10% plochy; 0,1*280					28,0		

výbourný živčičný kryt odveze na své náklady zhotovitel k dalšímu využití

57.	SP	113154363	Frézování živčičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m <sup>2</sup> s překážkami v trase	m <sup>2</sup>	280,0	43,00	12 040
stávající vozovka celkem; 280					280,0		
recyklát odveze a odkoupí zhotovitel					-		

**58. SP 113204111**

58.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	86,0	49,00	4 214
Lemování chodníku v místě parkovacího pásu; 86					86,0		

**59. SP 120 11-9111**

59.	SP	120 11-9111	Ručně kopané sondy na inž. sítích	kus	8,0	361,00	2 888
stávající kabely; 8					8,0		

**60. SP 122201102**

60.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	120,8	142,00	17 154
odkopávky v místě lokální výměny konstrukce (propadly,, okolo vpusť, šachet a pod) 10% plochy prům. 35cm; 0,35*28					9,8		
parkovací pásy vlevo po sejmutí ornice tl. 0,4m; 277,5*0,4					111,0		

**61. SP 162701103**

61.	SP	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	120,8	113,00	13 650
přebytek výkopku na skládku ; 120,8					120,8		

**62. SP 171201211**

62.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	245,04	107,00	26 219
přebytek výkopku; 120,8*2,0					241,6		
suť; 3,44					3,44		

**63. SP 181101102**

63.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m <sup>2</sup>	305,5	23,00	7 027
úseky s výměnou konstrukce; 28					28,0		
parkovací pás vlevo; 277,5					277,5		

**64. SP 181301102**

64.	SP	181301102	Rozprošení ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	40,0	40,00	1 600
zelené plochy podél parkovacího pásu; 40					40,0		

**65. SP 182 30 9111**

65.	SP	182 30 9111	Úprava zelených ploch - osetí travní směsí	m <sup>2</sup>	40,0	18,00	720
využití sejmutou ornici pod parkovacími pásy					40,0		
zelené plochy podél obrubníků; 40					40,0		

**66. SP 979082213**

66.	SP	979082213	Vodorovná doprava suť po suchu do 1 km	t	44,348	3,44	103
suť (záhonové obrubníky) na skládku do 8km ; 7*3,44					24,08		
suť (záhonové obrubníky) na skládku do 8km ; 7*3,44					24,08		

**67. SP 979082219**

67.	SP	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť po suchu do 1 km	t	24,08	6,00	144
suť (záhonové obrubníky) na skládku do 8km ; 7*3,44					24,08		

**68. SP 121101101**

68.	SP	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m <sup>3</sup>	34,5	230,00	7 935
sejmutí ornice ze zelených pásů; 34,5					34,5		
ornici deponovat a použít na ohumsování					-		

**005: Komunikace**

323 895

69.	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m <sup>2</sup>	305,5	153,00	46 742
výměna konstrukce; 0,1*280					28,0		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
70.	SP	565146111 rozšíření pod obrubníky š.0,3m;0,3*115 parkovací stání - 2.vrstva;243		34,5 243,0			
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	28,0	28,0	195,00	5 460
		výměna konstrukce 10 % plochy;0,1*280 v místě nových vpustí, přípojek, lokálních propadů, okolo šachet a pod.		28,0			
71.	SP	567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	28,0	28,0	200,00	5 600
		výměna konstrukce 10 % plochy;0,1*280 v místě nových vpustí, přípojek, lokálních propadů, okolo šachet a pod.		28,0			
72.	SP	573111112 Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2 na vrstvu KSC;28	m2	28,0	28,0	18,00	504
		vozovka dle ACO ;280	m2	560,0	560,0	12,00	6 720
		vozovka dle ACI;280		280,0			
74.	SP	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	280,0	280,0	191,00	53 480
		parkovací pásy vpravo - mimo vjezdy do RD;280	m2	280,0			
75.	SP	577156121 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	280,0	280,0	197,00	55 160
		parkovací pásy vpravo - mimo vjezdy do RD;280	m2	280,0			
76.	SP	564851111 Podklad ze šěrkodřevě ŠD tl 150 mm	m2	277,5	277,5	115,00	31 913
		parkovací stání - 1.vrstva;243		243,0			
		rozšíření pod obrubníky;115*0,3		34,5			
77.	H	59245262 Dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm barevná	m2	9,27	9,27	415,00	3 847
		vyznačení parkovacích stání;9*1,03		9,27			
78.	H	59245300 Dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní	m2	241,02	241,02	237,00	57 122
		parkovací pásy;243*1,03		250,29			
		odpočet vyznačení stání;-9*1,03		- 9,27			
79.	SP	596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	243,0	243,0	236,00	57 348
		parkovací pásy;243		243,0			
80.	SP	938909311 Čištění vozovek melením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	560,0	560,0	4,00	2 240
		očištění povrchu předokládkou ložné a brusné vrstvy;280*2		560,0			
81.	H	59217489 Obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	116,15	116,15	118,00	13 706
		lemování parkovacích pásů;115*1,01		116,15			
82.	SP	915231111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	5,0	5,0	536,00	2 680
		vyznačení stání vpravo+ znak pro postřižené;5		5,0			
83.	SP	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	115,0	115,0	338,00	38 870



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratiné Výměra Jedn. cena Cena

115,0  
Lemování parkovacího pásu;115

099: Přesun hmot HSY

84.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	378,685	-25,06	283,805	30,00	8 514
-----	----	-----------	--	---	---------	--------	---------	-------	-------

obj.103: chodníky - neuznatelné náklady

85.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic napojení chodníku; 6	m2	6,0	-	6,0	19,00	114
86.	SP	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,4	-	5,4	213,00	1 150
87.	SP	174101101	Řýha pro přípojky z úrovně zemní pláně;9*0,6*1,0	m3	5,4	-	5,4	183,00	988
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp přípojek šterkopiskem do úrovně 0,3m nad potrubí;9*0,5*0,6	m3	2,7	-	2,7		

001: Zemní práce

88.	H	58331281	zásyp přípojek zeminou;9*0,5*0,6	t	2,7	-	2,7	304,00	1 551
89.	SP	113106121	Kamenný těženě drobné frakce 0-4	m2	5,103	-	5,103	19,00	1 520
90.	SP	113107242	obsyp potrubí ; 2,7*1,8*1,05	m2	80,0	-	80,0	21,00	8 757
			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	80,0	-	80,0		
			chodníky;80						
			Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	417,0	-	417,0	34,00	510
			stavající chodníky;417						
			vybouraný živičný kryt odveze na své náklady zhotovitel k dalšímu využití						

91.	SP	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	15,0	-	15,0	49,00	245
92.	SP	113204111	vjezdy do RD;15	m	5,0	-	5,0	142,00	16 642
			Vytrhání obrub záhonových	m3	117,2	-	117,2	113,00	13 549
			lokálně;5						

93.	SP	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	t	264,735	-	264,735	107,00	28 327
			odkopávky v místě chodníků - prům.20cm;0,20*376		75,2		75,2		
			odkopávky vjezdy -prům.35cm;0,35*120		42,0		42,0		
94.	SP	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	119,9	-	119,9	23,00	2 748
			přebytek výkopku na skládku (odkopávky+rýhy-zásyp);117,2*5,4-2,7		119,9		119,9		

95.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	264,735	-	264,735	6,00	1 047
			veskerý výkopek;119,9*2,0		239,8		239,8		
			sut;24,935		24,935		24,935		

96.	SP	181101102	Úprava pláně v zátezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním chodníků, vjezdy ;376*90*30	m2	496,0	-	496,0	30,00	748
97.	SP	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	100,412	-75,17	24,935	6,00	1 047
98.	SP	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	174,545	-	174,545		
			sut' na skládku do 8km ; 7*24,935		174,545		174,545		

výbourný živitný kryt odveze na své náklady zhotovitel k dalšímu využití

99.	SP	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	376,0	-	376,0	153,00	300 371
			chodník; 376		376,0				57 528
###	SP	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m2	120,0	-	120,0	191,00	22 920
			vjezd; 90*30		120,0				
###	H	59245267	Dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	30,9	-	30,9	642,00	19 838
			varovné pásy ve vjezdech ; 30*1,03		30,9				
###	H	59245300	Dlažba se zámekem 20x16,5x8 cm přírodní	m2	92,7	-	92,7	237,00	21 970
			vjezd; 90*1,03		92,7				
###	H	59245304	Dlažba se zámekem 20x16,5x6 cm přírodní	m2	387,28	-	387,28	165,00	63 901
			nový chodník; 376*1,03		387,28				
###	SP	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	406,0	-	406,0	229,00	92 974
			chodník; 376		376,0				
			terétní dlažba; 30		30,0				
###	SP	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	90,0	-	90,0	236,00	21 240
			vjezd; 90		90,0				

008: Trubní vedení									
###	B	899 71x1007	Napojení vysekem do stav. potrubí vc. utesnění	kus	1,0	-	1,0	2 584,00	9 169
			napojení do stávající kanalizace; 1		1,0				2 584
###	SP	451573111	Lože pod potrubí oteřvený výkop ze šterkopisku	m3	0,54	-	0,54	791,00	427
			připojky; 9*0,6*0,1		0,54				
###	SP	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	9,0	-	9,0	376,00	3 384
			napojení lapačů do kanalizace; 9		9,0				
			komplet dodání trub včetně těsnění, montáž, včetně tvarovek						
			odboček a pod.						

###	SP	721242116a	Lapač střešních splavenin plastové se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,0	-	2,0	1 387,00	2 774
			nové lapače na stávajících svodech napojené novou přípojkou- č.p. 491,492;2		2,0				
			komplet včetně materiálu, osazení, napojení a úpravy svodů a podobně						

009: Ostatní konstrukce a práce									
###	H	59217304	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	10,3	-	10,3	37,00	381
			lokálně v vjezdu; 5*2*1,03		10,3				
###	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	5,0	-	5,0	259,00	1 295
			ve vjezdu; 5		5,0				
###	SP	919735112	Řezání stávajícího živličného krytu hl do 100 mm	m	10,0	-	10,0	80,00	800

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

napojení na stávající chodníky;10

10,0


###	SP	998225111	099: Přesun hmot HSV	t	309,419	309,419	30,00	9 283	9 283
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným						

**Objekt : VRN**

###	ON	013254000	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,0	-	1,0	23 804,00	23 804
			Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření						

###	ON	030001000	V03: Zařízení staveniště	...	1,0	-	1,0	5 951,00	5 951
			Zařízení staveniště						

###	ON	090001000	V09: Ostatní náklady	...	1,0	-	1,0	8 926,00	8 926
			Publicitní štítek (rozměry min. 30 x 40 cm, materiál plast, gravírované údaje o projektu)						



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **Příloha č. 5**

### **Realizační tým vč. prokázání odbornosti**

1 osoba – osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí):

- autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby (autorizovaný inženýr) nebo dopravní stavby se specializací nekolejová doprava (autorizovaný technik)
- minimálně 3 roky praxe na pozici stavbyvedoucího
- zkušenost s min. 2 stavebními pracemi spočívajícími ve výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace

Tato pozice bude prováděna panem/paní: Ing. Petrem Kubíčkem, č. autorizace 35306, tel: 724 261 468, email: petr.kubicek@strabag.com

Zhotovitel předkládá strukturovaný profesní životopis zde uvedeného člena realizačního týmu, ze kterého vyplývá, že tato osoba splňuje výše uvedené odborné předpoklady pro plnění díla dle této smlouvy. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, informace o poměru k zhotoviteli, uvedení délky praxe na pozici stavbyvedoucího a zkušenost s min. 2 stavebními pracemi spočívajícími ve výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace a podíl na díle dle smlouvy.

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 35306

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

**Ing. Petr Kubíček**

jméno a příjmení

771115/0678

rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**

v oboru

**dopravní stavby**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0011731

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 16.6.2011

  
Ing. Pavel Křeček  
předseda ČKAIT

## PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ODBORNÉHO PERSONÁLU

Funkce: **Stavbyvedoucí**

1. Příjmení: Ing. KUBÍČEK
2. Jméno: Petr
3. Státní příslušnost: ČR
4. Adresa (tel/fax/e-mail): Na Vinici 456, 274 01 Slaný, +420 724 261 468,  
[petr.kubicek@strabag.com](mailto:petr.kubicek@strabag.com)

5. Nejvyšší dosažené vzdělání:

<i>Instituce:</i>	ČVUT, stavební KD
<i>Datum:</i>	
<i>Od (měsíc/rok)</i>	1.10.1996
<i>Do (měsíc/rok)</i>	28.2.2002
<i>Stupeň (hodnost):</i>	Inženýr

6. Jazykové znalosti (známky 1 až 5 pro stupeň, kde 5 je nejvyšší):

<i>Jazyk</i>	<i>Úroveň</i>	<i>Pasivně</i>	<i>Slovem</i>	<i>Písmem</i>
Čeština	Mateřský jazyk		5	5
Angličtina			4	4
Němčina			4	4

7. Členství v profesních organizacích: ČKAIT
8. Jiné znalosti (např. počítačová gramotnost, apod.): počítače, projektování
9. Současná funkce: stavbyvedoucí
10. Roky odborné praxe: 11 v pozici stavbyvedoucí
11. Hlavní kvalifikace: stavební inženýr
12. Speciální zkušenosti v cizích zemích:

<i>Země</i>	<i>Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)</i>	<i>Jméno a stručný popis stavby</i>
<i>Netýká se – působí jen v ČR</i>		

13. Odborná praxe:

Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)	03/2002 – 06/2004
Místo	Slaný
Společnost / Organizace	Ing.J.Širc – projekce dopr.staveb
Funkce	Projektant
Popis práce	Projekce , inženýring

Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)	07/2004 - dosud
Místo	Vinařice
Společnost / Organizace	STRABAG a.s.
Funkce	Stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí
Popis práce	Řízení staveb komunikací a ploch, inž.sítě

14. Zakázka podle min. požadavku zadavatele:

Název zakázky / Popis stavebních prací odpovídající min. požadavku zadavatele	Objednatel, dodavatel a místo plnění	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Finanční objem předpokládaných stavebních nákladů
<b>Rekonstrukce vozovky a chodníků části ulic Kralupská, Lidická, Buštěhradská, Ininova – Kladno – Dubí</b>	Statutární město Kladno  Kladno	Hlavní stavbyvedoucí	12,8 mil. Kč bez DPH
<b>III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice</b>	Středočeský kraj  Kladno	Hlavní stavbyvedoucí	11,5 mil. Kč bez DPH

15. Jiné: nejsou

16. Publikace a školení: běžná

17. Reference:


Datum: od do (měsíc/rok)	Jméno a stručný popis stavby
08/2004 – 12/2008	D11 04/IIIC Dobšice-Chýst' , kanalizace 901,6 mil.Kč vč.DPH
06/2005 – 08/2006	Sil.I/16 Obchvat Mlčechvosty II.stavba 129,6 mil.Kč
04/2006 – 12/2007	Kanalizace a ČOV Libušín 76,7 mil.Kč vč.DPH
06/2006 – 09/2010	SOKP 514 , novostavba 913 mil.Kč
07/2007 – 11/2007	Tulipán 1.st.3C Hostivice , novostavba 14,7 mil.Kč
07/2007 – 06/2008	Tulipán 4.st.2B Hostivice , novostavba 65,6 mil.Kč
08/2008 – 08/2008	Oprava sil.III/2012 Horní Bezděkov , 16,7 mil.Kč

03/2008 – 07/2008	OC Kladno Kročehlavy , novostavby 28,8 mil.Kč
04/2009 – 11/2009	II/233 Pavlíkov – Slabce, rekonstrukce
06/2009 – 09/2009	Rek.ul. Železničářů, Kladno 15,3 mil.Kč
03/2010 – 06/2010	Okružní křižovatka Braškov 8,6 mil.Kč
06/2010 – 08/2010	Rek.ul Na Chmelnici, Slaný, 11,8 mil.Kč
08/2010 – 12/2011	Regenerace památkové zóny Rakovník, 15,6 mil.Kč
06/2010 – 11/2010	Kanalizace a ČOV Pozdeň, 19,1 mil.Kč
1/2012 – 6/2014	III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice, 11,5 mil. Kč
07/2011 – 4/2012	Regenerace památkové zóny města Rakovník – 12,9 mil. Kč
10/2012-10/2012	Stavební úpravy LC Pilařák II - 1.etapa – 0,979 mil. Kč
5/2013-6/2013	Rekonstrukce místní komunikace v ul. Zd. Nejedlého v Libušíně – 1,7mil. Kč
9/2013 – 05/2014	Rekonstrukce vozovky a chodníků části ulic Kralupská, Lidická, Buštěhradská, Ininova – Kladno – Dubí – 12,8 mil. Kč

Já níže podepsaný Ing. Petr Kubíček tímto čestně prohlašuji, že:

- se budu podílet na plnění veřejné zakázky “ **Rekonstrukce ul. Křivoklátská Nové Strašecí**“ v pozici stavbyvedoucí,
- čestně prohlašuji, že jsem nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán a nebylo mi pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.
- jsem v pracovněprávním vztahu k uchazeči STRABAG a.s.
- veškeré údaje jsou pravdivé

Ve Slaném, dne 2. 9. 2015



Ing. Petr Kubíček

Přílohy: Autorizace v oboru dopravní stavby