



SMLOUVA O DÍLO č. _____

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Město Potštát

Zámecká 1, Potštát, PSČ 753 62

IČ: 00301795

Zastoupeno: Karlem Galasem, starostou města

(dále jako „**Objednatel**“)

a

2. PSK-ASM s.r.o.

Dlouhá 164, Zlín, PSČ 760 01

IČ: 292 280 18, DIČ: CZ28228018

Zastoupena: Ing Nadimem Eidem, výkonným ředitelem

email: info@asm-sport.cz

telefon: 573 033 080

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(obě strany společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
- 1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.
- 1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně a účinně.

- 1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.
- 1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel a Objednatel tímto potvrzují, že se seznámili s projektovou dokumentací k provedení díla a se všemi dalšími podmínkami k provedení díla a nemají vůči nim výhrady.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

- 2.1 zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby: „Víceúčelové hřiště 36 x 18 m“,
- 2.2 bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci, zpracovatel Ing. arch. Stanislav Vrubel, Bohuslávská 1326, 751 31 Lipník nad Bečvou,
- 2.3 vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:
 - 2.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
 - 2.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 2.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - 2.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - 2.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - 2.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - 2.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- 2.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 2.3.11 provedení přejímky stavby.
- 2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
- 2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě. Zapracování těchto změn do Projektové dokumentace je povinen zajistit Objednatel na své náklady.
- 2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.
- 2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu celkem:

- cena bez DPH	1 149 122 Kč
- DPH	241 316 Kč
- cena celkem s DPH	1 390 438 Kč

Rezerva na vícepráce dle čl. 3.6 Smlouvy ve výši 4% nabídkové ceny

- rezerva bez DPH	45 965 Kč
- DPH	9 653 Kč
- rezerva celkem s DPH	55 618 Kč

(vyplní uchazeč):

- 3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 3.3 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo,

odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

- 3.4 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče (dodavatele).
- 3.5 Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle předloženého výkazu výměr.
- 3.6 V případě nesouladu PD (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Tyto vícepráce je možné realizovat do výše méněprací nebo do výše rezervy stanovené maximálně do výše 4% nabídkové ceny. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 4.1 Místem plnění je Potštát, parcela č. 685 v kú Potštát -Horní Předměstí
- 4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:
- 4.2.1 Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště : 8. 8. 2013
- 4.2.2 Předpokládaný termín zahájení stavebních prací : 9. 8. 2013
- 4.2.3 Předpokládaný termín dokončení stavebních prací : 7. 10. 2013
- 4.2.4 Předpokládaný termín předání a převzetí díla : 8.10. 2013
- 4.2.5 Počátek běhu záruční doby: 9.10. 2013

5. PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.
- 5.2 Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologické pravidla realizace a další parametry navrhované v PD.
- 5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.
- 5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:
- 5.4.1 případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.
- 5.4.2 případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla.
- 5.4.3 případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.
- V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou dobu, nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny. Smluvní strany o tomto posunutí termínu provedení Díla sepíší dodatek ke smlouvě.
- 5.5 Řádným provedením Díla se má na mysli provedení Díla bez vad a nedodělků, které by bránily jeho užívání. Takto provedené Dílo je připraveno k předání a převzetí.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců na stavební část, na vybavení min. 24 měsíců
- 6.2 Zhotovitel je oprávněn provést část díla za pomoci subdodavatelů.
- 6.2.1 Přílohou této Smlouvy bude kopie Smlouvy se subdodavateli.
- 6.2.2 V případě změny subdodavatele je dodavatel povinen písemně doložit objednateli důvod změny a objem plnění a vyžádat si souhlas objednatele, a to před podpisem smlouvy s novým subdodavatelem.
- 6.3 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši 1 000 000,- Kč pro jednu pojistnou událost.
- 6.4 Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště ve vzájemně dohodnutém termínu před zahájením prací, což bude stvrzeno Předávacím protokolem o předání a převzetí staveniště a dále sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím

s realizací díla na pracovišti. Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti.

6.5 Zhotovitel předá Objednateli dílo ve vzájemně dohodnutém termínu. O předání díla bude sepsán protokol.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy.

7.1.1 Platba za provádění díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce na základě daňových dokladů vystavených dodavatelem zadavateli. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30 dnů od data vystavení faktury.

7.1.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

7.2 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny

7.2.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatel.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikace.

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při převzetí staveniště a řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do deníku.

- 8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.
- 8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.
- 8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob (oplocení staveniště).
- 8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
- 8.10 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů a pod.
- 8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
- 8.13 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:
- 8.14.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí
- 8.14.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace
- 8.14.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
- 8.14.4 originál stavebního deníku
- 8.14.5 doklady o uložení odpadů na skládku

- 8.15 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a objednatel určí místo napojení.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené projektem.
- 9.2 Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele.
- 9.3 Pro odpovědnost za vady díla platí ust. § 560 aj. obchodního zákoníku, přičemž se sjednává na dílo dle čl. 6.1. Smlouvy záruční doba v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po předání a převzetí díla objednatelem.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění.
- 9.5 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
- 9.6 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.
- 9.8 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání předaného a převzatého díla.
- 9.9 V případě výskytu vad v záruční době se zhotovitel zavazuje tyto bezplatně odstranit ve lhůtě do 5-ti dnů ode dne doručení reklamace, po uznání jejich oprávněnosti.
- 9.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit dle § 345 a násl. obch. zák.

- 10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody.
- 10.3 Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace do data předpokládaného zahájení realizace stavby.

11. SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ceny plnění za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 11.3 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za vadu a každý den prodlení.
- 11.4 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. § 373 až 386 zákona č. 513/91 Sb.
- 11.5 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení do okamžiku jeho vyklizení.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.
- 12.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům IOP.
- 12.3 V době od předání zařízení staveniště (dále jen ZS) až do doby převzetí díla objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.
- 12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace
- 12.5 Objednatel seznámí pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. A NV č.591/2006 Sb.
- 12.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro

provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů.

- 12.7 Objednatel se stává vlastníkem zhotovované věci uhrazením konečné faktury.
12.8 Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu obchodního zákoníku č.513/91 Sb.
13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet a Harmonogram stavby.
13.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
13.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

Ve Zlíně dne: 9.8.2013



.....
Za objednatele:



Město Potštát⁺
Zámecká čp. 1
753 62 POTŠTÁT




.....
Za zhotovitele:

PSK ASM[®]
Generální dodavatel sportovních staveb

PSK- ASM s.r.o.
Dlouhá 164, 760 01 Zlín
IČ: 292 28 018 DIČ: CZ292 28 018

KRYCÍ LIST

Rozpočet	1	JKSO		
Objekt	Název objektu	SKP		
001	Víceúčelové hřiště 36x18 m	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
2(2011)	Sportovní hřiště 36x18m	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtovatel		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 149 122	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	1 149 122	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	1 149 122	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	1 149 122	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :	Podpis :		
	 <p>PSK-ASM s.r.o. Blouhá 164, 760 01 Zlín IČ: 292 28 018 DIČ: CZ292 28 018</p>			
Základ pro DPH	21,0 %	1 149 122 Kč		
DPH	21,0 %	241 316 Kč		
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč		
DPH	0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 390 438 Kč	

Stavba :	Sportovní hřiště 36x18m	Rozpočet :	1
Objekt :	Víceúčelové hřiště 36x18 m		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	113 436				
2 Zakládání	81 996				
18 Povrchové úpravy terénu	1 864				
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	134 724				
88 Drenáže	119 722				
91 Obručnice	19 972				
991 Hodinové zúčtovací sazby	963				
F1 Umělé povrchy	318 492				
F2 Sportovní vybavení a mobiliář	70 963				
F3 Mantinelový systém	286 989				
CELKEM OBJEKT	1 149 122				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 149 122	0
Oborová přírážka			1 149 122	0
Přesun stavebních kapacit			1 149 122	0
Mimostaveništní doprava			1 149 122	0
Zařízení staveniště			1 149 122	0
Provoz investora			1 149 122	0
Kompletační činnost (IČD)			1 149 122	0
Rezerva rozpočtu				0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Sportovní hřiště 36x18m			Rozpočet: 1		
Objekt :		001 Víceúčelové hřiště 36x18 m					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3	m3	428,00	74,81	32 018,68	
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	428,00	16,39	7 014,92	
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	18,65	547,44	10 209,76	
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	18,65	100,32	1 870,97	
5	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení jam nezapažených v hor.3	m3	6,00	153,91	923,46	
6	997000	Demonitáž stávajícího mobiliáře včetně odvozu a palatku za	soub.	1,00	707,95	707,95	
7	162207112R00	Vodorovně přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m ornice - zemina pro terénní úpravy	m3	20,00	31,87	637,40	
8	162601102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	446,65	102,90	45 960,29	
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku	m3	446,65	94,58	42 244,16	
10	181101102R00	Úprava planě v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 38*20	m2	760,00	6,02	4 575,20	
				760,00			
Celkem za 1 Zemní práce						146 162,78	
Díl: 2		Zakládání					
11	275310030RA0	Základová patka z B 20, včetně bednění	m3	22,35	3 668,71	81 995,67	
Celkem za 2 Zakládání						81 995,67	
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu					
12	180402111R00	Založení trávníku parkového vysevem v rovíně (38*20)*2	m2	116,00	8,54	990,64	
				116,00			
13	181006113R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	116,00	4,70	545,20	
14	00572400	Směs travní parková I. sidištní	kg	6,30	52,16	328,61	
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						1 864,45	
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
15	564742111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm kamenivo pro stavební účely 36*18	m2	648,00	86,27	55 902,96	
				648,00			
16	564221111R00	D+M Podkladní vrstva ze štěrkopisku tl. 8 cm Frakce 0-32 mm 36*18	m2	648,00	31,53	20 431,44	
				648,00			
17	564801111R00	D+M Podkladní vrstva ze štěrku tl. 3 cm Frakce 0-4 mm 36*18	m2	648,00	22,76	14 748,48	
				648,00			
18	564251113R00	Podklad ze štěrku tl. 17 cm, zámková dlažba kamenivo pro stavební účely 0-32 mm	m2	260,00	11,50	2 990,00	
19	564201111R00	Podklad z kamenodrtě tl. 4 cm, zámková dlažba kamenivo pro stavební účely 4-8 mm	m2	260,00	3,20	832,00	
20	596215021R00	Kladení dlažby betonové do kamenodrtě	m2	260,00	21,90	5 694,00	
21	59245020	Dlažba betonová, přírodní tl. 6 cm Profil H	m2	260,00	15,90	4 134,00	
22	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	659,00	45,51	29 991,09	
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						134 723,97	

Položkový rozpočet						
Stavba :		Sportovní hřiště 36x18m			Rozpočet: 1	
Objekt :		001 Víceúčelové hřiště 36x18 m				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	88	Drenáže				
23	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	160,00	65,00	10 400,00
24	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	80,00	10,00	800,00
25	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu nad 100 m3	m3	2,00	346,23	692,46
26	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,00	73,37	73,37
27	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	203,00	22,00	4 466,00
28	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	203,00	10,60	2 151,80
29	162701105	Vodorovně přemístění do 10 000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	162,00	15,00	2 430,00
30	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	162,00	33,65	5 451,30
31	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	162,00	8,66	1 402,92
32	171201211	Poplatek za skládku zeminy	m3	162,00	85,99	13 930,38
33	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	129,60	35,14	4 554,14
34	583412006	Drcené kamenivo frakce 0-8 třída C	t	68,20	80,25	5 473,05
35	583418034	DK frakce 16-32 třída B	t	55,00	90,00	4 950,00
36	58344198	Štěrkodrt' frakce 0-63 třída B	t	161,92	26,00	4 209,92
37	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	56,00	51,00	2 856,00
38	451315111	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,66	264,84	174,79
39	881268111	Napojení přípojek na stávající kanalizaci, NAVRTÁVKA SHORA	ks	1,00	336,30	336,30
40	877315211	MTŽ potr PVC OV do 20% DN150	m	78,00	11,00	858,00
41	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	78,00	12,00	936,00
42	877355211	MTŽ potr PVC OV do 20% DN200	m	21,00	10,00	210,00
43	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	21,00	38,00	798,00
44	877365211	MTŽ potr PVC OV do 20% DN250	m	2,50	100,32	250,80
45	871365211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN250	m	2,20	364,00	800,80
46	28651662	Kanalizační koleno DN 150 - 45° potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	ks	10,00	32,10	321,00
47	877315221	MTŽ kolena PVC OV do 20% DN150	ks	10,00	139,30	1 393,00
48	28651662	Kanalizační koleno DN 150 - 45° potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	ks	10,00	32,10	321,00
49	28651664	Kanalizační koleno DN 150 - 87° potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	ks	10,00	38,98	389,80
50	877315221	MTŽ kolena PVC OV do 20% DN150	ks	10,00	139,30	1 393,00
51	28651755	Kanalizační odbočka jednoduchá 87°30 DN 150 na 150 potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	ks	6,00	68,22	409,32
52	28651705	Kanalizační odbočka jednoduchá 45° DN 150 na 150 potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	ks	6,00	71,08	426,48
53	877315221	MTŽ kanalizační odbočky PVC OV do 20% DN150	ks	12,00	139,30	1 671,60
54	212753113	MTŽ drenážního potrubí DN80	m	258,00	6,88	1 761,28
55	28611222	Perforované hadice PVC 80	m	256,00	8,00	2 048,00
56	212753114	MTŽ drenážního potrubí DN100	m	19,00	7,28	138,32
57	28611223	Perforované hadice PVC 100	m	19,00	16,62	315,78
58	212753116	MTŽ drenážního potrubí DN150	m	2,00	8,08	16,16
59	28611225	Perforované hadice PVC 150	m	2,00	60,19	120,38
60	28611289	Drenážní odbočky(spojka) PVC DN80/DN100	ks	15,00	38,98	584,70
61	877315221	MTŽ drenážní odbočky PVC DN80/DN100	ks	15,00	39,00	585,00
62	28611291	Drenážní odbočky(spojka) PVC DN100/DN150	ks	2,00	72,23	144,46
63	877315221	MTŽ drenážní odbočky PVC DN100/DN150	ks	2,00	139,30	278,60
64	894423111	Osazení šachtového dna z PP DN 425	ks	2,00	841,51	1 683,02
65	28697052	šachtové dno DN425 z PP pro DN160 typ II /pravý a levý přítok/	ks	2,00	750,00	1 500,00
66	286000	Osazení skruž korugovaná šachtová z PP 425x1250	ks	2,00	707,95	1 415,90
67	286001	skruž korugovaná šachtová z PP 425x1250	ks	2,00	1 219,60	2 439,20
68	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	ks	2,00	375,47	750,94
69	55241701	litinový poklop 1,5t	ks	2,00	595,17	1 192,34
70	597101114	Osazení odvodňovacího žlabu včetně mřížek	m	107,50	22,00	2 365,00

Položkový rozpočet						
Stavba : Sportovní hřiště 36x18m					Rozpočet: 1	
Objekt : 001 Víceúčelové hřiště 36x18 m						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
71	597091111	RONN WING 150/160 žlab s ochrannou hranou z pozink. oceli - 1m	ks	103,00	101,00	10 403,00
72	597001	150 vpust' se sifonem - 0,5m	ks	9,00	490,12	4 411,08
73	597002	čelní stěna 150/160 plná	ks	6,00	75,00	450,00
74	597003	150 rošt mřížkový 30x30 mm C250kN - 1m	ks	103,00	92,00	9 476,00
75	597004	150 rošt mřížkový 30x30 mm C250kN - 0,5m	ks	9,00	85,00	765,00
76	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s vyplnění ryh	t	156,45	15,00	2 346,75
Celkem za 88 Drenáže						119 722,15
Díl:	91	Obrubníky				
77	918561111RT2	Osazení záhon obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20	m	237,00	84,27	19 971,99
Celkem za 91 Obrubníky						19 971,99
Díl:	991	Hodinové zúčtovací sazby				
78	119008412R00	Výtyčení a koordinace stavajících inženýrských sítí	hod	7,00	137,58	963,06
Celkem za 991 Hodinové zúčtovací sazby						963,06
Díl:	F1	Umělé povrchy				
79	10100415	Kontrolní zkouška parametrů sport. povrchu 1 kpl obsahuje min. 3 zkoušky jednoho typu sportovního povrchu a to 3x útlum síly a 3x vertikální deformace	soubor	1,00	5 732,36	5 732,36
80	10100426	Zkouška propustnosti koncové vrstvy	soubor	1,00	1 719,71	1 719,71
81		Umělý trávník výška vlasu 20 mm, vč. vsypu a lajnování víceúčelové hřiště 36*18	m2	648,00	480,00	311 040,00
Celkem za F1 Umělé povrchy						318 492,07
Díl:	F2	Sportovní vybavení a mobiliář				
82	F2-01	Sada pro tenis, sloupky, pouzdra, síť a příslušenství	sada	1,00	9 170,00	9 170,00
83	F2-02	Sada pro volejbal, síť a příslušenství	sada	1,00	7 165,45	7 165,45
84	F2-03	Branka malá kopaná, integrovaná	ks	2,00	7 050,80	14 101,60
85	F2-04	Branka florbal, těžší provedení	ks	2,00	4 012,65	8 025,30
86	F2-05	Streetbalová souprava D+M	ks	2,00	9 114,45	18 228,90
87	997001	Dodávka stojanu na kola	ks	2,00	650,00	1 300,00
88	997002	Montáž stojanu na kola včetně výkopových prací a základových patek	ks	2,00	325,00	650,00
89	997003	Dodávka Odpadkový koš	ks	2,00	580,00	1 160,00
90	997004	Montáž Odpadkový koš včetně výkopových prací a základových patek	ks	2,00	65,00	130,00
91	997221551	Dodávka Parková lavička s opěradlem	ks	14,00	741,00	10 374,00
92	997221559	Montáž Parková lavička s obloukovým opěradlem včetně výkopových prací a základových patek	ks	14,00	47,00	658,00
Celkem za F2 Sportovní vybavení a mobiliář						70 963,25
Díl:	F3	Mantinelový systém				
93	F3-01	Mantinelový systém Polypropylenový pinoplošný s plastovým modrým madlem a zakružením v rozích o poloměru 5m, v= 1,25m	bm	112,00	1 801,90	201 812,80
94	767920230R00	Ocel.branka 1500/2100 - oc.profilů,PP síť vc.zařízení D+M	kus	2,00	245,35	490,70
95	767920728R11	D+M záchytné síť vč. karabinek, napínáků a lanka	m2	255,00	85,99	21 927,45
96	900300714R11	Oplocení v 3,5m - ocel.pozink sloupky pr.89/4 do bet.patek D+M vč. úpravy sloupků pro uchycení mantinelu	bm	112,00	487,25	54 572,00
97	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	16,98	482,09	8 185,89
Celkem za F3 Mantinelový systém						286 988,84

na stavbu : Víceúčelové hřiště Potštát

Měsíc	Srpen							Září							Říjen													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Harmonogram prací :																												
Předání staveniště, přípravné práce																												
Hřiště																												
Hřiště																												
Hřiště																												
Hřiště																												
Kompletace, zkoušky, finální úpravy																												



PSK-ASM s.r.o.
Generální dodavatel sportovních staveb

PSK-ASM s.r.o.

Drobná 164, 760 01 Zlín

IČO: 23292 23 018