



26/13

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU
V ULICI MASARYKOVA (2. ETAPA)“**

OBJEDNATEL: MĚSTO RAJHRAD

SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO SMLOUVY O DÍLO OBJEDNATELE:

ČÍSLO SMLOUVY O DÍLO ZHOTOVITELE: S14-033-0004

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**
Jahodová 60
620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032.
Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
- Zastoupený:
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Hájek, autorizovaná osoba, stavbyvedoucí
- IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
bank. spojení: UniCredit Bank
č.úctu: 0430201005/2700
- 1.2. Objednatel: **Město Rajhrad**
Masarykova 32
664 61 Rajhrad
- Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. František Ondráček, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Václav Böhm, člen Rady města
- IČ: 00282456
DIČ: CZ00282456
bank. spojení: KB Brno-venkov
č. účtu: 3623641/0100
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za objednatele: Bc. Roman Svora, místostarosta města
- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

- Stavba: „**STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V ULICI MASARYKOVA (2. ETAPA)**“
- Rozsah prací: **STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ** v rozsahu a specifikaci uvedené v cenové nabídce zhotovitele, viz příloha této smlouvy o dílo.
- Místo stavby: Město Rajhrad, ul. Masarykova
- Projektová dokumentace:
Zpracovaná: Ing. Luboš Kašpárek, projektová kancelář

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla dle čl. 2. této smlouvy tohoto určení a rozsahu: „**STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ V ULICI MASARYKOVA (2.ETAPA)**“ v rozsahu projektové dokumentace, zpracované Ing. Lubošem Kašpárkem, projektovou kanceláří a dle položkového rozpočtu zhotovitele v příloze této smlouvy. Cenová nabídka zhotovitele byla zpracovaná na základě výkazu výměr předloženého objednatelem.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- **Zahájení prací** dle dohody po podpisu smlouvy o dílo (předpoklad 05/2013)
 - **Ukončení prací** 06/2013
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
- do: nejpozději v den zahájení stavebních prací
- 4.3. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:
- včasným předáním staveniště, ve stavu způsobilém k provedení stavby (**bez parkujících vozidel, vyčištěný podklad, vyloučený provoz**), včetně všech dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné pro realizaci stavby,
 - vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby,
- 4.4. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti odst. 4.2.,
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně,
 - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek,
 - podstatná změna rozsahu nebo charakteru prací nezávislá zhotovitelem,
 - neplnění povinností objednatele uvedených v odst. 7.1.
- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:
- Termín dokončení stavby se automaticky posune o počet dnů:
 - které bylo předáno zhotoviteli staveniště později,
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele,
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz odst. 4.3 této smlouvy.

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech:
- staveniště prosto práv třetích osob v dohodnutém termínu,
 - zajištění příjezdu na staveniště, zajištění provizorního dopravního omezení během realizace stavby, vyloučení místního provozu během provádění stavebních prací,
 - projektovou dokumentaci v právní moci tištěné a digitální podobě a další dokumenty nutné pro realizaci díla.

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě pevných jednotkových cen zhotovitele, v rozsahu oceněného výkazu výměr v příloze, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

Cena bez DPH

516 673,- Kč (viz oceněný výkaz výměr v příloze)

DPH 21%

108 501,- Kč

Cena včetně DPH

625 174,- Kč

Plnění dle této smlouvy se netýká ustanovení o režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn. výši daně je povinen doplnit a přiznat poskytovatel plnění (zhotovitel).

6.2. Dohodnutá cena může být změněna pouze v případě, že:

- bude-li objednatel požadovat i provedení víceprací nebo jiných prací a dodávek nad rámec výkazu výměr nebo jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytně nutné pro provedení původních stavebních prací a které při zpracování cenové nabídky nebylo možné zároveň předpokládat,
- dojde během realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu díla.

6.3. Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případně vícepráce, méněpráce) bude stanovena na podkladě soupisu provedených a objednatelům odsouhlasených prací metodou použitou při zpracování nabídky. Při oceňování víceprací vzniklých v průběhu realizace díla, bude použito stejných jednotkových cen jako při zpracování nabídky, pokud cena není v nabídkovém rozpočtu obsažena, bude použit platný ceník URS.

7. Platební podmínky

- 7.1. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě soupisu provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, odsouhlaseného zástupcem objednatele. Splatnost daňového dokladu bude **30 dní** od přijetí faktury objednatelům.
- 7.2. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednatelům.
- 7.3. Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně.

8. Způsob provádění díla

- 8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 8.2 Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb. o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od pokynů objednatele, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 8.3 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 8.5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvedomí písemně objednatele.
- 8.6 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

- 8.8 Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v bodě 1.3 této smlouvy.
- 8.9 Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9 Staveniště

- 9.1 Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

10 Spolupůsobení objednatele

- 10.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase a sjednaným způsobem financovat.
- 10.2 Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 10.3 Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.4 Objednatel po dohodě zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.
- 10.5 Zhotovitel je oprávněn uzavřít část staveniště pro ostatní účastníky výstavby a jiný provoz tak, aby byla zajištěna plynulost a kvalita prováděných prací. Pokud toto nebude objednatelem umožněno, jedná se o překážku pokračování prací na straně objednatele a bude prodloužen termín dokončení díla.

11 Odevzdání a převzetí díla

- 11.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od zadání objednatele a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 11.3 Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12 Reklamacce

- 12.1 Postup při reklamaci :
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíší zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky,
 - datum zjištění závady,
 - rozsah závady či poškození díla,
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám,
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele,
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty,
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele,

- termín odstranění závad a nedodělků.

Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamacce ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

12.2 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13 Odpovědnost za vady

13.1. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději **do 36 měsíců** ode dne předání a převzetí dílčí části díla na místě plnění zhotovitelem objednateli.

13.2. Zhotovitel nepřebírá závazek dle odst. 1. a 3. tohoto článku, pokud:

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy (původní nebo nové podkladní vrstvy, vč. asfaltových podkladních vrstev provedených jiným dodavatelem), nebo jejich nevhodným návrhem, či vadným provedením,

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena trhlinami prokopírovanými z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena **neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla (Upozornění zhotovitele - netuhé vozovky nejsou odolné proti působení smykových sil a statickému zatížení** např. otáčení na místě a v malých poloměrech, prudké brzdění, déletrvající statické zatížení na malé ploše apod., při nevhodném používání může dojít k poškození obrusné vrstvy. Objednatel bere toto upozornění na vědomí).

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla, násilným poškozením těžkými mechanizmy, ropnými látkami rozpouštějícími asfaltové pojivo nebo živelnými událostmi,

- bude objednatel požadovat provedení prací, přestože klimatické podmínky nebudou vyhovovat mezním podmínkám jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce,

- bude objednatel požadovat provedení obrusných vrstev, přestože nezajistí vyloučení veškerého provozu v předmětném úseku stavby,

- dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

13.3. Zhotovitel nepřebírá závazek odst. 1. tohoto článku, pokud objednatel neoznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl.

14. Smluvní pokuta

14.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den z prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody,
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den z prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu, apod. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolává, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.
- 15.3. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, výkazu výměr v příloze, a na základě písemné dohody smluvních stran.
- 15.4. Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, zápisem ve stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy.
- 15.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je :
- Plná moc zhotovitele pro společné zastupování a podepisování,
 - Rozpočet – oceněný výkaz výměr.
- 15.6. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.7. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 podepsané vyhotovení a zhotovitel 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.8. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úpravy, pak podle Občanského zákoníku.
- 15.9. Smlouva byla schválena Usnesením č. 31/16/2 z 31. schůze Rady města Rajhradu konané dne 17.4.2013.

V Brně, dne 22.4.2013

Objednatel

Razítko: 


Podpis:



Mgr. František Ondráček
starosta města

30.4.2013

Zhotovitel

Razítko: 

Podpis:



Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

22-U4-ZU13

POTVORZ


PLNÁ MOC

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
se sídlem Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00,
IČ: 48 03 55 99,
registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená : panem **Bc. Vladimírem Lesovským**, vedoucím odštěpného závodu
r.č. 701124/4262, bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna

uděluje tímto

panu **Ing. Mirko Zemanovi**, r.č. 710509/3754, bytem Na Příhoně 209, 678 01 Blansko, Klepačov
panu **Pavlu Bohunskému, DiS.**, r.č. 770823/4303, bytem Čejč 69, 696 14 Čejč
panu **Ing. Radku Charvátovi**, r.č. 710201/3831, bytem M. Majerové 4, 638 00 Brno

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)

Zmocněnci jsou rovněž oprávněni zastupovat společnost při podávání námitek proti nesprávnému postupu zadavatele, případně návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí své podpisy pan Ing. Mirko Zeman vždy společně s jedním shora uvedených zmocněnců.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, účasti při losování, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.03.2014
V Brně dne 1.4.2013

Zmocnitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová ulice 60
620 00 Brno


.....
Bc. Vladimír Lesovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám :
Zmocněnci:


.....
Ing. Mirko Zeman


.....
Pavel Bohunský, DiS.

.....
Ing. Radek Charvát


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava chodníku - II.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
Kaspárek33	ulice Masarykova, Rajhrad		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	505 359	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	11 314	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	516 673	Zařízení staveniště	0
		Provozní vlivy	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	516 673	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	516 673	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		516 673 Kč
DPH	21,0 %		108 501 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			625 174 Kč

Poznámka :


STIEPĚLSKY
 s.r.o.
 Tělovýchovná tělovýchovná společnost MČRAHA
 602 00 - 602 00 Brno, Jahodová 69
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Stavba :	Kaspárek33 ulice Masarykova, Rajhrad	Rozpočet :
Objekt :	01 Oprava chodníku - II.etapa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	42 057	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	4 000	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	17 463	0	0	0	0
5 Komunikace	1 700	0	0	0	0
501 Chodník	177 109	0	0	0	0
502 Vjezdy	47 269	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	116 421	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	93 629	0	0	0	0
960 Odstranění chodníku ze zámk.dlažby+žul kos	5 358	0	0	0	0
99 Přesun hmot	353	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	11 314	0	0	0
CELKEM OBJEKT	505 359	11 314	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			516 673	0
Oborová přírážka			516 673	0
Přesun stavebních kapacit			516 673	0
Mimostaveništní doprava			516 673	0
Zařízení staveniště			516 673	0
Provozní vlivy			516 673	0
Kompletační činnost (IČD)			516 673	0
Rezerva rozpočtu			516 673	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	Kaspárek33 ulice Masarykova, Rajhrad	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava chodníku - II.etapa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 36/2	m3	18,00 18,00	200,00	3 600,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 18/2	m3	9,00 9,00	10,00	90,00
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 17/2	m3	8,50 8,50	300,00	2 550,00
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 8,5/2	m3	4,25 4,25	20,00	85,00
5	139601100	Ruční výkop sond hl.1,2m	kus	5,00	300,00	1 500,00
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odkop terénu 50%:18 výkop rýh 50%:17/2	m3	26,50 18,00 8,50	180,00	4 770,00
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na meziskládku:17 pro zemní krajnice:17	m3	34,00 17,00 17,00	35,00	1 190,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	36,00	130,00	4 680,00
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 36*10	m3	360,00 360,00	5,00	1 800,00
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro zemní krajnice:17	m3	17,00 17,00	20,00	340,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku pro zemní krajnice:17	m3	17,00 17,00	10,00	170,00
12	171201211U00	Skládkovné zemina 36*2	t	72,00 72,00	30,00	2 160,00
13	174101100	Zásyp sond se zhutněním	kus	5,00	150,00	750,00
14	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	534,00	8,00	4 272,00
15	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení 1*2*4*17	m2	136,00 136,00	70,00	9 520,00
16	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	136,00	30,00	4 080,00
17	11000-0001	Ořezání větví stromů vč.likvidace	kus	2,00	250,00	500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				42 057,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
18	110-01	Zaměření stávajícího stavu nemovitostí	komple	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				4 000,00
Díl: 181		Sadové úpravy				
19	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	298,00	12,00	3 576,00
20	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	298,00	5,00	1 490,00
21	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	298,00	18,00	5 364,00
22	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	298,00	5,00	1 490,00
23	00572410	Směs travní parková rekreační 298/100*3,5	kg	10,43 10,43	100,00	1 043,00
24	10311102	Ornice vč.dopravy	m3	30,00	150,00	4 500,00
	Celkem za	181 Sadové úpravy				17 463,00
Díl: 5		Komunikace				
25	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	17,00	100,00	1 700,00
	Celkem za	5 Komunikace				1 700,00
Díl: 501		Chodník				
26	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	534,00	73,00	38 982,00
27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 4+16+514	m2	534,00 534,00	140,00	74 760,00
28	59245020	Dlažba zámková tl.6 cm přírodní	m2	519,14	110,00	57 105,40

Slepý rozpočet

Stavba :	Kaspárek33 ulice Masarykova, Rajhrad	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava chodníku - II.etapa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		514*1,01		519,14		
29	59245021	Dlažba zámková tl. 6 cm červená	m2	4,04	150,00	606,00
		4*1,01		4,04		
30	592453041	Dlažba zámková červená pro nevidomé tl. 6cm	m2	16,16	350,00	5 656,00
		16*1,01		16,16		
Celkem za		501 Chodník				177 109,40
Díl: 502	Vjezdy					
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	82,00	73,00	5 986,00
32	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	82,00	217,00	17 794,00
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	82,00	140,00	11 480,00
34	59245280	Dlažba zámková tl. 8cm šedá	m2	82,82	145,00	12 008,90
		82*1,01		82,82		
Celkem za		502 Vjezdy				47 268,90
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
35	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte nebo hydrantu	kus	5,00	750,00	3 750,00
36	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	6,00	230,00	1 380,00
37	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	302,00	200,00	60 400,00
38	911-00	M+D plastová chránička AROT DN 160mm půlená	m	52,00	150,00	7 800,00
39	911-01	M+D rezervní chránička DN150mm vč.obetonování	m	52,00	100,00	5 200,00
40	911-02	M+D beton chráničky s poklopem TK 2 vč.obetonování	m	52,00	280,00	14 560,00
41	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus	305,02	75,00	22 876,50
		302*1,01		305,02		
42	59217447	Obrubník silniční nájezdový 100/15/15	kus	6,06	75,00	454,50
		6*1,01		6,06		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				116 421,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
43	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	582,00	32,00	18 624,00
44	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	48,00	42,00	2 016,00
45	113107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	582,00	50,00	29 100,00
46	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	216,00	45,00	9 720,00
47	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	262,84	70,00	18 398,52
48	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 993,88	1,00	4 993,88
49	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	262,84	10,00	2 628,36
50	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	262,84	1,00	262,84
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	262,84	30,00	7 885,08
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				93 628,68
Díl: 960	Odstranění chodníku ze zámk.dlažby+žul kostek					
52	113106212R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici	m2	18,00	85,00	1 530,00
53	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	48,00	35,00	1 680,00
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,89	50,00	994,50
55	979084213x01	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 500 m	t	19,89	48,00	954,72
56	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	19,89	10,00	198,90
Celkem za		960 Odstranění chodníku ze zámk.dlažby+žul kostek				5 358,12
Díl: 99	Přesun hmot					
57	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	352,93	1,00	352,93
Celkem za		99 Přesun hmot				352,93
Díl: 711	Izolace proti vodě					
58	711482020x01	Izolační systém popovou fólií, svisle včetně dodávky fólie doplňků a odvětráv.lišty	m2	132,00	85,00	11 220,00
59	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,09	1 000,00	93,72
Celkem za		711 Izolace proti vodě				11 313,72