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Smlouva o dílo 

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Rokytnice nad Jizerou
Sídlo: Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČ: 00276057
jednající:  Ing. Petr Matyáš - starosta obce
telefon: 481 549 316
email: starosta@mesto-rokytnice.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   
se sídlem:
zapsán v OR:
zastoupený:
IČ:    
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem 
„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici nad Jizerou“ (dále jen „zakázka“) 
realizované v rámci projektu Operačního programu Životní prostření, název projektu: Snížení 

energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici nad Jizerou, číslo projektu: 
CZ.1.02/3.2.00/12.14632, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace díla „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici 
nad Jizerou“ zahrnující zateplení svislých konstrukcí formou kontaktního zateplovacího systé­
mu EPS, výměna výplní - oken z plastu s izolačním trojsklem, zateplení ploché střechy a stropu, 
instalace VZT jednotek a provedení souvisejících stavebních prací podle zadávacích podmínek 
zakázky objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).

2. Předmět smlouvy je detailně vymezen výkazem výměr a projektovou dokumentací zpracovanou 
projektantem Ing. Martinem Šimáčkem, 512 33 Studenec 383, IČ: 64778321. Oceněný výkaz 
výměr – rozpočet zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy.



3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas provést a objednatel se zavazuje takové dílo za 
podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli dle smlouvy náleží.

4. Dílo  bude  provedeno  v souladu  se  zadávacími  podmínkami  zakázky,  zejména  v  souladu  s 
projektovou dokumentací,  a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými poža­
davky. 

5. Místem plnění díla je Základní škola v Rokytnici nad Jizerou, Horní Rokytnice 172, 512 44 
Rokytnice nad Jizerou. 

6. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na realizaci předmětu této smlouvy je poskytnuta dotace 
z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, 
Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sfé­
ry).

7. Realizace předmětu plnění smlouvy obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla 
tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je 
dán technickou dokumentací. 

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena dohodou jako cena nejvýše přípustná a 
činí:

celková cena bez DPH …………..Kč
výše DPH …………..Kč
celková cena vč. DPH …………..Kč

2. Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující  veškeré náklady spojené se splněním 
předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami zakázky v nabízeném 
termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek:
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši ceny,
b) v případě v průběhu výstavby zjištěných a nepředpokládaných změn oproti výkazu výměr 

uvedeném  ve  výzvě  k podání  nabídek  (např.  vyšší  kubatury  prací  zjištěné  po  odkrytí 
konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.). Případné změny budou 
oceňovány  podle  jednotkových  cen  obsažených  ve  výkazu  výměr  tvořícím  přílohu 
smlouvy,

c) v případě zadavatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu 
výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude 
možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen 
URS (resp. obdobného cenového předpisu užívaného uchazečem) platných v době provádě­
ní díla.

3. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náleži­
tostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsou­
hlaseny.

2. Veškeré  platby budou  probíhat  výhradně  v českých  korunách  (Kč).  Rovněž  veškeré  cenové 
údaje budou uváděny v Kč.

3. Cena provedených prací, včetně DPH, bude účtována měsíčně vždy na základě příslušné faktu­
ry – daňového dokladu, a to v souladu s doloženými soupisy provedených prací potvrzeným od­
povědným zástupcem objednatele (technickým dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit 
zhotovitel a faktura včetně soupisu provedených prací včetně stavu čerpání položek bude dodá­



na ve 3 vyhotoveních. 
4. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů je stanovena na  45 kalendářních dnů ode 

dne  doručení  objednateli.  Dnem úhrady  se  rozumí  den,  kdy byla  celková  účtovaná  částka 
prokazatelně připsána na účet zhotovitele. 

5. Součástí  této smlouvy je platební kalendář s uvedením předpokládaného soupisu účtovaných 
prací a dodávek s uvedením výše účtované částky bez DPH a s příslušnou DPH v jednotlivých 
časových úsecích (měsících).

6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti  daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví, a musí 
obsahovat  název  projektu:  "Snížení  energetické  náročnosti  budovy  ZŠ  v  Rokytnici  nad 
Jizerou" a číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14632. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného za­
slání náležitě doplněných či opravených dokladů.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, kteří se 
budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné po­
rušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 

8. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění 
výkazu výměr zhotovitelem.

9. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky. Objednatel je dále oprávněn upravit platební podmínky dle rozhodnutí o poskytnutí 
dotace.

10. Zhotovitel nejpozději v den, kdy oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, převede na 
účet objednatele č. 78-9645380267/0100  vedený u Komerční banky a.s. částku ve výši 5 %  z 
celkové ceny díla (bez DPH). Tato částka bude objednatelem využita jako zádržné, jehož vý­
plata je podmíněna odstraněním všech vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu. 
Tato finanční záruka zajišťuje řádné provedení, dokončení a předání díla v souladu s podmín­
kami této smlouvy.

11. Zádržné je objednatel  oprávněn použít  například v případě,  kdy zhotovitel  neprovádí  dílo v 
souladu s touto smlouvou, nebo na úhradu způsobené škody či smluvní pokuty – zejména za 
dny prodlení s odstraněním vad a nedodělků, za případné odstraňování vad a nedodělků, které 
zhotovitel v sjednaném termínu neprovedl a objednatel je musel zajistit prostřednictvím jiného 
zhotovitele a na úhradu škod, za neplnění smluvních termínů a harmonogramu a za všechny 
další neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

12. Zhotovitel  není  oprávněn  vyžadovat  jakékoliv  finanční  vyrovnání  za  prostředky  zádržného 
uložené na účtu objednatele.

13. Zádržné bude uvolněno ve výši jedné poloviny do 10 dnů po uzavření protokolu o odstranění 
všech vad a nedodělků. Druhá polovina složené jistoty bude uvolněna dne 30. 10. 2015, a to 
pokud bude předcházejícím protokolem konstatováno oběma stranami bezproblémové fungo­
vání provedené opravy  provedeného díla a schopnost zhotovitele plnit smluvní povinnosti dané 
v záruční době. Pokud bude složené zádržné poníženo o částku, kterou si již objednatel vy­
čerpal, má se za to, že obě původní poloviny budou úměrně poníženy právě dle výše případného 
předchozího čerpání jistoty.



IV.
Doba plnění

1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

23. 6. 2014 - předání a převzetí staveniště,  
23. 6. 2014 - zahájení stavební prací,
15. 8. 2014 - termín dokončení stavebních prací v interiéru,
2. 10. 2014 - termín dokončení stavebních prací,
3. 10. 2014 - předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, 
že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém přípa­
dě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny.

3. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat termíny realizace díla a rozsah díla 
v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.

4. V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. 
Smluvní strany se dohodly,  že v případě přerušení  prací  z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu 
prací,  není  nutno ke smlouvě uzavírat  dodatek.  O přerušení  prací  bude zápis  ve stavebním 
deníku podepsaný dozorem investora.

5. Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla, nebo jeho části pí­
semně, nejpozději  tři  pracovní dny předem. Objednatel  dílo na místě po kontrole provedení 
převezme  pouze  za  předpokladu,  že  případné  vady  nebo  nedodělky  nebrání  užívání  díla  a 
převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla, nebo jeho části, budou 
zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich 
odstranění.  Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli 
právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží 
lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel 
dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící uží­
vání byly odstraněny k příslušnému datu a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je 
zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těch­
to vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a pod­
pisy zástupců objednatele a zhotovitele.

V.
Podmínky provádění díla

1. Termín zahájení bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu s termínem dle čl. IV odst. 1 smlouvy. 

2. Objednatel předá při  předání  staveniště  zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 1x v tištěné formě,
- pravomocné stavební povolení, nebo souhlas s provedením ohlášené stavby 
-  výsledky  projednání   s dotčenými  orgány a  vlastníky  v rámci  územního  a  stavebního 

řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
-    doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.

3. Stavební deník  bude veden v originále a dvou kopiích (průpisech). Záznamy do stavebního 
deníku budou prováděny průběžně. Nejpozději na konci každého pracovního dne v něm musí 



být záznamy vztahující se k tomuto datu. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítom­
ný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce, měl možnost do něj provádět záznamy. 
Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém 
kontrolním dni.

4. Provádění díla se řídí obchodním zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, tech­
nickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby 
vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy 
a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče. 

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy,  nařízeními, rozhodnutí­
mi a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo 
bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými 
předem odsouhlasenými změnami.

6. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. Zhotovitel se zavazuje provádět práce instalaci zateplovacího systé­
mu pouze proškolenými zaměstanci. Při předání staveniště prokáže zhotovitel proškolení za­
městnanců, kteří budou na stavbě instalovat zateplovací systém, certifikátem výrobce sys­
tému o absolvovaném školení. 

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vě­
domím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními po­
můckami.  Zhotovitel  se  dále  zavazuje  splnit  veškeré  povinnosti  uložené  mu  zákonem  č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při­
čemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla použí­
vá zaměstnance nebo třetí  osoby, je povinen zajistit  proškolení těchto osob (nebo jejich za­
městnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bez­
pečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti 
opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše 
uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a 
pomůcky.

8. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než ob­
jednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezi­
deponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel 
na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude zhotovitel po­
stupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

9. Povinností  zhotovitele je vést  a průběžně aktualizovat  seznam subdodavatelů,  vč.  označení 
subdodavatelů,  prostřednictvím  kterých  prokazoval  zhotovitel  kvalifikaci  a  vč.  vyznačení 
věcného a finančního plnění subdodavatelů. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit do 1 
dne od chvíle, kdy k tomu bude objednatelem vyzván. Zhotovitel nesmí překročit objem sub­
dodávek vyšší než 15% z objemu stavebních nákladů. Do tohoto limitu se nezapočítává do­
dávka výplní, tedy oken a dveří. Porušení této povinnosti, či uvedení nepravdivých údajů do se­
znamu subdodavatelů, je hrubým porušením smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této po­
vinnosti  je  zhotovitel  povinen na  své  náklady k žádosti  objednatele  provedené práce  znovu 
zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných prů­
tahů. Porušení povinností stanovených tímto bodem se považuje za hrubé porušení smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku 
vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li 
objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovi­



tel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění 
díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je 
oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je 
zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve 
vztahu ke smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Porušení této povinnosti je hrubým porušením 
smlouvy. Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě,  je hrubým poru­
šením smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin.

12. Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne 
kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede 
zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má 
zhotovitel  pouze  za  předpokladu,  že  práce  budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem ob­
jednatele. Porušení povinnosti  konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým poru­
šením smlouvy.

13. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vy­
zvání zadavatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které ne­
mají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

14. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve  smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

15. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

16. Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající 
kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí 
dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

17. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
18. Vyklizení staveniště - po předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 

2 pracovních  dnů.  Za vyklizené  místo  provádění  díla  se  považuje  stav,  kdy  místo provádě­
ní díla i ostatní veřejné  prostranství kolem provedeného díla  bude bez zbytků materiálů, nebo 
zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu. 

VI. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem  zařízení  staveniště,  včetně  používaných  strojů,  mechanismů  a  dalších  věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, 
který nese nebezpečí škody na těchto věcech,  a to až do okamžiku vyklizení staveniště.

3. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám. 

4. Škody,  které  zhotovitel  způsobí  svým  opomenutím,  nedbalostí  nebo  neplněním  podmínek 
vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené 
pojištění  odpovědnosti  za  škodu způsobenou třetím osobám při  výkonu povolání.  Toto 
pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby 
vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 

6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za 



škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
7. Zhotovitel  odpovídá i  za  škodu na díle  způsobenou činností  těch,  kteří  pro něj  dílo  a s tím 

související činnosti  provádějí. 

VII.
Záruční a sankční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců. 
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené 

dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby 
jejího odstranění.

3. Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou), přičemž 
zhotovitel se zavazuje:
- zahájit odstraňování reklamované vady do 2 dnů ode dne doručení reklamace,
-  odstranit  reklamované  vady  bránící  v  řádném užívání  díla  do  7  dnů  ode  dne  doručení 
reklamace,
- odstranit reklamované vady nebránící v řádném užívání díla do 14 dnů ode dne doručení 
reklamace.

4. V případě  prodlení  s  termínem zahájení  odstraňování vady a s  jejím odstraněním dle 
předchozího odstavce je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč vč. DPH za každý započatý den prodlení.

5. V případě prodlení s termínem odstranění vady z přejímacího řízení je objednatel oprávněn 
požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč vč. DPH za každý započatý den 
prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla, či jednotlivé etapy v termínech 
dle smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,2 % z ceny 
díla vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

7. V případě  nepředložení  certifikátu  o  proškolení  zaměstnanců  výrobcem  zateplovacího 
systému dle čl. V odst. 6 smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč vč. DPH za každý kalendářní den ode dne převzetí staveniště po dobu prodlení 
tj. do doby předložení  certifikátu o proškolení zaměstnanců výrobcem zateplovacího systému.

8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle smlouvy, má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

9. Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 
VII  odst.  6  smlouvy,  a  to  v  případě  uložení  pokuty  objednateli  za  nesplnění  povinnosti 
uveřejnění  dle  §  120 zákona č.  137/2006 Sb.  o  veřejných zakázkách,  ve  znění  pozdějších 
předpisů, ve výši odpovídající této pokutě.

10. Při prodlení objednatele s platbou může zhotovitel požadovat pouze smluvní pokutu ve výši 
max. 0,05 %  z  neuhrazené  částky za každý den prodlení.

11. Ustanovením  o  smluvních  pokutách  není  dotčeno  právo  objednatele  na  náhradu  škody. 
Oprávněná smluvní  strana  může od vymáhání  sankcí  upustit.  Splatnost  smluvních pokut  a 
úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování.

12. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 
celkový  souhrn  jakýmkoli  limitem,  ani  finanční  částkou,  ani  procentuálním  či  jiným 
vyjádřením. 

13. Pokud  zhotovitel  zadá  část  plnění  veřejné  zakázky jiné  osobě (subdodavateli),  je  jediným 
garantem plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.



VII. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).

2. Objednatel  má  právo  od  smlouvy  odstoupit v souladu  s ustanovením  §  546  obchodního 
zákoníku,  resp.  §  436  až  441  obchodního  zákoníku  a  dále  v případech,  kdy tato  smlouva 
porušení  smlouvy  označuje  za  hrubé.  Objednatel  má  dále  právo  odstoupit  od  smlouvy  v 
případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky.

3. Objednatel  má  dále  právo  odstoupit  bez  jakýchkoliv  sankcí  od  smlouvy kdykoli  v případě 
nedostatečnosti  finančních  prostředků  na  realizaci  stavby.  Objednatel  má  rovněž  právo 
odstoupit  bez  jakýchkoliv  sankcí  od  smlouvy  v případě  zjištění  pochybení  v  postupu 
objednatele  (zadavatele)  ze  strany  administrátora  dotačního  programu,  tj.  Státního  fondu 
životního prostředí, přičemž zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel (zadavatel) je oprávněn za 
účelem  kontroly  postupu  objednatele  (zadavatele)  poskytnout  veškeré  dokumenty  (včetně 
nabídky zhotovitele)  Státnímu fondu  životního  prostředí.  Zhotovitel  musí  plně  respektovat 
podmínky  poskytnuté  dotace  a  umožnit  administrátorovi  případnou  kontrolu  na  stavbě 
v průběhu provádění stavebních prací.

4. Zhotovitel  se  zavazuje  spolupůsobit  při  výkonu finanční  kontroly ve  smyslu  §  2  písm.  e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy 
v jejím  plném  znění,  jakož  i  všech  úkonů  a  okolností  s touto  smlouvou  souvisejících,  ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

6. Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů, kterým za 
plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 5 % z celkové ceny díla resp. z části 
plnění  uhrazené  objednatelem  za  kalendářní  rok.  Lhůta  pro  předložení  tohoto  seznamu 
subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího 
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele 
vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele, nebo zhotovitele, 
uvedenou  v této  smlouvě.  Pokud  v průběhu  plnění  této  smlouvy  dojde  ke  změně  adresy 
některého  z účastníků  je  povinen  tento  účastník  neprodleně  písemně  oznámit  druhému 
účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa 
druhé straně písemně sdělena,  doručuje se na adresu uvedenou v rubrice smlouvy.  Nebyl-li 
objednatel  nebo  zhotovitel  na  uvedené  adrese  zastižen,  písemnost  se  prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za 
doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem 
dopisu neseznámil.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv  změna  smlouvy  musí  mít  písemnou  formu  a  musí  být  podepsána  osobami 
oprávněnými  jednat  a  podepisovat  za  objednatele  a  zhotovitele,  nebo  osobami  jimi 
zmocněnými.  Změny  smlouvy  se  sjednávají  zásadně  jako  dodatek  ke  smlouvě  s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.



2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy 
jsou  smluvní  strany  povinny  vzájemně  vypořádat  své  závazky,  zejména  si  vrátit  věci 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit 
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na 
již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou výtiscích.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že tuto smlouvu uzavřely na 
základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
č. 1 – rozpočet zhotovitele (oceněné výkazy výměr),
č. 2 – platební kalendář,
č. 3 - časový harmonogram provádění díla.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Rokytnice nad Jizerou, dne  ………… V .................... dne ..............

...................................... ......................................
Ing. Petr Matyáš jméno, příjmení, funkce
starosta města Rokytnice nad Jizerou oprávněné osoby
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