

Smlouva o dílo

č.1/2016 AP

uzavřena v souladu s ustanovením §2586 a následujících č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15

IČO: 00284475

DIČ: CZ00284475

zastoupeno: ing. Petrem Hradeckým

Zhotovitel:

Antonín Pavelka, Všemina č. 258, 763 15 Slušovice

IČO: 14657350

DIČ: CZ501217003

Bú: Česká spořitelna Slušovice

Čú: 1408039309/0800

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smlouvy:

Antonín Pavelka, ing. Petr Chmelař

Osoba oprávněná jednat v technických věcech smlouvy:

Antonín Pavelka, ing. Petr Chmelař

II. Předmět plnění

Stavba: Rekonstrukce chodníku ul. Padělky, Slušovice

III. Termín plnění

Zahájení: 1.7.2016

Ukončení: 31.8.2016

IV. Cena

Cena je stanovena jako pevná, dle přiloženého rozpočtu

Celkem bez DPH.....692.767,80,- Kč

DPH 21%.....145.481,20,- Kč

Celkem vč. 21% DPH.....838.249,00,- Kč

Cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, poddodávky nezbytné ke kvalitnímu zhotovení díla včetně zahrnutí možných rizik, předpokládaných inflačních vlivů, provozních nákladů a zisků.

Cena je stanovena jako pevná a maximální, odpovídající rozsahu práce.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Součástí konečného daňového dokladu bude oběma smluvními stranami odsouhlasený zjišťovací protokol o předání a převzetí.
2. Za řádně doručený daňový doklad se považuje takový daňový doklad, který je doručen do sídla objednatele.
3. Daňové doklady propláceny převodními příkazy splatnými ve 14-denní lhůtě ode dne doručení.
4. Na daňovém dokladu musí být uvedeny náležitosti, které jsou v obchodním styku obvyklé. V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti nebo podklady pro fakturaci nebudou odsouhlaseny určenými osobami, má objednatel právo daňový doklad vrátit k doplnění či k novému vyhotovení. Po doplnění či novém vyhotovení daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. Úrok z prodlení úhrady plateb je ve výši 0.5% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Platby jsou uskutečněny dnem připsání částky na účet zhotovitele u příslušné banky. (Obchodní zákoník par.339 odst.2)
6. V případě požadavku objednatele nad rámec této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli provedené výkony nad rámec sjednané ceny za dílo a to na základě dohody smluvních stran, která bude mít formu dodatku ke smlouvě nebo formu zápisu ve stavebním deníku.
7. Případné vícepráce a méně práce zhotovitel ocení položek rozpočtu a předloží je k odsouhlasení objednateli.
8. Zhotovitel prohlašuje, že opravovaný objekt bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy, a proto pro výše uvedenou dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92 a zákona č.235/2004 Sb. O DPH v platném znění.

VI. Záruky

1. Záruka na nově zhotovené konstrukce činí 48 měsíců.
2. Záruční doba běží ode dne protokolárního předání kompletního díla zhotovitelem objednateli. Budou-li nějaké práce zatíženy ještě závadami, začíná záruční doba až po odstranění závad a předání těchto částí.
3. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje reklamace odeslaná na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě.

Dne 10.5.2016

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb.
O obcích ve znění pozdějších předpisů:
Schváleno orgánem obce:
Rada města Slušovice

datum: 2.5.2016 usnesení č. 503/2016


Antonín PAVELKA
dlaždicové a zednické práce
Všemina 258
763 15 SLUŠOVICE
IČO: 14657350 DIČ: CZ501217003
tel. 577 986 080, mob. 603 839 000

zhotovitel


MĚSTO SLUŠOVICE
nám. Svobody 25
763 15 Slušovice
-1-

objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Slušovice	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce chodníků ul. Padělký	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.05.2015	

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	63 688,80	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	629 078,75	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		692 767,55	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22			
Objednatel				24 DPH 14,00 % z 0,00			
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 692 767,55			
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)			
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27 Dodávky zadavatele			
				28 Klouzavá doložka			
				29 Zvýhodnění +-			

SOUPIS PRACÍ "D"							
Stavba: Slušovice							
Objekt: Rekonstrukce chodníků ul. Padělky							
Objednatel:				JKSO:			
Zhotovitel:				EČO:			
				Zpracoval:			
				Datum: 23.10.2014			
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				692 767,55	350,425
1	Zemní práce					160 201,87	0,000
1	113106121	Rozebrání dlažeb	m2	512,000	30,00	15 360,00	0,000
2	113107112	Odstranění podkladu	m2	512,000	92,00	47 104,00	0,000
3	113204111	Vytrhání obrub záhonových, silničních	m	656,700	50,00	32 835,00	0,000
4	919735112	Řezání živичného krytu (dle potřeby)	m	180,000	120,00	21 600,00	0,000
5	997221551	Odvoz sutí	t	279,708	120,00	33 564,96	0,000
6	122202201	Odkopávky pro silnice	m3	35,670	108,00	3 852,36	0,000
7	162301102	Odvoz zeminy	m3	35,670	165,00	5 885,55	0,000
5	Komunikace					317 238,80	221,684
8	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	446,000	130,00	57 980,00	120,420
9	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	120,000	155,00	18 600,00	0,000
10	577134111	Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm	m2	120,000	350,00	42 000,00	0,000
11	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 60 mm	m2	120,000	400,00	48 000,00	0,000
12	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	446,000	195,00	86 970,00	37,576
13	592450380	dlažba HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	454,920	140,00	63 688,80	63,689
8	Trubní vedení					11 000,00	0,341
14	895941111	D+M vpustí Radbuza	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	0,341
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					204 326,88	128,400
15	916131213	D+M silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	255,000	315,00	80 325,00	61,200
16	916231213	D+M záhonového obrubníku	m	448,000	215,00	96 320,00	67,200
17	PC1	Přesun sloupu	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000
99	Přesun hmot					27 181,88	0,000
18	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	362,425	75,00	27 181,88	0,000
Celkem						692 767,55	350,425


 Antonín PAVELKA
 dlaždicke a zednické práce
 Všechna 258
 763 15 SLUŠOVICE
 IČO: 14657350 DIČ: CZ501217003
 tel. 5 7 986 080, mob. 603 889 000