

SMLOUVA O DÍLO

L/01/09/2018

uzavřená podle § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

na akci:

Oprava lesní cesty p.p.č. 444/3 k.ú. Teplice nad Metují

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 1519.8070580MBU

I. Smluvní strany

Objednatel :

zastoupený:

Město Teplice nad Metují

p. Milanem Brandejsem, starostou města

se sídlem:

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují

tel.:

725 548 646

IČ :

002 73 139

DIČ :

CZ00273139

bankovní spojení :

KB Náchod

č. účtu :

19-2826551/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Libor Semerák kontakt: 725 548 646

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Libor Semerák

Tomáš Milata kontakt: 603 763 576

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s.

zastoupený :

Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy
východ dle plné moci

se sídlem :

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

bankovní spojení :

Komerční banka Praha, a. s.

č. účtu.:

0141370152/0100

IČ :

45274924

DIČ :

CZ45274924

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních :

Ing. Václav Petrání, vedoucí
obchodního útvaru

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Marek Buřval, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Pavol Škuliga, projektový
manažer
Ing. Petr Matějka, projektový manažer

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění smlouvy je plnění díla:

Oprava lesní cesty p.p.č. 444/3 k.ú. Teplice nad Metují

Rozsah prací a cena díla je dána projektovou dokumentací, tvořící přílohu č.1 této smlouvy a nabídkovým rozpočtem rozpočtem-oceněným výkazem výměr vycházejícím z nabídky zhotovitele, tvořící přílohu č. 2 této smlouvy.

Místo provádění díla: Teplice nad Metují, cesta ze Střimenského Podhradí do Bučnice, p.p.č. 444/3 k.ú. Teplice nad Metují.

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo dle předané projektové dokumentace a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle nabídkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr.
Změny ovlivňující zvýšení nebo snížení ceny díla a změny ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní dílčí změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla.

III. Čas plnění

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Termín předání staveniště: | 01.04.2019 |
| Termín zahájení stavby: | 01.04.2019 |
| Termín dokončení stavby: | 15.06.2019 |
| Termín vyklizení staveniště: | 15.06.2019. |

V případě nepříznivých klimatických podmínek v trvání delším než 10 dnů (sníh, trvalý déšť, teplota pod +5°C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

V případě prodlení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodlení později než je uvedeno

v čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodlení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

IV. Cena díla

1. Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy) a činí:

Cena bez DPH: 1 294 019,11,- Kč

DPH 21 % 271 744,01,- Kč

Cena díla s DPH celkem: 1 565 763,12,- Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nebo snížení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je možno upravit na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů apod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílů bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
5. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
6. Objednatel neposkytne zhotoviteli finanční zálohu.
7. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami na základě soupisu skutečně provedených a objednatelům odsouhlasených výměr s rozlišením podle stavebních objektů. Práce budou fakturovány do celkové výše 90 % smluvní ceny, zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno objednatelům po předání a převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků.
8. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
9. Termín splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
10. V případě neodsouhlasení faktury, vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování, do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

V. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí díla, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.

4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací a ke všem předepsaným zkouškám, dle platných norem ČSN a to nejméně dva dny před konáním zkoušky nebo kontroly.
6. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

VI. Záruka

1. Záruční doba začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na 36 měsíců, na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení, nejpozději však do 14 dnů od reklamačního řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody zmírnění škodných následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.

VII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že
 - a) pokud nebude úhrada plateb sjednaných v čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel se zavazuje jej uhradit.
 - b) v případě prodlení s plněním předmětu díla oproti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
 - c) jestliže zhotovitel neodstraní vadu v záruční lhůtě do 10 dnů, od stanoveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit minimální sankci 500 Kč za každý den prodlení.

VIII. Bezpečnost práce a požární ochrana

1. Zhotovitel na své náklady a zodpovědnost zajišťuje a provádí úkony a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č.262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění). Tato povinnost se vztahuje ke všem zaměstnancům, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla.

IX. Všeobecná a závěrečná ustanovení

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejích oboustranně odsouhlasených přílohách, či dodatcích není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztahy dle této smlouvy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny smlouvy se nepřipouští.
5. Smlouva nabývá na platnost podpisem obou smluvních stran.
6. Smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby

Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet - oceněný soupis prací


8. Tuto smlouvu schválila rada Města na svém zasedání dne usnesením č.

Město Teplice nad Metují dne:

1.10. 2018

V Hradci Králové dne: - 1 - 10 - 2018

Za objednatele:



p. Milan Brandejs
starosta města

Za zhotovitele:



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18_1297TepliceOprLes
Stavba: Oprava lesní cesty p.p.č. 444/3 KÚ Teplice nad Metují

KSO:
Místo: Teplice nad Metují

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:
Město Teplice n.Met., Roosveltova 15, Teplice n.Metu

IČ: 00273139
DIČ: CZ00273139

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
JOSTA s.r.o., Koubovka 897, Červený Kostelec

IČ: 47455802
DIČ: CZ47455802

Poznámka:
Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena
01/veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem.
02/náklady na veškerá opatření pro zajištění bezpečného provozu turistů, investora a dalších uživatelů.
03/ náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.
04/náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností.
05/náklady na dodržení povolené hladiny hluku při stavební činnosti.
06/náklady na případné další zvětšené přesuny hmot, nad rámec těch, které jsou uvedeny v rozpočtu.
07/náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelům, které jsou potřebné pro realizaci díla.
08/náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
09/náklady na veškeré potřebné lešení.
10/stavba se nachází v CHKO Broumovsko, NPR Adršpašsko Teplické skály a v ochranném pásmu lesa. V položce Vedlejší a ostatní náklady je třeba ocenit veškeré jejich požadavky.
11/podmínkou pro předání nabídky je prohlídka objektů nabízejícími.

Komentář k cenové soustavě

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, neopochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			1 294 019,11
DPH základní	sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 294 019,11	271 744,01
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 565 763,12

- 7 -09- 2018

EUROVIA VINCI

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
Nové Město
110 00 Praha 1

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moc

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18_1297TepliceOprLes

Stavba: Oprava lesní cesty p.p.č. 444/3 KÚ Teplice nad Metují

Místo: Teplice nad Metují

Datum:

07.09.2018

Zadavatel: Město Teplice n.Met.,Roosveltova 15,Teplice n.Metu

Projektant:

JOSTA s.r.o., Koubovka 8

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 294 019,11	1 565 763,12	
01	Stavební a montážní práce	1 294 019,11	1 565 763,12	STA
01	Stavební a montážní práce	1 167 759,11	1 412 988,52	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	126 260,00	152 774,60	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava lesní cesty p.p.č. 444/3 KÚ Teplice nad Metují
Objekt: 01 - Stavební a montážní práce

KSO: Teplice nad Metují
Místo: CC-CZ: 07.09.2018
Datum: 00273139
IČ: CZ00273139
DíČ: 45274924
IČ: CZ45274924
DíČ: 47455802
IČ: CZ47455802
DíČ:

Zadavatel: Město Teplice n.Met.,Roosveltova 15,Teplice n.Metu

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: JOSTA s.r.o., Koubovka 897, Červený Kostelec

Poznámka:

Cena bez DPH		1 167 759,11	
DPH-základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 167 759,11	21,00%	245 229,41
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 412 988,52	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty p.p.č. 444/3 KÚ Teplice nad Metují

Objekt:

01 - Stavební a montážní práce

Místo:

Teplice nad Metují

Zadavatel:

Město Teplice n..Met.,Roosveltova 15,Teplice n..Metu

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.09.2018

Projektant JOSTA s.r.o.,

Koubovka 897,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 167 759,11

1 167 759,11

1 - Zemní práce	41 951,86
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	2 050,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 774,18
5 - Komunikace pozemní	1 049 769,10
8 - Trubní vedení	15 697,94
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	21 712,00
997 - Přesun sutě	279,91
998 - Přesun hmot	5 524,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty p.p.č. 444/3 KÚ Teplice nad Metují

Objekt:

01 - Stavební a montážní práce

Místo:

Teplice nad Metují

Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

Město Teplice n.Met., Rooseveltova 15, Teplice n.Metu

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant JOSTA s.r.o., Koubovka 897, Červe

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	45,612	133,88	6 106,53	CS ÚRS 2018 01
W					45,612		41 951,86	
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,612	112,71	5 140,93	CS ÚRS 2018 01
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	638,568	11,28	7 203,05	CS ÚRS 2018 01
W					638,568			
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	91,224	118,00	10 764,43	CS ÚRS 2018 01
W					91,224			
5	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 799,000	7,08	12 736,92	CS ÚRS 2018 01
W								
W					1 358,000			
W					456,000			
W					-15,000			
W					1 799,000			
D							2 050,00	
6	K	113107342	Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,000	256,25	2 050,00	CS ÚRS 2018 01
W					8,000			

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				30 774,18	
7	K	327213224	Zdění zdíva opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene přes 0,02m ³ , š spáry do 50 mm	m3	2,800	6 620,49	18 537,37	CS ÚRS 2018 01
	W		"oprava opěr.zídoky-předpokládané množství" 2,0		2,000			
	W		"podezdění litin. mříží"		0,800			
	W		Součet		2,800			
8	M	583810870x	Dod. kámen hrubý pískovec (místní provenience) soklový, ručně opracovaný, třída I.	m3	1,400	4 727,43	6 618,40	
9	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	1,400	4 013,15	5 618,41	CS ÚRS 2018 01
	W		"oprava opěr.zídoky-předpokládané množství kamene získaného na místě" 1,4		1,400			
D 5			Komunikace pozemní				1 049 769,10	
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	228,060	196,61	44 838,88	CS ÚRS 2018 01
	W		"pokl.vrstva nad spojovým vedením" 456,12*0,5		228,060			
11	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	1 358,000	308,35	418 739,30	CS ÚRS 2018 01
	W		"výměry dle odměření softwarem pro projektování" 1358,0		1 358,000			
12	K	569831112	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 110 mm	m2	434,000	132,10	57 331,40	CS ÚRS 2018 01
	W		"dl. cesty - 456,0m"		456,000			
	W		"odpočet u žlábků"		-7,000			
	W		"odpočet u napojení na stáv. asf. komunikaci"		-15,000			
	W		Součet		434,000			
13	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 358,000	389,44	528 859,52	CS ÚRS 2018 01
D 8			Trubní vedení				15 697,94	
14	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	kus	2,000	2 019,77	4 039,54	CS ÚRS 2018 01
	W		"u propustků" 2		2,000			
15	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	5 829,20	11 658,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				21 712,00	
16	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	32,000	76,70	2 454,40	CS ÚRS 2018 01
	W		"u napojení na stáv. asf. komunikaci" 2,0+30,0		32,000			
17	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	32,000	112,10	3 587,20	CS ÚRS 2018 01
18	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	32,000	76,70	2 454,40	CS ÚRS 2018 01
19	K	990 99-01	Oprava stávající ocelové svodnice dl. cca 14,0m	soub	1,000	13 216,00	13 216,00	
D	997		Přesun sutě				279,91	
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,760	5,64	9,93	CS ÚRS 2018 01
21	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	1,760	153,40	269,98	CS ÚRS 2018 01
	W		"dle kptl.11" 1,76		1,760			
D	998		Přesun hmot				5 524,12	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	489,727	5,64	2 762,06	CS ÚRS 2018 01
23	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m	t	489,727	5,64	2 762,06	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava lesní cesty p.p.č. 444/3 KÚ Teplice nad Metují
Objekt: 01 - Stavební a montážní práce
Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:	Teplice nad Metují	CC-CZ:	07.09.2018
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Teplice n.Met., Roosveltova 15, Teplice n.Metu	IČ:	00273139
		DIČ:	CZ00273139
Uchazeč:	EUROVIA CS, a.s.	IČ:	45274924
		DIČ:	CZ45274924
Projektant:	JOSTA s.r.o., Koubovka 897, Červený Kostelec	IČ:	47455802
		DIČ:	CZ47455802

Poznámka:

Cena bez DPH		126 260,00
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snížená	126 260,00	26 514,60
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00
Cena s DPH		152 774,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty p.p.č. 444/3 KÚ Teplice nad Metují

Objekt:

01 - Stavební a montážní práce

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Teplice nad Metují

Zadavatel:

Město Teplice n.Met., Roosveltova 15, Teplice n.Metu

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 07.09.2018

Projektant JOSTA s.r.o.,
Koubovka 897,

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

126 260,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

126 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava lesní cesty p.p.č. 444/3 KÚ Teplice nad Metují
 Objekt: 01 - Stavební a montážní práce
 Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**
 Místo: Teplice nad Metují
 Datum: 07.09.2018
 Zadavatel: Město Teplice n.Met., Rooseveltova 15, Teplice n.Met.
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.
 Projektant JOSTA s.r.o., Koubovka 897, Červe

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN				126 260,00				
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				126 260,00				
1	K	012103000x	Geodetické vytyčení a vyhledání všech dotčených podzemních zařízení od jednotlivých správců sítí s vyznačením polohy zařízení přímo na staveništi k tomu oprávněnou osobou před zahájením prací. Ochrana - zabezpečení těchto sítí před poškozením stavebním provozem.	soub	1,000	11 800,00	11 800,00	
2	K	01325400x	Dokumentace skutečného provedení stavby zhotovená v 3x listinné vyhotovení, 1 x DVD ve formátech dwg a pdf	soub	1,000	23 600,00	23 600,00	
3	K	030001000x	Zařízení staveniště: zřízení a vybavení v rozsahu dle velikosti stavby vč. napojení na inž.sítě, oplocení, zabezpečení staveniště vč. ostrahy staveniště a potřebného dopravního značení. Náklady na provozování zařízení staveniště vč. nákladů na energie a jeho zrušení po skončení stavby.	soub	1,000	5 900,00	5 900,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kompletační činnost dodavatele - zajištění činností související se zakázkou, tj. : - účast ve všech fázích přípravy, realizace a dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení, měření a odstranění vad díla podléhající záruční lhůtě. - činnost související s dodávkou stavebních výrobků, materiálů, lešení, bednění, montážních strojů - zajištění poradenství, tj. technická pomoc. - zajištění podkladů, tj. výrobní dokumentace, rozpočty, zkoušky, protokoly vč. zakreslení změn do PD. - účast na jednáních, zkouškách, odevzdávání konstrukcí, objektů a celků, účast na uvedení do zkušebního provozu. - kontroly činností na staveništi, tj. výše uvedených činností i souvisejících správních činností a vedení stavebního deníku.	soub	1,000	5 900,00	5 900,00	
4	K	0450020x						
			Koordinální činnost dodavatele - zajištění veškerých činností souvisejících se zakázkou, tj. : - koordinace prací mezi dodavateli. - stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a doby realizace. - předávání staveniště jednotlivým subdodavatelům. - předávání informací o změnách. - řešení vazeb na okolí staveniště.	soub	1,000	5 900,00	5 900,00	
5	K	0450020y						
6	K	07500200x	Ochranná pásma : CHKO Broumovsko, NPR Adršpásko a ochranné pásmo lesa	soub	1,000	59 000,00	59 000,00	
7	K	0900010-2	Průběžné čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených stavbou	m2	120,000	118,00	14 160,00	
		VV	2*20,0*3,0		120,000			

