
---,~v
I výstavba s.r.o.

DÁTNÍ SMLOUVA č.: 50074/2013'.CZ

uzavřená podle ust. § 566 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění

mezi

Mandant:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Jednající:

Město Vidnava
Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
00303 585
CZ000303585
Komerční banka a.s.
107-1942380267/0100
Mgr. Eva Pavličíková, starostka obce

(dále také jako .mendent čí objednatef)

a

Mandatář:
se sídlem:
IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:
Číslo účtu:
jednající:

Sdružení manažer projektu - Město Vidnava - rozšíření ČOV
nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
275 04514 (Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., vedoucí účastník
sdružení)
CZ27504514 (Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., vedoucí účastník
sdružení)
ČSOBNáchod
211311925/0300
Ing. Lidmila Rutter, prokurista (Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.,
vedoucí účastník sdružení)

(dále také jako "mandatáf čí zhotovítel")

na straně druhé

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy je činnost mandatáře pro mandanta v rámci projektu
"Město Vidnava - rozšíření ČOV' (dále také jako "projekt') zahrnující
následující činnosti:

1.1.1 Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele, soupisu prací a výkazu výměr

• kontrola souladu rozsahu a obsahu projektové dokumentace s Vyhláškou o
dokumentaci staveb č.499/2006 Sb.

• kontrola souladu dokumentace pro výběr zhotovitele stavby se Zákonem č.
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137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a souladu s vyhláškou 230/2012 Sb.
• kontrola soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným

rozpočtem v cenové úrovni roku 2013 a jejich souladu s vyhláškou 230/2012 Sb.
• kontrola souladu se Žádostí o poskytnutí podpory z OPŽP

1.1.2 Provedení výběrového řízení na poskytovatele úvěru

• organizaci zadávacího řízení na výběr poskytovatele uveru, a to v souladu s
platným zákonem o veřejných zakázkách Č. 137/2006 Sb., včetně zabezpečení
dalších s tím spojených činností, zahrnující zejména:

• zpracování návrhu zadávacích podmínek, jejich konzultace se zadavatelem
• zpracování návrhu hodnotících kriterií, jejich konzultace se zadavatelem
• vypracování definitivního znění zadávacích podmínek
• předání soutěžních podmínek zakázky na veřejnou desku zadavatele
• zadávací dokumentace - kompletace a rozmnožení v potřebném počtu
• distribuce zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku
• organizační zabezpečení přijímání obálek s nabídkami od jednotlivých uchazečů

během soutěžní lhůty
• organizační zajištění komise pro otevírání obálek v součinnosti se zadavatelem

(písemné obeslání jednotlivých členů)
• provedení otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů, pořízení protokolu o

otevírání obálek s nabídkami
• organizační zajištění komise pro posouzení a hodnocení nabídek (písemné obeslání

jednotlivých členů a náhradniků jmenovaných zadavatelem)
• posouzení nabídek uchazečů z hlediska obsahové správnosti, úplnosti, plnění

soutěžních podmínek zadavatele
• provedení "Rozboru nabídek", tj. vypracování srovnávacího posudku všech nabídek

pro potřebu členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek
• organizace průběhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek
• účast na komisi pro posouzení a hodnocení nabídek (jako přizvaný odborník)
• zpracování "Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek" (zápisu) včetně zdůvodněni

výběru nejvhodnější nabídky a dalších souvisejících protokolů
• vypracování znění "Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky"
• vypracování znění "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky"
• spolupráce se zadavatelem při řešení případných námitek uchazečů
• spolupráce se zadavatelem při řešení případných námitek odvolání uchazečů v

úrovni zadavatele a v úrovni Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
• zpracování Písemné zprávy zadavatele

1.1.3 Příprav a kompletace podkladLJ pro rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPO) a
smlouvy o poskytnutí podpory (dále jen SOPP)

• komunikace se Státním fondem životního prostředí přes informační systém BENE-
FILL až do okamžiku zahájení realizace akce

• zadání údajů z výběrových řízení, definice objektů, finančně platebního kalendáře a
dalších nutných údajů do systému BENE-FILL
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• příprava kompletace nezbytných dokladli požadovaných k Rozhodnutí o poskytnutí
dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

• aktualizace finanční analýzy
• odevzdání kompletních podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o

poskytnutí podpory na Státním fondu životního prostředí včetně vyplnění všech
souvisejících údajů v prostředí BENE-FILL

• vypořádání případných připomínek SFŽP

1.1.4 Výkon technického dozoru investora (TOI)

• seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s
projektem, s obsahem obchodních smluv a s obsahem stavebního povolení,

• součinnost při přípravě realizace stavby - spolupráce při plnění povinností,
uložených zadavateli ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby,

• kompletace dokladli pro předání staveniště, předání staveniště zhotoviteli (dtto -
dodavateli) a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku,

• organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, vypracování zápisů o
nich a plnění úkolů na nich převzatých,

• kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací,
• systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci

dokumentace dokončených částí stavby, pořizování digitální fotodokumentace,
• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu

nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry
stavby; ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením zadavateli,

• spolupráce s projektantem vykonávajícím autorský dozor,
• spolupráce s projektantem dokumentace provádění stavby (OPS) a s vyšším

dodavatelem stavby a jeho subdodavateli při vykonávání nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad projektu,

• průběžná kontrola předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
stavby, zvláště u technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou
nepřístupnými po jejich zakrytí,

• dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu
po dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace
na vydaná rozhodnutí orqánů státní správy, vypracování návrh li na opatření a
případné zpracování žádostí o změny stavby před jejím dokončením, podání této
žádosti dle dispozic zadavatele, obstarání příslušných povolení v právní moci a s
tím související veřejnoprávní projednání změn projektové dokumentace,
připojované k žádosti o změnu stavby, zastupování zadavatele ve stavebním řízení
a jednáních s odpovědnými pracovníky příslušných úřadů, případné doplnění
podkladů a dokladli k žádosti podle dodatečných požadavků příslušného
stavebního úřadu; účast na jednáních, spojených s místním šetřením případně
obstarání doplněných podkladů a dokladli podle dodatečných požadavků
stavebního úřadu,

• kontrola věcné správnosti soupisů provedených prací, informování zadavatele o
všech závažných okolnostech bez odkladu,

• kontrola dodržování nákladů stavby a signalizace zadavateli možných odchylek od
dohodnuté ceny díla a platebního kalendáře, posouzení stavu a předání písemného
odborného stanoviska s návrhem na rozhodnutí zadavateli,
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• kontrola správnosti položek při postupné faktu raci při provádění stavby,
• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou

nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,
• koordinace prací s přímými zhotoviteli zadavatele a v souladu se smlouvami

kontrola odevzdání připravené práce na jejich navazující činnost,
• koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích, a

pokud jde o přípojky, s vlastníky stávajících staveb,
• kontrola dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem podle DP5,
• kontrola dodržování technologických postupů, předepsaných výrobci materiálů, a

výrobků, použitých při realizaci díla,
• kontrola, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky rnatertálů, konstrukcí a

prací, účast na nich, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladli, které prokazují
kvalitu vykonávaných prací a dodávek (atesty, protokoly, o požární bezpečnosti
zabudovaných prvků, o plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovovaných
konstrukcích, o dodržování parametrů ochrany životního prostředí, o dodržování
bezpečnostních předpisů apod.), organizační zabezpečení povinností zadavatele při
individuálních zkouškách a účast na těchto zkouškách

• sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami
obchodních smluv, uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího
provozu (užívání) dotčené stavby (min. dle vyhl. č.499/2006 SB., přílohy č. 5),

• spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a
upozornění zadavatele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění
sankcí objednatelem vůči dodavateli,

• v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnoceni stavby,
spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby,

• příprava a kontrola dokladli pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a
účast na konání o odevzdání a převzetí, účast na zkušebním provozu jednotlivých
částí stavby,

• kontrola odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání stavebních prací a
dodávek v dohodnutých termínech,

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
• kompletace podkladů a dokladli, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich

úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu,
vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, účast na
kolaudačním řízení, obstarání kolaudačních povolení, zajištění opatření, spojených
s vydáním kolaudačních rozhodnutí, obstarání právní moci kolaudačního
rozhodnutí, kontrola nebo splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí, majících
původ v činnostech zhotovitele,

• účast na komunikaci se 5FŽP ČR a plnění všech závazných pcdmínek poskytovatele
dotace,

• posuzování a odsouhlasení uznatelnosti nákladů, případných změnových listů,
• pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění

ochrany životního prostředí,
• zajištění přehledné fotodokumentace průběhu díla a její předání objednateli,
• řízení procesu uplatňování záručních vad a reklamací v prvním roce po převzetí

díla,
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• organizace nejméně dvou kontrolních prohlídek staveb v prvním roce po převzetí,
• organizace nejméně dvou kontrolních dnů v prvním roce po převzetí díla.

1.1.5 Činnost koordinátora BOZP

• zaslání oznámení o započetí stavebních prací na příslušný oblastní inspektorát
bezpečnosti práce minimálně 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby,

• provádění koordinace za účelem spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených
při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob,
zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

• kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdů a vstupů na staveniště za
účelem zamezení vstupu nepovolaným osobám,

• účast na kontrolních dnech v rámci provádění díla,
• informování všech zhotovitelů díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích na

staveništi,
• kontrola dodržování veškerých předpisů na úseku BOZP při provádění díla kontrola

dodržování podmínek Plánu BOZP pro danou stavbu,
• pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence

veškerých nedostatků,
• okamžité informování všech dotčených dodavatelů o bezpečnostních a zdravotních

rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
• upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a
vyžadování zjednání nápravy,

• oznamování objednateli díla uvedených nedostatků, nebyla-Ii dodavatelem
neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy,

• dle potřeby aktualizace Plánu BOZP a prokazatelné seznamování všech
odpovědných pracovníků na svých kontrolních dnech s těmito změnami.

1.1.6 Výkon investičního dozoru investora

• kontrola formálních náležitostí faktur,
• kompletace měsíčních faktur od jednotlivých dodavatelů investora, zadání do

informačního systému BENE-FILL, fyzické předání na SFŽP,
• podání pravidelných žádostí o platbu v elektronickém systému BENE-FILL, fyzické

doručení na SFŽP,
• odesílání pravidelných monitorovacích zpráv ohledně průběhu realizace projektu od

doby zahájení realizace stavby do doby ukončení projektu,
• zajištění žádostí o případné změny projektu.

1.1.7 Poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním projektu OPŽP

• posouzení a návrh vhodného typu provozního modelu (předpokladem je model
samostatného provozování),
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• průběžná kontrola dodržení podmínek Přijatelnosti (příloha č. 7 Operačního
programu Životní prostředí a metodiky rozvádějící tuto přílohu) a platné legislativy
ČR v souvislosti s provozováním kanalizace,

• vypracování podrobného postupu a harmonogramu ve věci zajištění provozování
projektu zvoleným typem provozního modelu (neobsahuje organizační zajištění
zadávacího řízení na výběr provozovatele),

• příprava všech smluvních dokumentů mezi zadavatelem a provozovatelem ČOV pro
zajištěné čištění odpadních vod,

• zastupování zadavatele ve všech jednáních se zástupci SFŽP příp. MŽP ve věci
budoucího provozování a zejména pak dodržení podmínek Přijatelnosti (příloha č. 7
Operačního programu Životní prostředí),

• kontrola souladu reálných provozních příjma a výdaja provozu s odhadovanými ve
finanční analýze vč. - projednání případných nesouladů se SFŽP a návrhu řešení
vedoucímu k dodržení platné legislativy ČR i podmínek stanovených
poskytovatelem dotace z OPZP pro první rok provozu infrastruktury.

1.1.8 Závěrečné vyhodnocení akce

• doplnění údajů v informačním systému BENE-FILL
• kompletace a odevzdání všech doklad a požadovaných dle přílohy aktuálně platné

směrnice Ministerstva životního prostředí ČR
• příprava závěrečné monitorovací zprávy.

2. PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁŘE

2.1 Mandatář je povinen uskutečňovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy,
podle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy. Mandatář neodpovídá za vady v
dokončené a mandantovi odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny
použitím podkladů, informací a věcí, předaných mu ke zpracování mandantem.

2.2 Mandatář se zavazuje, že bude průběžně informovat mandanta o všech
skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv
na změnu pokynů mandanta.

2.3 Mandatář je oprávněn, poté co o této skutečnosti písemně informuje mandanta,
uskutečňovat část smluvního plnění, mimo výkon TD!, prostřednictvím třetích osob
(např. jinou právnickou nebo fyzickou osobou). Toto právo se vztahuje na činnosti,
které nernůže mandatář zajistit ze svých zdrojů a je-Ii to nutné např. k vypracování
podpůmýcb nezávislých posudků a vyhodnocení. K těmto činnostem je mandatář
oprávněn udělit třetím osobám plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem
mandatáře, a to na základě zmocnění mandatářem podle článku 3.4 této smlouvy.

2.4 Zjistí-Ii mandatář při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění
činností a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně
mandantovi, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. Nedohodnou-Ii
se strany na odstranění překážek, popř. změně smlouvy, ve lhůtě 7 dna, je
mandatář oprávněn vypovědět smlouvu ve smyslu ustanovení § 575 obchodního
zákoníku. Mandatáři náleží v tomto případě částka dosud účelně a nezbytně
vynaložená pro potřeby mandanta.
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2.5 Mandatář je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladu a
originály dalších dokumentu souvisejících s předmětem smlouvy (smlouvy atd.) a to
po dobu 10 let od předání a převzetí díla mandantem. Účetní doklady budou
uchovány způsobem uvedeným v zákoně Č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisu po dobu 10 let. A je povinen umožnit osobám oprávněným
k výkonu kontroly projektu, provést kontrolu těchto dokladu.
Mandatář je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) Č. 1083/2006 o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu
a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) Č. 1260/1999 a nařízení Komise (ES)
č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) Č.
1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální
rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) Č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a v
souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit ppdmínky k provedení kontroly
všech dokladu vztahujících se k předmětu této smlouvy, umožnit průběžné
ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v
místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k
provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
Mandatář se zavazuje, že zajistí vyhotovení notářského zápisu dle § 71a odst. 2
zákona č.358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění, o právním úkonu, ve kterém
mandatář jednostranně uzná peněžitou pohledávku vyplývající z již založeného
závazkového právního vztahu, vzniklého na základě smlouvy. Tento notářský zápis
bude obsahovat svolení mandatáře, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden
výkon rozhodnutí (exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem,
jestliže svou povinnost zaplatit vzniklou pohledávku řádně a včas nesplní. Notářský
zápis bude vyhotoven v souladu se smlouvou. Notářský zápis bude předložen
mandatářem na základě písemné výzvy mandanta, v níž bude specifikována
pohledávka, její výše, skutečnost, na níž se pohledávka zakládá a lhůta, v níž má
být pohledávka zaplacena (doba plnění). Tato lhůta bude odpovídat ustanovením
smlouvy - pokud v konkrétním případě nebude lhůta plnění ve smlouvě stanovena,
stanoví ji mandant ve výzvě. V případě, že notářský zápis vyhotovený v souladu se
smlouvou mandatář nepředloží mandantovi do 10 pracovních dnu ode dne, kdy
obdržel výzvu mandanta, je mandant oprávněn od této smlouvy odstoupit již bez
dalšího.
Mandatář se zavazuje, že v souladu s § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonu, ve znění
pozdějších předpisů poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny
nezbytné informace týkající se dodavatelských činností dle této smlouvy.
Mandatář se zavazuje poskytnout na žádost mandanta veškeré dokumenty týkající
se této zakázky. Zároveň se mandatář zavazuje po stejnou dobu k archivaci
veškerých písemných dokladu týkajících se plnění této veřejné zakázky. Zároveň je
mandatář povinen poskytnout mandantovi, popř. jiným osobám, které mandant
určí, veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou
dokumentaci vztahující se k projektu do 31.12. 2026 (10 let od ukončení programu).
Mandatář je povinen přenést tento závazek i na své budoucí zaměstnance.

2.6

2.7

2.8

2.9
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2.10 Mandatář je povinen si zajistit sám na vlastní náklady všechny technické prostředky
potřebné pro realizaci díla.

2.11 Mandatář se zavazuje k udržování platnosti pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě ve výŠi pojistného limitu plnění min. 5 mil. Kč a s pojistnou
částkou za následující škodu ve výŠi min. 1 mil. Kč.

3. PRÁVAA POVINNOSTI MANDANTA

3.1 Mandant je povinen předat včas mandatáři úplné, pravdivé a přehledné informace,
jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy
nevyplývá, že je má zajistit mandatář v rámci své činnosti. Mandant je povinen
řádně a včas (v písemně dohodnutém termínu) předat mandatáři veškerý listinný
materiál potřebný k řádnému plnění smlouvy.
Mandant je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost mandatáře a poskytovat
mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost.
Mandant je povinen mandatáři za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou
vyplatit odměnu, výše Odměny viz. článek 4 této smlouvy.
Mandant se zavazuje udělit mandatáři plnou moc k uskutečňování právních úkonů
jménem mandanta, tato plná moc tvoří přílohu Č. 6 této smlouvy. Platnost plné moci
končí současně s ukončením platnosti této smlouvy.
Mandant odpovídá za úplnost, správnost a pravdivost předaných podkladů pro
plnění této smlouvy a to zejména za projektovou zadávací dokumentaci a výkaz
výměr.
Mandant si vyhrazuje právo, odstoupit od smlouvy s vybraným uchazečem, pokud
bude ze strany Státního fondu životního prostředí ČR zjištěno pochybení
v dosavadním postupu mandanta či nebude mandantovi přislíbena dotace.

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

4. ÚPLATA A FAKTURACE

4.1 Za plnění zakázky, specifikované v bodě 1.1 náleží mandatáři odměna ve výši:
Cena bez DPH 1.496.800,- Kč
DPH (sazba 21%) 314.328,- Kč (sazba DPH platná v den splatnosti)
Cena vč. DPH 1.811.128,- Kč

4.2 Odměna mandatáře podle čI. 4.1 zahrnuje vynaložené náklady mandatáře a
zahrnuje i vedlejší náklady např. cestovné, ubytování atd. Tato cena neobsahuje
speciální znalecké posudky, které si vyžádá mandant. Uvedené náklady těchto
znaleckých posudků hradí v plném rozsahu mandant, na základě dokladli
předložených mandatářem, po podání žádosti.
Mandant nebude poskytovat zálohu.
Úhrada za plnění bude probíhat lx měsíčně na základě vzájemného odsouhlasení
výkazu provedených činností. Příslušné daňové doklady budou vystaveny nejpozději
do 14. dne každého měsíce následujícího po měsíci, během něhož bylo plnění
uskutečněno.

4.3
4.4
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4.5 Platba za předmět plnění bude uskutečněna na základě daňového dokladu -
faktury, jejíž splatnost bude stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení
mandantovi.

4.6 Součástí faktury musí být podrobný přehled činností, které byli v daném měsíci
provedeny

4.7 Platby budou probíhat výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje
budou uváděny v Kč.

4.8 Pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě
bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH Platných v době
vzniku zdanitelného plnění.

4.9 Délka záruky je stanovena min. na dobu 24 měsíců (tj. 2 let) po uskutečnění
předmětu plnění. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění
zjištěných vad, nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak.

5. PLATNOST A SKONČENÍ SMLOUVY

5.1
5.2

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.
Tento smluvní vztah může být ukončen před naplněním (splněním) předmětu
smlouvy v těchto případech:
a) oboustrannou písemnou dohodou ke dni uvedenému v této dohodě.
b) písemnou výpovědí mandanta s výpovědní lhůtou 1 měsíc a to s účinností dnem

následující po dni doručení mandatáři.
c) písemnouvýpovědí mandatáře s výpovědní lhůtou 3 měsícea to s účinností dnem

následující po dni doručení mandantovi.
d) v případě, že bude ze strany Státního fondu životního prostředí ČR zjištěno

pochybení v dosavadním postupu mandanta či nebude mandantovi přislíbena
dotace.

Možnost ukončení smlouvy dle písmob) a c) předchozího odstavce je podmíněna
prokazatelným odesláním písemné výzvy k plnění povinností vyplývajících z této
smlouvy druhé smluvní straně. V této výzvě vyzývající stanoví přiměřenou lhůtu
k dodatečnému splnění povinnosti, jejíhož nesplnění se dovolává. Teprve po
marném uplynutí lhůtv dle věty předchozí je vyzývající oprávněn postupovat
v souladu s odst. 2 tohoto článku.
Závazek mandatáře uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek mandanta hradit
mandatáři sjednané odměny zaniká ke dni skončení této smlouvy vzájemnou
dohodou nebo k poslednřrnu dni výpovědní lhůty, Došlo-Ii již k provedení činností
dle článku 1 této smlouvy a mandatáři dosud nevznikl nárok účtovat celou odměnu
za tuto činnost dle příslušeného ustanovení této smlouvy, popř. její část, náleží
mandatáři poměrná část smluvené odměny odpovídající rozsahu již vykonané
činnosti.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku splnění předmětu této
smlouvy, mimo v ní sjednaných způsobů splnění povinností (např. právo na
uhrazení ceny za splnění předmětu smlouvy, spolupráce s mandantem při
případných připomínkách Státního fondu životního prostředí ČR k průběhu
zadávacího řízení na projekt, povinnost archivace účetních dokladCI, povinnost
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly).

5.3

5.4

5.5
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6. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

6.1 Předpokládaný termín zahájení služeb: 06/2013
6.2 Dodavatel se zavazuje započít s plněním ihned po výzvě zadavatele
6.3 Předpokládaný termín ukončení služeb: 06/2016
6.4 Místo plnění: Město Vidnava, Olomoucký kraj

7. SANKCE

7.1 Mandatář je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu za prodlení s provedením
jakékoliv z části díla dle smlouvy ve sjednaných termínech, a to ve výši 0,1 % z ceny
díla bez DPH.

7.2 Smluvní pokutu vyúčtuje mandant a mandatář je povinen uhradit tuto smluvní
pokutu nejpozději do 30 dna od obdržení vyúčtování.

8. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

8.1 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku.

8.2 Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se
souhlasem obou smluvních stran.

8.3 Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom (1) vyhotovení.

8.4 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a
svobodné vale. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

VV. d 12..·$1· 261~ 20 3V Jaromen, ne...................... 1 Ve Vidnavě, dne ...1~.:.~.:~.~/~.2013
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Sdružení manažer projektu - Město Vidnava - rozšíření ČOV
Ing. Lidmila Rutter,
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., prokurista vedoucího účastníka sdružení
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Město Vidnava
starostka města
Mgr. Eva Pavličíková
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