



SMLOUVA O DÍLO

o dodávce projektových prací a inženýrských činností, uzavřená podle zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník
v platném znění (dále jen obchodní zákoník)

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Vidnava

Adresa sídla:

Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava

Zastoupený:

Mgr. Evou Pavličíkovou

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

107-1942380267/0100

IČO:

00303585

DIČ:

CZ00303585

(dále jen "objednatel").

1.2. Zhotovitel:

JIKA-CZ s.r.o.

Adresa sídla/místa podnikání:

Číbuz 6, Smiřice, 503 03

Zastoupený:

Ing. Jiří Slánský

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

151908008/0300

IČO:

25917234

DIČ:

CZ25917234

(dále jen "zhotovitel").

1.3. Objednatel ustanovuje zástupce pro jednání takto:

- Zástupce při jednáních ve věcech:
 - a) smluvních Mgr. Eva Pavličíková
 - b) technických Martin Kofroň

1.4. Zhotovitel ustanovuje zástupce pro jednání takto:

- Zástupce při jednáních ve věcech:
 - a) smluvních Ing. Jiří Slánský
 - b) technických Bc. Vladislav Kališ

1.5 Osoby zastupující objednatele a zhotovitele lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi předloženými a dostupnými podklady a předmětem díla, a že toto vše považuje za zcela dostatečné k definování způsobu provedení předmětu díla, termínů, lhůt a ceny uvedených v této smlouvě.

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 7.1.2013 zavazuje k provedení prací dle čl. 2 a 3 této smlouvy na akci:

„Město Vidnava – rozšíření ČOV“.

- 2.2** Podkladem pro zpracování díla dle této smlouvy je projektová dokumentace pro územní souhlas zpracovaná projekční kanceláří IDOP Olomouc a.s. v březnu 2012 pod zak. č. 958-55548, kterou zhotovitel obdržel jako přílohu zadávací dokumentace výběrového řízení včetně kopie platného územního souhlasu vydaného Městským úřadem Javorník pod č.j. US 1235/2012/Pa.
- 2.3** Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování a zajištění:
- Inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) včetně případného projednání vodoprávního povolení pro nakládání s podzemními vodami
 - Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 - Inženýrských činností v souvislosti s vodoprávním řízením a se získáním stavebního povolení
 - Zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZDS)
 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
- 2.4** Zhotovitel si zajistí sám na vlastní náklady všechny technické prostředky potřebné pro realizaci díla.

Čl. 3 Rozsah a obsah díla

Rozsah a obsah díla vymezují smluvní strany následovně:

- 3.1** Inženýrsko - geologický průzkum (IGP) provedený v dostatečném rozsahu dle uvážení a odborných znalostí zhotovitele za účelem stanovení těžitelnosti zemin a hornin pro jejich zatřídění a ocenění ve výkazu výměr a rozpočtu, určení úrovně hladin podzemní vody a vyhotovení zprávy o geologických poměrech v zájmovém území. Na základě výsledků IGP bude s ohledem na stanovenou HPV a čerpání vody v průběhu realizace stavby projednáno vodoprávní povolení pro nakládání s podzemními vodami.
- 3.2** Vypracování projektové dokumentace rozšíření ČOV města Vidnava v rozsahu pro stavební povolení (DSP). Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle § 110 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a vodoprávní řízení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a její přílohy č. 1 včetně splnění všech náležitostí projektu pro stavební povolení a vodoprávní řízení vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3.3** Inženýrská činnost spočívající ve shromažďování a kompletaci podkladů (včetně jejich získávání od účastníků řízení) pro vodoprávní řízení a pro žádost o vydání stavebního povolení a zajištění vyjádření odpovědných orgánů včetně zajištění speciálních posudků nebo expertíz, vyžádaných stavebním úřadem. Součástí inženýrské činnosti je dále zpracování kompletní žádosti o stavební povolení a zastupování objednatele ve stavebním řízení.
- 3.4** Vypracování projektové dokumentace rozšíření ČOV města Vidnava pro výběr zhotovitele – zadávací dokumentace stavby (ZDS). Tato dokumentace bude vyhotovena na základě Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a ve smyslu §1, odst. 3 Vyhlášky č. 230/2012 Sb. Rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb musí odpovídat Vyhlášce č. 230/2012 Sb. Součástí dokumentace bude též harmonogram prací s ohledem na předpokládaný termín zahájení stavby.
- 3.5** Vypracování projektové dokumentace rozšíření ČOV města Vidnava v rozsahu pro provedení stavby (DPS) včetně členění a obsahu odpovídajícímu Vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.
- 3.6** Projektová dokumentace bude řešit zpracování problematiky rozšíření městské ČOV Vidnava ze stávající kapacity 1400 EO na novou kapacitní stav 2500 EO. Jednotlivé stavební objekty plánované intenzifikace budou umístěny v areálu stávající ČOV.
Předmětem zpracování dalších stupňů PD jsou tyto objekty:
SO 01 OBJEKTY ČOV
SO 01.1 Sdružený objekt hrubého předčištění
Podzemní železobetonový objekt, rozdělený betonovými přepážkami na komory s různým funkčním využitím (Odlehčovací komora, Česlovna, Regulační komora, Svozová jímka.)
Rozměr objektu 20,4 * 4,3 m, tl. stěn 400 mm, objekt částečně zakrytý.
SO 01.2 Objekt integrovaného předčištění

Stávající dešťová nádrž – kruhový ŽB objekt o vnějším průměru 12,6 m bude částečně zastropen a nad zastropenou částí bude postaven lehký přístřešek, ve kterém budou osazeny 2 ks zařízení integrovaného hrubého předčištění (stírané válcové síto v kombinaci se separátorem písku).

SO 01.3 Čerpací stanice

Objekt čerpací stanice je navržen jako podzemní ŽB monolitická stavba vnějších půdorysných rozměrů 6600 x 3800 mm, tl. stěn 400 mm, světlá výška konstrukce 5600 mm. ČS je navržena jako dvoukomorový objekt bez zastropení. V každé komoře budou osazeny 2 ks ponorných čerpadel.

SO 01.4 Kombinovaná jednotka biologického čištění

Ve stávající KJBČ budou provedeny nezbytné úpravy a to:

- odbourání mezistěny mezi aktivační zónou a kalojemem
- stavební připravenost pro montáž technologie
- ČOV bude doplněna o další, identickou KJBČ, tj. ŽB kruhovou nádrž D=12,6 m s příslušnými technologickými vestavbami (hloubka nádrže 6,0 m).
- Součástí bude příprava pro montáž technologické elektroinstalace.

SO 01.5 Kalojem

Novostavba ŽB kruhové nádrže o průměru 8 m, světlá výška nádrže 6,0 m.

V konstrukci osazeny kotevní prvky pro následnou montáž technologie a technologické elektroinstalace.

SO 01.6 Provozní budova

Objekt provozní budovy - částečná rekonstrukce. V podkroví bude zřízen velín a serverovna. Úprava prostorů šaten a kompletní rekonstrukce sociálního zařízení (sprchy, WC)

SO 01.7 Terciární stupeň a měrný objekt

Zařízení mikrosíta bude osazeno v podzemní monolitické železobetonové šachtě o vnitřních rozměrech 4200 * 2300 mm. V konstrukci budou osazeny kotevní prvky pro následnou montáž technologie. Zařízení měrného Parshallova žlabu bude osazeno v podzemní prefabrikované šachtě o průměru 1,5 m. Pro snímání hloubky vody bude instalováno ultrazvukové čidlo.

SO 01.8 Chemické hospodářství

Pro umístění objektu chemického hospodářství bude v areálu ČOV zřízena ŽB záchytná bezodtoková vana s kapacitou na celý objem největší nádrže. Objekt chemického hospodářství bude kryt lehkým přístřeškem.

SO 01.9 Demolice

- odlehčovacího objektu před nátokem do DN (ŽB monolit. jímka 3,7m*3m, hl.4,0m), vč. přítokového žlabu s osazenými ručními česlemi (ŽB monolit. žlab 7,3 m*1,2 m, hl. 4,0m).
- čerpací jímky (podzemní kruhový ŽB objekt D=1500 mm s poklopem z ocel. rýhovaného plechu, ocel. kotevní deska ve dně, nosník vodicích tyčí) vč. tlg. vybavení 2 ks čerpadel.
- trojúhelníkového přepadu ve stávající měrné šachtě
- dílní demolice v provozní budově (v rámci zřízení nových prostor
- dílní demolice v objektu dešťové nádrže (pro osazení nové technologie)
- odbourání mezistěny mezi aktivační zónou a kalojemem ve stávající KJBČ

SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 02.1 Komunikace

Stávající komunikace v areálu budou doplněny o nové komunikační trasy. Venkovní nádrže budou opatřeny zpevněnými dlážděnými plochami. Nové komunikace jsou navrženy s asfalt. povrchem s napojením na stávající areálovou komunikaci.

Výměra nových komunikací celkem – 160 m².

SO 02.2 Terénní a sadové úpravy

SO 03 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

SO 03.1 Potrubní vedení

Novostavba kanalizace - potrubní trasy v celkové délce 228,4 m, z toho:

-Gravitační úseky celkem: 104,5 m (5,5 m – DN 1000; 20,7 m – DN 500; 45,7 m – DN 400; 25,6 m – DN 250; 7,0 m – DN 200

-Tlakové úseky celkem: 124,0 m (93 m – DN 80 (z ČS na KBJ); • 31 m - DN 80 (ze svozové jímky)

SO 03.2 Rozvody NN

V areálu ČOV bude provedena novostavba tras vnitroareálové kabeláže (136 m), včetně instalace podružných rozvaděčů.

SO 03.3 Provozní voda

Doplnění rozvodů vody (zdroj stáv. vrtaná studna na pozemku ČOV) k dešťové nádrži do zařízení IHP a dále k objektu česlovny, k zařízení lisu na shrabky. Celková délka nových potrubních rozvodů provozní vody: 43 m – DN 20-40

SO 03.4 Rozvody vzduchu

Celková délka nových potrubních rozvodů dmýchaného vzduchu: 37 m – DN 65; 27 m – DN 100

Celková délka nových potrubních rozvodů tlakového vzduchu: 18 m – DN 40; 37 m – DN 32

Nové zřízení rozvodu dmýchaného vzduchu 0,06 MPa pro zásobení aeračních elementů v biologickém stupni ČOV a kalových jímkách. Dále bude nově zřízen rozvod tlakového vzduchu 0,6 MPa pro technologickou potřebu.

SO 03.5 Osvětlení

Rozšíření rozsahu VO. Rozvod kabeláže venkovního osvětlení bude veden i na nové plochy areálu ČOV, bude instalováno 5 ks nových osvětlovacích bodů na stožárech 4 a 6 m.

PROVOZNÍ SOUBORY:

PS 01 ZAŘÍZENÍ ČOV

Odlehčovací komora:

Strojně vybíraný lapák šterku, uzavíratelný nátok do dešťové nádrže a přepad do recipientu.

Komora s česlemi - objekt česlovny:

Strojně spodem stírané hrubé česle (e = 50 mm). Lis na shrabky s promýváním.

Regulační komora:

Regulační armatura (DN 300)

Čerpací stanice ČS1:

Dvě ponorná čerpadla o výkonu 2*7,5 l*s-1

Dešťová nádrž (DN):

Integrované hrubé předčištění (IHP):

2 ks zařízení IHP, každé o výkonu 10 l*s-1.

Čerpací stanice ČS2:

Dvě ponorná čerpadla o výkonu 2*7,5 l*s-1.

Kombinovaná jednotka biologického čištění (KJBČ):

Stávající KJBČ: technologické dostrojení zvětšeného akivačního prostoru jemnobublinnými aeračními panely, repase stávajících míchadel. Doplnění o další, identickou KJBČ příslušnými technologickými vestavbami.

Kalajem:

Chemické hospodářství:

Terciální stupeň:

Mikrosítový bubnový filtr

Měření:

Parshallův žlab

PS 02 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU

Na venkovní rozvod NN bude v podružných rozvaděcích navazovat rozvod elektřiny k jednotlivým strojům a zařízením. Součástí PRS budou spínací skřínky, jištění a podružné měření spotřeby. Rozvodná soustava přípojky: 3 PEN ~ 50 Hz, 400V, TN-C.

PS 03 MaR

- řízení chodu dmychadel pomocí časových spínacích hodin
- řízení chodu čerpadel v kalojemech – regulace otáček pomocí FMK
- řízení chodu čerpadel v čerpací jímce – regulace otáček FMK
- měření průtokových množství

- 3.7 Projektová dokumentace bude zpracovaná autorizovanou osobou (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) pro stavby vodního hospodářství a v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. a 503/2006 Sb. pro územní a stavební řízení.

DSP i další stupně musí splňovat požadavky Zákona o zadávání veřejných zakázek i Závazných pokynů pro žadatele o podporu na zadávací dokumentaci stavebních prací (nesmí obsahovat obchodní názvy, musí být dostatečně podrobná a jednoznačná) v platném znění.

- 3.8 Součástí řešení a zpracování projektové dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

Čl. 4 Čas plnění

- 4.1 Počátek zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby předmětné investiční akce a dalšího plnění bude dán doručením písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na jednotlivých částech díla. Zhotoviteli nevzniká bez doručení písemné výzvy objednatele nárok na zpracování všech dílčích stupňů projektové dokumentace včetně inženýrsko-geologického průzkumu a inženýrských prací. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není povinen žádnou z výzev učinit a je na jeho uvážení, které z výzev učiní. Pokud se rozhodne objednatel výzvu učinit, je povinen tak učinit nejpozději do 3 let od nabytí platnosti této smlouvy.
- 4.2 Termíny předání dokončených dílčích částí projektové dokumentace a poskytování dalších plnění jsou uvedeny v této smlouvě dle požadavků objednatele a nabídky zhotovitele:
- 4.2.1 Předání závěrečné zprávy inženýrsko-geologického průzkumu do 59 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení těchto dílčích prací
- 4.2.2 Předání dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 74 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení těchto dílčích prací
- 4.2.3 Předání žádosti o stavební povolení, potvrzené stavebním úřadem do 74 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení těchto dílčích prací
- 4.2.4 Předání zadávací dokumentace (ZDS) do 44 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení těchto dílčích prací
- 4.2.5 Předání dokumentace ve stupni DPS do 44 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení těchto dílčích prací
- 4.3 IGP, DSP, ZDS a DPS jsou předány okamžikem, kdy objednatel potvrdí převzetí kompletní dokumentace protokolem dle bodu 8.3 této smlouvy.
- 4.4 Lhůty dle čl. 4 se prodlužují v těchto případech:
- 4.4.1 Pokud objednatel nepředá podklady nebo nezajistí dohodnutou součinnost dle podmínek dohodnutých dle bodu 8.3 této smlouvy, a to o dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti,
- 4.4.2 Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele na jednáních, kde jsou zhotovitelem nezastupitelní, a to o dobu, která uplyne od jednání, kterého se objednatel nezúčastnil do doby, než se objednatel takového jednání zúčastní.

Čl. 5 Cena za dílo

- 5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele do zadávacího řízení, která byla zpracována na základě zadávacích podmínek objednatele.

- 5.2 Smluvní cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla a činí:

IGP	23 600,-	Kč bez DPH
DSP	111 532,-	Kč bez DPH
Inženýrská činnost	53 100,-	Kč bez DPH
ZDS	45 883,-	Kč bez DPH
DPS	76 471,-	Kč bez DPH
celkem	310 586,-	Kč bez DPH
DPH 20%	62 117,20,-	
Cena celkem	372 703,20.-	vč. DPH.

Součástí ceny díla je odměna zhotovitele za poskytnutí licence dle čl. 11. této smlouvy.
Součástí IGP dle tohoto bodu je i případné projednání vodoprávního povolení pro nakládání s podzemními vodami.

- 5.3 Vícetisky požadované objednatelem nad rámec této smlouvy budou účtovány zhotovitelem ve výši nepřesahující obvyklé náklady na reprografické práce. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele objednatelům požadované vícetisky poskytnout.
- 5.4 Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů ke dni povinnosti přiznat daň.

Čl. 6 Zaplacení ceny

- 6.1 Jednotlivé části díla dle bodu 2.3 budou hrazeny vždy po jejich řádném dokončení a předání objednateli postupem dle článku 8, s výjimkou inženýrských činností, které budou hrazeny až poté, co vydané stavební povolení nabude právní moci a pokud se stavební povolení nevydává poté, co bude moci být v souladu s právními předpisy zahájeno provádění stavby.
- 6.2 Objednatel nebude poskytovat zálohu na plnění předmětu smlouvy.
- 6.3 Platba dle bodu 6.1 bude hrazena na základě dílčích faktur zhotovitele. Podkladem pro jejich vystavení je protokol o předání a převzetí příslušné části díla, resp. vydané stavební povolení opatřené doložkou právní moci v případě inženýrských činností, a pokud se stavební povolení nevydává, dokument, ze kterého bude vyplývat, že může být v souladu s právními předpisy zahájeno provádění stavby. Úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele uvedeného v čl. 1 smlouvy. Splatnost faktury se sjednává 30 dní od doručení objednateli, přičemž v pochybnostech se má, že byla doručena třetí den po odeslání.
- 6.4 Úhrada bude probíhat v české měně, rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v české měně.
- 6.5 Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- 6.6 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ho ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti (v celé délce) začne plynout dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
- 6.7 Při prodlení s platbami ze strany objednatele do 1 měsíce nebude zhotovitel požadovat po objednateli zákonné úroky z prodlení ani žádné jiné sankce. Při prodlení delším než 1 měsíc nebudou po objednateli požadovány vyšší sankce, než zákonné úroky z prodlení.
- 6.8 O dobu prodlení zhotovitele s poskytováním jakéhokoli plnění dle této smlouvy se automaticky prodlužuje splatnost všech již vystavených faktur, na které nebylo dosud objednatelům uhrazeno.

Čl. 7 Povinnosti zhotovitele

- 7.1 Zhotovitel bude při zpracování díla vycházet z již zpracovaných a objednatelem schválených podkladů. Dojde-li v průběhu zpracování k odlišnému způsobu řešení, bude o této skutečnosti předem písemně informovat objednatele a bude nadále jednat ve shodě s ním.
- 7.2 V průběhu prací a před předáním objednateli je zhotovitel povinen:
- 7.2.1 Průběžně konzultovat a odsouhlasovat doposud zpracovanou dokumentaci s objednatelem na pravidelných kontrolních dnech v sídle objednatele nejméně 1 x za 14 dní, pokud nebude na kontrolních dnech dohodnuto jinak. Jednání se na straně zhotovitele vždy musí účastnit osoba, oprávněná jednat ve věcech technických dle ustanovení odst. 1.4 této smlouvy a v případě jeho nepřítomnosti osoba, oprávněná jednat ve věcech smluvních dle ustanovení odst. 1.4 této smlouvy.
- 7.2.2 Zpracovat veškeré připomínky vzešlé z územního, stavebního a vodoprávního řízení do zadávací dokumentace stavby do 14 kalendářních dnů od jejich obdržení.
- 7.2.3 Zpracovat veškeré připomínky ze strany Státního fondu životního prostředí do příslušného stupně dokumentace stavby do 14 kalendářních dnů od jejich obdržení.
- 7.2.4 Poskytnout součinnost při zodpovídání dotazů uchazečů v průběhu zadávacího řízení. Zhotovitel je povinen odpovědět na písemný dotaz objednatele v průběhu zadávacího řízení do 2 pracovních dnů
- 7.2.5 Provést kontrolu rozpočtu vítězné nabídky v zadávacím řízení

- 7.3 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu plnění a dodržování termínů. Pokud zástupce objednatele zjistí, že práce jsou prováděny nekvalitně, v rozporu s platnou legislativou nebo podmínkami této smlouvy, je oprávněn uplatnit požadavek nápravy. Zhotovitel je povinen zjednat nápravu a určit urychlená opatření k zjednání nápravy neprodleně, nejpozději však do 3 dnů.
- 7.4 Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, platné bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.
- 7.5 Projektová dokumentace bude zpracována autorizovanou osobou (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) pro stavby vodního hospodářství a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a 503/2006 Sb. pro územní a stavební řízení.
- 7.6 Vyhotovené stupně PD musí splňovat požadavky Zákona o zadávání veřejných zakázek i Závazných pokynů pro žadatele o podporu v OPŽP na zadávací dokumentaci stavebních prací (nesmí obsahovat obchodní názvy, musí být dostatečně podrobná a jednoznačná) v platném znění.
- 7.7 Pokud dojde pro nedodržení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného zhotoviteli k ohrožení a/nebo znemožnění čerpání dotace objednatelem (viz bod 9.4 této smlouvy) a/nebo povede k neposkytnutí dotace a/nebo objednatel bude povinen již poskytnutou dotaci či její část vrátit, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré škody, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci či její část, které objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitelem vzniknou.
- 7.8 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy.

Čl. 8 Předání a převzetí díla

- 8.1 Po ukončení prací na příslušné části díla předá zhotovitel objednateli jedno paré kompletní tištěné projektové dokumentace včetně elektronické podoby na CD ke schválení. Předání bude dokladováno písemnou formou oboustranně odsouhlaseným zápisem. Objednatel nejpozději do 14 dnů písemně vyrozumí zhotovitele o případných výhradách, či zda přijímá dílo bez výhrad.
- 8.2 Nevýjádří-li se objednatel do 14 dnů, má se za to, že je příslušná část díla schválena.
- 8.3 Po schválení příslušné části díla předá zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci v rozsahu stanoveném níže. Dokončení jednotlivých částí díla ze strany zhotovitele v jednotlivých stupních dle dílčích termínů a jejich předání a převzetí bude dokladováno písemnou formou oboustranně odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí příslušné části díla.
- 8.4 Závěrečná zpráva IGP bude předána 2x v tištěné a 1x v digitální podobě (PDF).
- 8.5 Projektovou dokumentaci ve stupních DSP, DPS a ZDS předá zhotovitel objednateli v 6-ti vyhotoveních a v elektronické formě na CD /DVD. Příslušné soubory budou v následujících formátech:
- texty v *.doc (docx), *.xls (*.xlsx) případně také v *.pdf
 - výkresy v *.dwg, nebo ve formátu kompatibilním a současně v *.pdf
 - výkaz výměr a položkový rozpočet v případě ZDS v *.xls (*.xlsx)
- 8.6 Inženýrská činnost bude ukončena předáním pravomocného stavebního povolení, a pokud se stavební povolení nevydává, dnem, kdy bude možné zahájit v souladu s právními předpisy provádění stavby.
- 8.7 Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část vykazující jakékoli vady či nedodělky. Převzme-li objednatel dílo či jeho část s vadami či nedodělky, zhotovitel se je zavazuje odstranit ve lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí, a nebude-li v něm lhůta uvedena, ve lhůtě 2 týdnů.
- 8.8 Pokud objednatel dílo či jeho část nepřevzme, bude přejímací řízení považováno za neuskutečněné a zhotovitel s objednatelem určí nový termín přejímacího řízení.
- 8.9 Osoby oprávněné k předání a převzetí díla:
- za objednatele: Mgr. Eva Pavličíková
- za zhotovitele: Ing. Jiří Slánský

Čl. 9 Součinnost objednatele

- 9.1 Objednatel předal zhotoviteli v den podpisu smlouvy 1 paré projektové dokumentace pro územní souhlas akce „Město Vidnava – rozšíření ČOV“, zpracovanou projekční kanceláří IDOP Olomouc a.s. v březnu 2012 pod zak. č. 958-55548 v tištěné podobě a dále elektronickou verzí na CD/DVD, včetně platného územního rozhodnutí, jejichž převzetí podpisem této smlouvy zhotovitel stvrzuje.
- 9.2 Objednatel zajistí součinnost s provozovatelem stavby, bude-li v době zpracování určen, aby provozovatel odsouhlasil nebo připomínkoval doposud zpracovanou dokumentaci a projektové detaily předložené zhotovitelem nejpozději do 10-ti pracovních dní.
- 9.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel neprodleně po jejich získání.
- 9.4 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy. Cena části díla bude objednatelem hrazena z dotace poskytované z Operačního programu Životní prostředí. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude ze strany Státního fondu životního prostředí ČR zjištěno pochybení v postupu objednatele nebo objednateli nebude přislíbena či proplacena dotace či její část.

Čl. 10 Záruky za dílo

- 10.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě a jinak vlastnosti obvyklé, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy. Odpovědnost za vady díla se řídí podle § 560 a následujícího obchodního zákoníku.
- 10.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla, a co do rozsahu a kvality vypracovaného výkazu výměr, který bude součástí předmětu plnění dle této smlouvy.
- Záruční doba pro záruky poskytované na činnosti provedené v rozsahu dle této smlouvy na provedené dílo, nebo i část díla, se sjednává po dobu 60 měsíců od řádného dokončení a předání poslední části díla dle této smlouvy objednateli. Po tuto dobu má objednatel právo dle své volby požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla nebo slevu z ceny díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace tak, aby odpovídala této smlouvě. Pokud objednatel zvolí odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení reklamace objednatele.
- 10.3 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtě uvedené v bodě 10.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla nebo provést odstranění sám nebo provedením odstranění pověřit jinou (třetí) osobu. Veškeré náklady na odstranění vad vynaložené objednatelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 10.5 Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
- 10.6 V případě škody způsobené vinou vady díla objednateli na stavebních objektech, majetku, ztrátě dobrého jména, nesplněním povinností objednatele vůči třetím stranám, případně souvisejícím provozu, se zhotovitel zavazuje objednateli na jeho výzvu škodu bezodkladně objednateli nahradit v plném rozsahu.
- 10.7 Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené případnou vadou projektu ve výši 15 000 000 Kč a že bude uvedené pojištění po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění v platnosti. Kopie pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy.

Čl. 11 Ostatní ujednání

- 11.1** Veškerou dokumentaci a plnění je zhotovitel povinen zpracovat a poskytnout v souladu s platnými technickými předpisy, normami a právními předpisy.
- 11.2** Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude vytvořeno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a že užíváním díla objednatel neporuší žádné právo třetí osoby.
- 11.3** Zhotovitel uděluje objednateli výlučnou licenci po dobu autorskoprávní ochrany díla i jeho částí podléhající autorskoprávní ochraně, užít je, a to všemi způsoby užití ve smyslu § 12 autorského zákona, které přichází vzhledem k charakteru díla v úvahu, pro území celého světa. Úplata za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo.
- 11.4** Objednatel, či jiná jím pověřená osoba, je i bez souhlasu zhotovitele oprávněn upravit či měnit dílo nebo jeho část vč. dokončení díla či jeho části.
- 11.5** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude vůči objednateli požadovat dodatečnou odměnu.
- 11.6** Objednatel není povinen majetková práva využít.
- 11.7** Zánikem objednatele přechází výkon majetkových práv k dílu na jeho právního nástupce.

Čl. 12 Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

- 12.1** Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením jakékoli z částí díla dle čl. 4 této smlouvy ve sjednaných termínech, a to ve výši 0,5 % z ceny části díla bez DPH, ohledně něhož se zhotovitel ocitnul v prodlení, za každý den prodlení.
- 12.2** V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad nebo nedodělků dle bodu 8.8 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
- 12.3** Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za zvlášť hrubé porušení povinností zhotovitele, kterým se rozumí nedodržení postupu dle bodu 7.1 nebo nezjednání nápravy v termínu dle bodu 7.3. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 30% z ceny části díla vč. DPH, ohledně níž došlo k porušení povinností.
- 12.4** Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu na účet objednatele do 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své nároky na smluvní pokutu vůči jakýmkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
- 12.5** Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou včetně povinnosti náhrady škody, a to náhrady škody v plné výši.
- 12.6** Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo druhá strana vstoupila do likvidace.
- 12.7** Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle případů v jiných ustanoveních této smlouvy v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- prodlení s provedením jakékoli části díla delším 30-ti dnů oproti termínu uvedenému v této smlouvě;
 - zvlášť hrubé porušení povinností zhotovitelem dle bodu 12.3 této smlouvy,
 - porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, pokud nedojde ke zjednání nápravy ani v dodatečné lhůtě dané ke zjednání nápravy dané objednatel.
- 12.8** Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle případů v jiných ustanoveních této smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo či její části přesahující 6 měsíců.
- 12.9** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, body 12.10 a 12.11 této smlouvy, licenční ujednání, pokud má objednatel zájem na dalším užívání díla či jeho části dle bodu 12.10 či 12.11, a dále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
- 12.10** Odstoupením od smlouvy není dotčeno vlastnické právo objednatele k těm částem díla, ke kterým v souladu s touto smlouvou již nabyt vlastnické právo a je oprávněn je užívat a objednatel

má nárok na zaplacení ceny díla, na kterou mu do doby zániku smlouvy odstoupením vznikl nárok, to vše za předpokladu, nesdělí-li objednatel do 7 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením jinak. Objednatel je ve lhůtě dle předchozí věty oprávněn sdělit zhotoviteli, že o poskytnuté plnění nemá nadále zájem. V takovém případě objednatel vrátí do 14 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením veškeré plnění, které již obdržel a ke kterému již nabyl vlastnické právo, pokud je možné jej vrátit, zhotoviteli a zhotovitel vrátí ve stejné lhůtě objednateli již obdrženou část ceny díla. Tím budou smluvní strany vzájemně vypořádány a žádná z nich nemá nárok na žádné další plnění či kompenzaci.

12.11 Odstoupením od smlouvy zaniká povinnost zhotovitele provést dílo ve zbývajícím rozsahu a povinnost objednatele zaplatit za něj dohodnutou cenu díla. Pokud o to do 7 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením objednatel požádá, je zhotovitel povinen předat do 14 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením objednateli tu část nebo části díla, na kterých již zhotovitel zahájil práce, ale ještě nebyly dokončeny, a to bez ohledu na stupeň jejich rozpracovanosti. Objednatel se zavazuje za poskytnuté plnění dle předchozí věty zaplatit zhotoviteli úplatu určenou poměrně dle stupně rozpracovanosti z ceny příslušné části díla, pokud smlouva zanikla z důvodů přičitatelných objednateli či z důvodů nepřičitatelných ani jedné smluvní straně. Mezi důvody nepřičitatelné ani jedné smluvní straně patří i důvody, pro které je oprávněn objednatel odstoupit od smlouvy dle bodu 9.4 této smlouvy. Pokud smlouva zanikla odstoupením z důvodů přičitatelných zhotoviteli, objednatel uhradí za poskytnuté plnění zhotoviteli úplatu určenou poměrně dle stupně rozpracovanosti z ceny příslušné části díla poníženou o 20%, nejvýše však částku 80% příslušné části díla. Tím budou smluvní strany vzájemně vypořádány a žádná z nich nemá nárok na žádné další plnění či kompenzaci.

12.12 Tuto smlouvu nelze ukončit výpovědí.

Čl. 13 Společná ustanovení

13.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, až do dne předání a převzetí části díla objednatелеm.

13.2 Vlastnické právo k dílu, resp. jeho části, přechází na objednatele předáním a převzetím části díla od zhotovitele.

13.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

13.4 K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 14ti dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

13.5 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.

Čl. 14 Závěrečná ustanovení

14.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

14.2 Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností dle této smlouvy.

14.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré dokumenty týkající se zakázky dle této uzavřené smlouvy. Zároveň se zhotovitel zavazuje po stejnou dobu k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen poskytnout objednateli, popř. jiným osobám, které objednatel určí, veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu do 31.12.2026 (10 let od ukončení programu). Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své subdodavatele.

14.4 Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 a platnou národní legislativou ze strany oprávněných orgánů veřejné správy, zejména Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, auditního orgánu, platebního a certifikačního orgánu a případně dalších životního prostředí, které mají právo kontroly v rámci Operačního programu

Životní prostředí na období 2007 – 2013. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly všem subjektům implementační struktury Operačního programu Životní prostředí na období 2007 – 2013, pověřeným kontrolním orgánům České republiky a pověřeným pracovníkům, Evropské komise a Evropského účetního dvora. Dále je povinen na základě kontrol prováděných při monitorování projektu realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň zhotovitel objednateli písemně oznámí splnění nápravných opatření a kdo tyto opatření uložil.

- 14.5** Zhotovitel podpisem této smlouvy plně akceptuje uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele související s touto veřejnou zakázkou dle platného znění ZVZ a prováděcích předpisů.
- 14.6** Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny před příslušným soudem.
- 14.7** Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 14.8** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 14.9** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 14.10** Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že došlo k dohodě v celém jejím rozsahu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vidnavě dne 15.2.2013

Za zhotovitele:


.....
Ing. Jiří Slánský
jednatel společnosti

Za objednatele:


.....
Mgr. Eva Pavličíková
starostka obce



JIK A - CZ

3.1.9. (1)

IC: 25 01 72 34