
Příloha č. 1 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Zakázka zadaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Název: 
 „Mateřská škola Mladé Buky – Rekonstrukce a 

modernizace“ 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel 

Název: Městys Mladé Buky 

Adresa sídla / místa podnikání: Mladé Buky 186, 542 23 Mladé Buky 

IČ/DIČ: 00278149 

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: 
Mgr. Lucie Potůčková, starostka 
městyse 

Smluvní zastoupení zadavatele: Michaela Vaňková, DABONA s. r. o. 

E-mail: verejnezakazky@dabona.eu  

Účastník: 

Název:    

Sídlo/místo podnikání:   

Tel./fax:   

E-mail:    

IČ:     

DIČ:    

Osoba oprávněná za účastníka jednat:    
Údaje pro hodnocení 

Nabídková cena v Kč 
bez DPH: 

 
Samostatně DPH  

(sazba .. %): 
 

Cena celkem včetně 
DPH: 

  

  
  

 
 

  

Osoba oprávněná za účastníka jednat 

Podpis oprávněné osoby 

 
 
 
 

.................................. razítko 
Titul, jméno, příjmení, 
funkce       

  
 

 



Příloha č. 2  

 

 

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
„Mateřská škola Mladé Buky – Rekonstrukce a 

modernizace“ 
 
 
 

1. Prohlašuji místopřísežně, že jako účastník předmětné zakázky splňuji základní způsobilost ve 
smyslu § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), 
neboť jsem účastníkem, který splňuje požadavky stanovené v § 74 odst. 1 zákona, a to 
v aktuálním znění zákona ke dni podání nabídky. 

 
2. Prohlašuji místopřísežně, že jako účastník splňuji profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 1 

a odst. 2 zákona, neboť jsem účastníkem, který splňuje požadavky stanovené v § 77 odst. 1 a 
odst. 2 zákona, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.   
 

3. Prohlašuji místopřísežně, že jako účastník splňuji ekonomickou kvalifikaci ve smyslu § 78 
zákona, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.  
 

4. Prohlašuji místopřísežně, že jako účastník předmětné zakázky splňuji požadavky na 
technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 zákona a v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací 
k výše zmíněné veřejné zakázce.  

 
 
Uvádím, že veškeré doklady jsem schopen v originále nebo ověřené kopii dokladů předložit.  
 
 
Toto prohlášení podepisuji jako    (funkce, např.: jednatel společnosti) 
 
 
 
V ………………… dne ……………… 
 
 

            ………………………………………………………. 
 podpis 

 titul, jméno, příjmení 
 



Příloha č. 3 

Pozn: V seznamu je nutno uvést i ty osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval chybějící část 
kvalifikace. 

V souladu s požadavkem zadavatele uvádím seznam poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky.  
 
V ……………. dne …………. 
 
 
Podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: ……………………….. 

Seznam poddodavatelů 

Veřejná zakázka dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Název: 
  „Mateřská škola Mladé Buky – Rekonstrukce a 

modernizace“  

1. Název:   
Sídlo/místo podnikání:  
Tel./fax:  
E-mail:    
IČ:     
DIČ:    
Osoba oprávněná za poddodavatele 
jednat: 

  

Kontaktní osoba:   
Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel 
zadat poddodavateli: 

  

% podíl na plnění VZ:  

  
2. Název:   

Sídlo/místo podnikání:  
Tel./fax:  
E-mail:    
IČ:     
DIČ:    
Osoba oprávněná za poddodavatele 
jednat:   

Kontaktní osoba:   
Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel 
zadat poddodavateli: 

  

% podíl na plnění VZ:  

  
3. Název:   

Sídlo/místo podnikání:  
Tel./fax:  
E-mail:    
IČ:     
DIČ:    
Osoba oprávněná za poddodavatele 
jednat:   

Kontaktní osoba:   
Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel 
zadat poddodavateli: 

  

% podíl na plnění VZ:  



Příloha č. 5 

 

Čestné prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací 
 
 

 

Prohlašujeme, že jsme podrobně seznámeni s kompletní zadávací dokumentací k veřejné zakázce na 
stavební práce zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to k akci: 
„Mateřská škola Mladé Buku – Rekonstrukce a modernizace“ a že jsou nám údaje v těchto 
podkladech srozumitelné a jasné a nebrání řádnému zpracování nabídky. 

 
 

 

 

 

 
 

 

V ………………………………… dne …………………… 
   
 
 

                           
                               
                               

 ……………………..………….……………………………  
jméno, funkce a podpis oprávněné osoby nebo osob účastníka 
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Městys Mladé Buky 
Se sídlem: Mladé Buky 186, 542 23 Mladé Buky 
Zastoupené: Mgr. Lucií Potůčkovou, starostkou městyse 

IČ 00278149 
DIČ CZ00278149 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 4723601/0100 

Kontaktní spojení:    tel:           + 420 493 034 605 
                                 email:      mak@mestysmladebuky.cz 

  
jako „objednatel“, na straně jedné 

 
a 

 
Název PO 
Se sídlem ………. 
Zastoupený: ……… 

IČO ……… 
DIČ ……… 

Bankovní spojení: ………   

Číslo účtu: ……… 

Kontaktní spojení:    tel:........... 
                                 email:……. 

 
jako „zhotovitel“, na straně druhé 

 
 

uzavírají dnešního dne  
 

SMLOUVU O DÍLO 

uzavřenou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Číslo smlouvy objednatele: ……. 

Číslo smlouvy zhotovitele: …….. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této 

smlouvy. 

 

I. 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1.1. Objednatel má v úmyslu realizovat dílo dle projektu nazvaného „Mateřská škola 
Mladé Buky – rekonstrukce a modernizace“ (dále jen „dílo“). 
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1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo včetně všech souvisejících 

plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých 
v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném 

projektovou dokumentací vypracovanou společností TEKTUM spol. s r. o., Ing. Petr 
Vágner, Horská 72, 541 01 Trutnov, IČ: 47454024, soupisem prací, výzvou k podání 

nabídky vč. zadávacích podmínek veřejné zakázky, touto smlouvou a nabídkovým 
položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne …………… 

Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace. 

Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou 
dokumentaci a soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu 

seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.3. Dílo bude realizováno za účelem rekonstrukce a modernizace budovy mateřské 
školy. Jedná se o realizaci protiradonových opatření, která zahrnují úpravu 

podlahových konstrukcí a protiradonových izolací zdiva současné budovy. Součástí 
realizace je přístavby nové odpočívárny sauny ke stávajícímu objektu školky. V rámci 

realizace díla bude provedena i rekonstrukce vestavba chodby a zádveří pro napojení 
sauny. V rámci stavebních úprav bude provedeno vybudování nové strojovny 

vzduchotechniky a nové místnosti pro předškolní děti. Součástí realizace je i výměna 
střešní krytiny stávající budovy a objektu přistavěné odpočívárny sauny. V rámci 

realizace bude provedena výměna oken ve strojovně vzduchotechniky, dále bude 
provedena celková rekonstrukce otopné soustavy a celková modernizace rozvodů 

vzduchotechniky.   

1.4. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 

• projektovou dokumentací uvedenou v bodě 1.2.,stavebním povolením, 

vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána, a touto smlouvou, 

• požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit  

na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím 

způsobenou, 

• nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této 

smlouvy, 

• platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, 

ochrany zdraví, bezpečnosti práce, v souladu s technickými normami ČSN, a 
hygienickými normami, především ochrany proti hluku a nadměrné prašnosti 

při provádění stavebních prací, 
1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na 

vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a 
řádně dokončené dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými 
pracovníky a prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně 

stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily 
zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.  
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1.6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a 

práce, a to zejména: 

• veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady 
zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, 

mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a 
podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd., 

• dodržení podmínek správců inženýrských sítí,  

• veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch 
dotčených prováděním díla, 

• potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního 
značení, včetně projednání uzavírky, stanovení dopravního značení a 

projednání s příslušnými orgány, 

• bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, návštěvníkům, chodcům, 

vozidlům, ke všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi 
apod.), 

• likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení 

poplatků za uložení odpadu na skládku, atd., 

• uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního 

stavu,  

• zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, 

dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd., 

• zařízení staveniště, které si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami, příslušnou dokumentací a v souladu s požadavky objednatele. 

1.7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo 
odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, právních předpisů. V opačném 

případě odpovídá za vzniklou škodu.  

1.8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 

podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

 

I I . 

ZASTUPOVÁNÍ 

2.1. Objednatele ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje: 

• ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Potůčková, starostka městyse 

 tel. 604 121 424, starosta@mestysmladebuky.cz    

• ve věcech technických: Pavel Mak, stavební technik 

 tel. 603 538 929, mak@mestysmladebuky.cz 

  

Zhotovitele ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje: 

• ve věcech smluvních: ………………………………… 

 ………………………………… 

• ve věcech technických: ………………………………… 
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 ………………………………… 

 

2.2. Objednatel má zajištěn technický dozor stavebníka prostřednictvím svého 

zaměstnance: 

• ………………………….. 

2.3. Objednatel zajišťuje činnost koordinátora bezpečnosti práce prostřednictvím 

společnosti: 

• …………………………………….. 

 

I I I . 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Předpokládaný termín zahájení díla   1. červen 2017 

Termín ukončení díla:     do 120 kalendářních dnů od  

        termínu zahájení díla 

 

Předání a převzetí staveniště    na výzvu objednatele (nejdéle do 3  

        pracovních dní od odeslání výzvy) 

Zahájení díla      ke dni předání a převzetí   

        staveniště 

Počátek běhu záruční lhůty    dnem protokolárního předání díla  

 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 120 
kalendářních dnů od termínu zahájení díla v místě realizace díla na základě protokolu 

o předání a převzetí díla. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy. Dodržení termínu dokončení díla uvedeného v bodě 3.1. a 3.2. je závazné a 

jeho porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku IX. bodu 
9.2. této smlouvy. 

3.4. Místem plnění je objekt mateřské školy v městysu Mladé Buky čp. 348 na st.p.č. 678, , 

k.ú. Mladé Buky (okres Trutnov) a dále p.p.č. 913/4, k.ú. Mladé Buky (okres Trutnov). 

 

Termín předání a převzetí staveniště: 

3.5. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do tří pracovních dnů 

ode dne odeslání výzvy zhotoviteli, a zhotovitel je povinen staveniště ve stanovené 
lhůtě převzít, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání 

staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro 
dokončení předmětu plnění, předání a převzetí stavby. 
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3.6. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

IV. 

CENA DÍLA 

4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena na 
základě položkového rozpočtu, který tvořil nezbytnou součást nabídky zhotovitele ze 

dne ………. 2017.  

4.2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost shora 

uvedeného rozpočtu i jeho závaznost. 

4.3. Cena za zhotovení díla činí: ………………………………. Kč bez DPH 

  ………………………………. Kč DPH 21% 

   ………………………………. Kč včetně DPH 

4.4. Cena uvedená v bodě 4.3 je maximální – nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména 

materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění 
díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. 

4.5. Cena může být měněna pouze v případě: 

• změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu 

plnění,  

• bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy 

v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce  
nebo dodávky z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem 

písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a 
méněpráce oproti zadávací dokumentaci, 

• dojde-li při realizaci předmětu díla ke skutečnostem, které jsou odlišné od 
příslušné dokumentace, které objednatel nemohl předvídat a nemění celkovou 
povahu předmětu díla,  

• dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících  
ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po 

podpisu smlouvy o dílo a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po 
podpisu smlouvy o dílo. 

 V případě, že z uvedených důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, 
bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek 

k této smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel. Dodatek musí být 
uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 

4.6. Vícepráce:  

Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. 
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Veškeré vícepráce musí být zapsány do zápisu z kontrolního dne a do změnového 

listu, který bude potvrzen objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým 
dozorem stavebníka. Projektant zpracuje změnu projektové dokumentace včetně 

výkazu výměr, zhotovitel změnu ocení (teprve po odsouhlasení změn v ceně 
objednatelem má zhotovitel právo na jejich úhradu). Pro ocenění je zhotovitel povinen 

použít ty ceny, které použil v nabídkovém položkovém rozpočtu. Pokud tak nebude 
možno učinit, použije cen odsouhlasených objednatelem na základě cenové soustavy 

URS. 

Ke změnám bude sepsán dodatek k této smlouvě. Pokud zhotovitel neupozorní včas 
na vícepráce zápisem v kontrolním dnu, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení 

jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly 
součástí ceny díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.  

4.7. Méněpráce: 

 V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla  

o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze 
č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě. 

4.8. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů 

v době zdanitelného plnění. 

 

V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb 

a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a 
služeb. 

5.3. Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli 
soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele za uplynulé 

měsíční období, které technický dozor stavebníka odsouhlasí z hlediska objemů a cen 
jednotlivých položek. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne následujícího 

měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu 
provedených prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne ode dne 

odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených 
prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k 

doplnění. 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

5.5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení 

daňového dokladu (faktury) objednateli. 
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 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje: 
- obchodní firmu, DIČ, IČ zhotovitele, 

- název, DIČ, IČ objednatele, 
- označení a číslo faktury, 

- číslo smlouvy, 
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla 

s DPH, 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 

5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně. 

5.7. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací, 
dodávek a služeb, potvrzený technickým dozorem stavebníka. 

5.8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat 

chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek 
a služeb, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být 

vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou 
fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou 

lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta 
splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury. 

5.9. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele  
u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo v doručené faktuře. 

5.10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je 

objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele. 

 

VI.  

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla na základě předávacího protokolu v den 

určený po dohodě obou smluvních stran, nejpozději však v den zahájení díla.  

6.2. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace 

v tištěné podobě. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese 
odpovědnost objednatel. 

6.3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a 

čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění 
díla v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

6.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru, technického dozoru stavebníka, činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 
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6.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, 

požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.  

6.6. Zhotovitel je povinen umožnit příjezd záchranným vozidlům a příjezd a bezpečné 
vstupy do dotčeného objektu. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. 

V době provádění díla nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, 
které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně 

vymezen. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti v rámci provádění 

kolaudačního řízení díla, a to až do doby vydání kolaudačního rozhodnutí. 

6.9. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým 
parkem a personálním obsazením. 

6.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity  
pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně 

závazným právním a technickým předpisům.  

6.11. Zhotovitel je povinen ukládat materiál atd. dle propozic objednatele uvedených v zápisu  
o předání staveniště nebo ve stavebním deníku. Pokud objednatel neurčí místo uložení 

přebytečného materiálu, uloží zhotovitel tento přebytečný materiál na vlastní 
zodpovědnost a vlastní náklady. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději v den předání a 

převzetí díla objednatelem a upravit jej dle projektové dokumentace. 

6.13. Objednatel, technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn 

kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu 
díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. V průběhu provádění díla 

budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené zhotovitelem a 
objednatelem. Závěr kontrolního dne bude zapsán do zápisu a do stavebního deníku a 

bude pro obě strany závazný.  

6.14. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel 

ani v přiměřené době, může objednatel uložit smluvní pokutu eventuálně odstoupit od 
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

6.15. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka. Zhotovitel umožní provádění 
technického dozoru v plném rozsahu. Technický dozor stavebníka nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Nejméně jedenkrát za 14 dní bude v místě 

provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, 

technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti práce, projektanta (autorský 
dozor), případně dalších přizvaných osob, nebude-li dohodnuto jinak. Kontrolní dny 

svolává a řídí technický dozor stavebníka. 

6.16. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo 
požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám 

dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené 
jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 
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6.17. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to 

ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla. Do stavebního 
deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro 

objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných 
prací. 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

• obchodní firma, sídlo, IČ zhotovitele, 

• název, sídlo, IČ objednatele, 

• vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení 

deníku týká. 
Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat 

jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku 
musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí 

být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové 
číslo. 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými 
zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit 

kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky 
originálu i kopie se proškrtne. 

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, 

k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku 
zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. 

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této 

lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání  
nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc. 

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením. 

6.18. Změnové listy. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro 
vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence 

samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré 

vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je 
povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis 

víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či 
snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 

nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 
obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce 

vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a slouží jako 
podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo. Bez podepsaného změnového listu se 
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má za to, že práce i materiál, použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu díla a 

byly zahrnuty v jeho ceně. 

6.19. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

6.20. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku 

způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a 
všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli. 

6.21. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění 
díla (stavebně montážní pojištění) a pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 
a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být 
sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti 
zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je 
výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních 
předpisů a této smlouvy. Pojistná částka u pojištění díla (stavebně montážní 
pojištění) bude sjednáno do výše hodnoty díla, pojistná částka u pojištění 
odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude činit min. 8 000 000,- Kč. 
Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy v kopii předložit objednateli kdykoliv na 
vyžádání. 

6.22.  Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo 

ukončení předmětných pojistných smluv. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy v kopii předložit 

objednateli kdykoliv na vyžádání. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. V tomto případě je dále 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

6.23. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli a třetím osobám škodu, je povinen ji 

v plné výši uhradit. 

6.24. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy. 

6.25. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům, Ministerstva financí, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 

orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

6.26. Zhotovitel provede dílo osobně. Dílčí práce může nechat provést poddodavateli pod 

svým osobním vedením, odpovědnost za dílo však nese přímo Zhotovitel. Změna 
poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi 

Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, 
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kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatele v průběhu 

plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných důvodů. 

Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatele. 

6.27. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je 
zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo 

obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu 
jejich činnosti při plnění díla. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do výše 

50 000,- za prokazatelné zjištění, že zhotovitel neprovádí dílo vlastními pracovníky 
nebo pomocí poddodavatelů odsouhlasených objednatelem formou zápisu ve 

stavebním deníku. 

6.28. Zhotovitel si zajistí součinnost s představiteli vedení mateřské školy, především si 

zajistí přístup do jednotlivých prostor školy, projednání a odsouhlasení postupu a 
termínu prací, vypořádání se s jejich požadavky a vyhotoví o tomto jednání písemný 

zápis podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele a představiteli vedení školy a 
tento zápis bude předán objednateli. 

 

 

VII.  

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou 
odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. I. (předmět smlouvy) jeho řádným 

dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel 
provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci 

díla. 

7.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. 

7.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

7.4. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až  

do doby převzetí dokončeného díla. 

7.5. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí 
likvidaci tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná 
prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla. 

7.7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek 
souvisejících s prováděním díla.  

7.8. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna za 

objednatele činit tyto úkony: 

• předat a převzít staveniště, 
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• kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 

• kontrolovat činnost zhotovitele v místě plnění díla, 

• odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,  

• svolávat kontrolní dny a účastnit se jich, 

• ostatní úkony ze strany objednatele je oprávněn činit technický dozor nebo 

jiný pracovník objednatele pouze na základě pověření (plné moci) uděleného 

osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních. 

 

VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-li dílo dokončeno a předáno v souladu 
s ust. § 2604 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními této smlouvy. 

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 5 dnů  

před termínem předání. 

8.3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel 

prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

 Tento zápis vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat: 

• označení díla, 

• označení objednatele a zhotovitele díla, 

• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 

• zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

• prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla, 

• prohlášení objednatele, že dílo přebírá s výhradami či bez výhrad (pokud 
s výhradami, tak tyto výhrady musí být specifikovány), 

• datum a místo sepsání zápisu, 

• jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za 

objednatele a zhotovitele, 

• seznam převzaté dokumentace, 

• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla. 

8.4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený objednatelem, zhotovitelem, 
TDI a projektantem. 

8.5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména: 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 2x, 

• zápisy a dokumenty o provedených předepsaných zkouškách 2x, 

• zápisy o prověření prací o konstrukcích zakrytých v průběhu prací 2x, 

• zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených zkouškách 2x, 

• dokumentaci skutečného provedení díla 2x písemně a 1x elektronicky ve 
formátu DWG a PDF, 

• originál stavebního deníku, 

• dodací listy 2x, 

• záruční listy 2x, 
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• veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla 2x, 

• evidenci škod na zdraví a majetku 2x, 

• projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem, 
  

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

  

IX. 

SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

9.2. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku I. v termínu uvedeném v článku 
III., zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně 

DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.3. Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit 

místo plnění a upravit jej podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud 
tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 

9.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý 

nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

9.5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady, které přímo ohrožují řádný provoz 
mateřské školy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem či v jiné sjednané lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení bez 
ohledu na počet vad. 

9.6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady, které přímo neohrožují řádný provoz 
mateřské školy nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem či v jiné sjednané lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení bez 
ohledu na počet vad. 

9.7. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne 

doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva 
objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše 

škody přesahuje smluvní pokutu. 

9.8. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka 

za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

9.9. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 

9.10. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 
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X. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A PRÁVA OBJEDNATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, 
touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se 

k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců od předání díla. 

10.3. Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. 

10.4. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. 
občanského zákoníku. 

10.5. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, které přímo ohrožují řádný provoz 
mateřské školy nejpozději do 3 pracovních dnů od dne uplatnění reklamace 

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, které přímo neohrožují řádný 
provoz mateřské školy nejpozději do 7 pracovních dnů od dne uplatnění reklamace 

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

10.8. Zhotovitel nejpozději před podpisem této smlouvy předloží objednateli bankovní záruku  
za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši  
400 000,- Kč. Bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná, bezpodmínečná a 
plnění banky musí být na první požádání objednatele. Bankovní záruka bude platná po 
celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků.  

10.9. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou 
v důsledku porušení povinností zhotovitele.  

10.10. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název 
a sídlo zhotovitele, výši závazně přislíbené bankovní záruky. Bankovní záruka musí být 
vyplatitelná na první požadavek objednatele po té, co objednatel poskytne potřebné 
informace a důvody, na jejich základě žádá uvolnění bankovní záruky.  

10.11. V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 

 

XI. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla. 

11.2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit; jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání 

místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění. 

11.3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno 
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vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do 
14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede 

osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným 

vhodným způsobem. 

11.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. 

11.5. Povinnost zaplatit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 

 

 

 

XII. 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

12.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 
práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 

12.2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 

v občanském zákoníku. 

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje 
smlouvu. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:  

• prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla delším než 20 dnů, 

• postup zhotovitele při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 

použití materiálů, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo 
podmínkám dohodnutým v této smlouvě. 

12.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 2593 
občanského zákoníku. 

12.5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní 

straně. 

 

XIII. 

ROZHODNÉ PRÁVO A VOLBA SOUDU 

13.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 
právním řádem České republiky. 

13.2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní 

strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo 
vyřešit smírně, bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele. 

 

XIV. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 
stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou 
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neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany 

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14.2. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále 
souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

14.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, 

telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany 
dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany 

dohody, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů. Pro případ, že by smlouva 
obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které 

zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů 
poskytuje/neposkytuje [zhotovitel nehodící se škrtne] zhotovitel svůj souhlas se 

zpracováním těchto údajů. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut 
dobrovolně.  

14.4. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, 

srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými 
podpisy. 

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

14.6. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel  
a 2 zhotovitel. 

14.7. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních 
stran. 

14.8. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě 

smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku, zejména ustanovením  
§ 2586 a násl. 

14.9. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. 

14.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městyse Mladé Buky, dne 
……………..pod číslem usnesení ………………. 

 

          

 

  Přílohy:  

1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne …………. 

2) Harmonogram vč. finančního harmonogramu ze dne ………… 

 

 

V Mladých Bukách dne ………… V ……………..……… dne ………………. 
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Objednatel: Zhotovitel: 

Městys Mladé Buky 

 

 

 

…………………………………............... ……………………………………………… 

Mgr. Lucie Potůčková  

starosta obce 
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