



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Smlouva o dílo

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Městys Plaňany**
sídl: Tyršova 72, 281 04 Plaňany
IČ, DIČ: 002 35 636, CZ00235636
statutární orgán: Mgr. Martin S. Charvát, starosta
tel., fax: +420 321 792 101, +420 321 792 124
e-mail: mestysplanany@seznam.cz

Zhotovitel:

název: **VEKTRA, spol. s r.o.**
sídl: Libenice 52, 280 02 Kolín
IČ: 47052686
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14786
statutární orgán: Ing. Jiří Mašín, jednatel
tel., fax: 321726241; 321724670
mobil: 602349805
e-mail: jiri.masin@vektra.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek v této smlouvě popsanych, zhotovit dílo

„Rekonstrukce rybníka na pozemku p.č. 58 a 53/2 v k.ú. Hradenín“

a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací pro stavební povolení, zpracovanou



projekční kanceláři Cityplan spol. s r.o., se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 473 07 218, vedoucí projektu D Paulus, DiS, v říjnu 2010 a výkazem výměr, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí a to v době sjednané touto smlouvou.
3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce rybníka na pozemku č. parc. 58 a 53/2 v k.ú. Hradenín. V současnosti je rybník zanesen splaveninami v celé ploše. Je navrženo odtěžení sedimentů ze dna zátopy. Množství sedimentu je odvozeno za zaměření stávajícího stavu. Rybník má na severovýchodní straně bezpečnostní přeliv, který je zaústěn do potoka Blinka. Výpustní zařízení je umístěno na severní straně rybníka. Jedná se o stavidlo, které bude v rámci stavby vyměněno. Hráz na jihozápadní a severní straně je kamenná, východní a jižní strana rybníka je tvořena nezpevněným břehem. Břehy rybníka jsou zatravněny a je zde dostatečný vegetační doprovod.
2. Předmět a rozsah zakázky je vymezen nabídkou uchazeče podanou dne dd. mm. 2014 včetně oceněného rozpočtu, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a projektovou dokumentací specifikovanou v článku I.1.
3. Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a zajištění povinné publicity.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: 02. 06. 2014

Ukončení doby plnění: 31. 10. 2014

Realizace díla je podmíněna získáním dotace z prostředků Evropské unie prostřednictvím SFŽP. Termín plnění může být upraven na základě termínu získání příslušné dotace.


V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Cena celkem bez DPH	1 871 793, 88 Kč
DPH 21 % *)	393 076,80 Kč
Cena včetně DPH	2 264 870,68 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané 15. 5. 2014, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavěnosti jednotlivých IO.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

Daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti:

číslo smlouvy, název „Rekonstrukce rybníka na pozemku p.č. 58 a 53/2 v k.ú. Hradenín“
číslo projektu, registrace zhotovitele, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky, uvedené viz výše, platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.



VII. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelově požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VIII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelově provede v ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

IX. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.



Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů - lhůta běží od písemného oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené stavební činnostmi třetí osobě.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušné trasy protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zmocněný zástupce objednatel. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

X. Součinnost objednatel

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatel není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zmocněného zástupce. Zmocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatel uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o



řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na stavenišťe a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

XI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.


Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí stavenišťe do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení



- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem nemovitostí

XII. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.


Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.



XIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivé údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelům potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:


- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu prostřednictvím OPŽP,
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu,
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

Zhotovitel se zavazuje předložit seznam svých subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Je-li zhotovitel akciovou společností, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele ve smyslu ustanovení § 147a ZVZ.

XV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dílo, resp. jeho části, bude realizováno pouze za předpokladu získání příslušné dotace (dotační prostředky ze SFŽP). Zhotovitel nemá právo požadovat v tomto případě na zadavateli proplacení žádných nákladů, které mu v souvislosti s předmětem smlouvy vznikly, a nemůže uplatňovat příp. náhradu škody. V případě, že se objednateli nepodaří získat dostatečné finanční prostředky, potřebné k realizaci díla, do 31. 8. 2014, účinnost smlouvy pozbývá platnosti, nebude-li domluveno jinak.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva byla odsouhlasena zastupitelstvem městyse Plaňany dne 3. 6. 2014., pod číslem usnesení 17 - 4/2014.

Přílohy smlouvy:

č.1 - projektová dokumentace specifikovaná čl. I.2.

č.2 - nabídka uchazeče s nabídkovým rozpočtem

V Plaňanech

V Libenicích

dne 16.6. 2014

dne 16.6. 2014

objednatel

zhotovitel

Městys Plaňany

VEKTRA, spol. s r.o. Libenice

Mgr. Martin S. Charvát, starosta městyse

Ing. Jiří Mašín, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kýl 12 2-118a

Stavba: Rekonstrukce rybníka na pozemku p.č. 58 v k.ú. Hradenín

KSO: Hradenín
Místo:

CC-CZ: 21.08.2013
Datum:

Zadavatel:
Městys Písaňany

IČ: 00235636
SIČ: CZ00235636

Uchazeč:
VEKTRA, spol. s r.o.

IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686

Projektant:

IČ: 47307218

CityPlan spol. s r.o.

DIČ: CZ47307218

Poznámka:

Cena bez DPH

1 871 793,88

DPH základní sazba: 21,00%
sazba: 15,00%

Základ daně: 1 871 793,88
0,00

Výše daně: 393 076,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 264 870,68



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kódt: 12-2-118a

Stavba: Rekonstrukce rybníka na pozemku p.č. 58 v k.ú. Hradenin

Místo: Hradenin

Datum: 21.08.2013

Zadavatel: Městys Plaňany

Projektant: CityPlan spol. s r.o.

Uchazeč: VEKTRA, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Příprava staveniště	237 298,01	287 130,61	STA
02	Odbahnění	940 732,83	1 138 286,73	STA
03	Oprava hráze	693 763,04	839 453,34	STA



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Slavba:

Rekonstrukce rybníka na pozemku p.č. 58 v k.ú. Hradecín

Objekt:

01 - Příprava staveniště

Místo:

Hradecín

Zadavatel:

Městys Plaňany

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Kód díla - Popis

Datum: 21.08.2013

Projektant: CityPlan spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

237 298,01

1 - Zemní práce

35 298,01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

35 298,01

OST - Ostatní

0,00

202 000,00

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce rybníka na pozemku p.č. 58 v k.ú. Hradečín

Objekt:

01 - Příprava staveniště

Místo: Hradečín
 Zadavatel: Městys Pláňany
 Uchazeč: VEKTRA, spol. s r.o.
 Datum: 21.08.2014
 Projektant: CityPlan spol. s r.o.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem								
0		HSV	Práce a dodávky HSV				35 298,01	
0	1		Zemní práce				35 298,01	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min "rezerva na čerpání těletem přivádění slatby" 40	hod	40,000	55,50	2 220,00	
2	K	115121204	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 4000 l/min "objem vody v rádižnici 1354000/1354000/240000	Pod	5,642	296,00	1 670,03	
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m "východní část rybníka" 37*5	m3	185,000	50,00	9 250,00	
4	K	160103111	Založení parkového trávniku výševem v rovině a ve svahu do 1:5 "východní část rybníka" 37*5	m2	185,000	13,50	2 497,50	
5	M	005724130	lojivo směs travní parkové rekreace	kg	4,625	95,00	439,38	
6	K	181301101	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 100 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "východní část rybníka" 37*5	m2	185,000	22,50	4 162,50	
7	K	182001111	Plošná úprava terénu: zemina tl. až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 "úprava plochy stave vlté" 500	m2	500,000	17,50	8 750,00	
8	K	185802112	Umístění plůdy umělým hnojivem na šířku v rovině a svahu dle 1:5 "ledek ornice s vápenecem /bol. 3 kg/	t	0,003	4 195,00	12,59	
9	M	251111100	Zaliti rostlin voslou plocha přes 20 m2	kg	2,775	15,50	43,01	
10	K	185804012	"východní část rybníka" 37*5 0,1	m3	18,500	88,00	1 628,00	
11	K	185951121	Dovoz vozy pro závlaku rostlin na vzdálenost dle 1000 m	m3	18,500	250,00	4 625,00	
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Navštívil
Belousstružka rybníka na pozemku p.č. 58 v k.ú. Zhradčín
Objekt:

02 - Odložení

KSO: Místo: **hradčín**
Zadavatel: **Městys Pláňany**
Uchazeč: **VEKTRA, spol. s r.o.**
Projektant: **CityPlan spol. s r.o.**
Poznámka:

CC-CZ: **21.08.2013**
Datum:
IČ: **C0235636**
DIČ: **CZ00235636**
IČ: **47352686**
DIČ: **CZ47052686**
IČ: **47307218**
DIČ: **CZ47307218**

Cena bez DPH

940 732,83

DPH zak. arní
snížená

Základ daně
940 732,83
0,00

Sazba daně
21,00%
197 553,90
15,00%

výše daně
197 553,90
0,00

Cena s DPH

1 138 286,73

Y CZK



REKAPITULACE ČLENNÍ SOUHRNŮ PRACÍ

Strana 4

Objekt: Realizace výhledu na pozemku p.č. 148 v k.ú. Hradecín

Objekt:

07 Odlehčení

Místo:

Hradecín

Zadavatel:
Úřad městské

Městys Páňany
VEKTRA, spol. s r.o.

Datum: 21.08.2013

Projektant: CityPlan spol. s r.o.

Kód dílu - Pápis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

940 732,83

HSV - Práce a dodávky HSV

940 732,83

1 - Zemní práce

551 604,19

5 - Komunikace

258 850,93

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

130 267,71

99 - Přesum hmot

32 867,46

SOUHRN PRACÍ

Stránka:

Rekonstrukce rybníka na pozemku o.č. 58 v k.ú. Hřmolenin

Objekt:

02 - Odbahnění

Místo:

Hřmolenin

Zadávatel:

Městys Písaňany

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Datum: 21.08.2013

Projektant: CityPlan spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
Náklady soupisu celkem			
5	HSV		Práce a dodávky HSV
5	1		Zemní práce
1	K	113107123	Odstranění podkladu pí. do 50 m ² z kamenná drčeného tl 300 mm
	P		Odkování betonu do hl. do 50 m ² z kamenná drčeného tl 300 mm
	VV		7*3
2	K	111111111	Bozehrání zpevněných ploch ze tvárných dílců
	VV		číslo: asna komunikace - pouze 5,0x1,0m rybníka" 7*3
3	K	114211101	Bozehrání dlažeb z tvárného kamene nebo betonových tvárníc do cementové malty
	VV		"přilava výtoků" 7,5*2,5*0,2
4	K	12203601	Odkování nanosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa
5	K	162251101	Vodorovné přemístění nanosů z hloubky do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa
	VV		"secimert" 1478,1
	VV		"obráva hrnutí" 11*0,5
	VV		Smlčet
6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m ³ výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4
	VV		"secimert" 1478,1
7	K	162501102	Vodorovné přemístění do 500m ³ m ³ výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4
	VV		"přilava bíchů" 91*0,3
8	K	171101101	Zemní hráčky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4
	PP		Zemní hráčky melioračních kanálů z horniny tl. 1 až 4
	VV		50*11-0,5*0,75/2
9	K	171201101	Ležetní sypání do násypů nez. utlučených
	VV		"secimert" 1478,1
10	K	171201201	Uložení sypání na sklanky

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	--------------	-------------------	-----------------

940 732,83

940 732,83

551 604,19

8 316,00

396,00

33,50

755,00

210,30

25,50

310 401,00

38 851,80

2 831,23

144 653,80

4 594,50

4 007,81

28 083,90

692,58


Cena celkem
sazka

MJ
Množství
Cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	45,500	150,30	8 190,30
2	54,600	9,50	128,11
3	54,600		
4	18,750		
5	38,750		
6	21,000	155,00	258 860,93
7	21,000		3 255,00
8	213,000	142,50	30 352,50
9	213,000		
10	60,196	3 742,00	225 251,43
11	2,400	250,00	1 700,00
12	2,400		
13	1,000	70 000,00	70 000,00
14	91,000	125,00	11 375,00
15	91,000		
16	21,000	0,50	10,50
17	1,125	10 850,00	12 206,25
18	1,125		
19	21,000	38,50	808,50
20	21,000		
21	19,06	1 200,00	32 867,46
22	7,450	565,00	22 871,20
23	3,206		4 209,25
24	7,450		
25	10,656		
26	37,250	18,50	688,11
27	16,031		
28	37,250		
29	53,281		
30	9,375	150,00	1 406,25
31	9,375		
32	12,581	142,00	1 786,50
33	9,375		
34	1,206		

oprava budov výtahů
 Poplatek za uložení odpadu z vybraných na skládce (skládkovné)
 oprava tlakových výtahů
 oprava panelu v horní části výtahového
 oprava výtahu výtahů
Komunikace
 Poplatek za uložení odpadu z výtahů na skládce (skládkovné)
 výhled do výškové
 Osazení silničních nířků z žb do lože z kamenná těženého tl 40 mm
 panely 713
 panel silniční IZO 7110 200x105x15 cm
Ostatní konstrukce a práce
 Dostupová žlaba nad 7 do 3 m
 D.8*3
 Stavidla
 Čištění příkopů komunikací příkopovým vyhledem objem náosu do 0,5 m3/m
 oprava brázd
 Odstranění bláta a hmotného náosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
 Bourání konstrukcí ze železobetonu
 stavido
 Geosterní vybourání silničních štěrů s důvodným spárováním z kamenná těženého
 vybourané panely 713
Přesun hmot
 Poplatek za uložení stavebního telezobetonového odpadu na skládce (skládkovné)
 Vodorovná doprava vybraných hmot do 1 km
 Stavidla 1,25*0,45*2,85
 dočasná komunikace 7,45
 Součet
 Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybraných hmot
 Stavidla 1,25*0,45*2,85*5
 dočasná komunikace, Skm 7,45*5
 Součet
 Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)
 oprava výtahu 7,5*2,5*0,2*2,5
 Svazá doprava suší a vyburaných hmot v do 4 m
 oprava výtahu 7,5*2,5*0,2*2,5
 Stavidla 1,25*0,45*2,85



Ministry of Education, Youth and Sports
 [CZK] [PLN]

Item	Quantity	Unit Price [CZK]	Total Price [CZK]
12,581	1	67,80	67,80
9,375	1	21,20	21,20
9,375			
46,875			
46,875			

Handwritten signature

Wydawca: Ministerstwo Edukacji i Sportu
 Wykonawca: [Firma]
 Tytuł: [Tytuł]
 Numer: [Numer]

Uchovávat: Rekonstrukce rybníka na pozemku p.č. 58 v k.ú. Hradenin
Objekt:

03 - Oprava hráze

Místo: Hradenin

Zulavatel: Měšys Pláňany

Uklazeč: VEKTEA, spol. s r.o.

Projektant: CinyPlan spol. s r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 21.08.2013
IČ: 60235636
DIČ: CZ00235636
IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

693 763,04

Základ daně
 693 763,04
 0,00

Sazba daně
 21,00%
 145 690,30
 0,00

v CZK

839 453,34

NAKUPNÍ DOKUMENTACE CELENENÍ SOUPISU PRACÍ

Adresa: Městský úřad, Městská radnice, náměstí Svobody 58, v.k.č. Hradec nad Moravicí

03 - Oprava hráze

Místo: Hradec nad Moravicí
Zadavatel: Městys Páňany
Město: VEKTRA, spol. s r.o.

Datum: 21.08.2013
Projektant: CityPlan spol. s r.o.

Kód dílu - popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 99 - Přesun hmot

693 763,04
693 763,04
12 329,63
157 899,01
378 276,00
145 258,40
988,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce rybníka na pozemku p.č. 58 v k.ú. Hradenin
 Objekt: 03 - Oprava hráze
 Místo: Hradenin
 Zpracovatel: Městys Paňany
 Uchazeč: VEKTRA, spol. s r.o.

Datum: 21.08.2013
 Projektant: CityPlan spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

č	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
B	1	Zemní práce				12 329,63	
1	K 111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně bušého	ha	0,005	9 105,00		95,53
		0,0032		0,005			
2	K 11120110*	Odstraňování křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	44,000	31,80	1 399,20	
		1,0000		44,000			
3	K 11120140*	1,0000		44,000			
		1,0000		44,000			
4	K 121101101	Sečmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	12,700	48,50	615,95	
		1,0000		12,700			
5	K 11550211*	Začátek parkového trávníku výše zem v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	127,000	13,50	1 714,50	
		1,0000		127,000			
6	K 100924100	osiva směs travní parkova rekreační	t	3,175	95,00	301,63	
7	K 11610110*	Rozprašování ornice tl. vrstvy do 100 mm al. do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	127,000	27,50	3 497,50	
		1,0000		127,000			
8	K 116201113	Hnojení půdy umělým hnojivem na úroveň rovinné a svahu do 1:5	t	0,002	4 195,00	8,39	
		1,0000		0,002			
9	M 251111110	127,000015 kalem rybníka (0,01 Slg/m ²)	kg	1,905	45,50	86,37	
		1,0000		1,905			
10	K 116304312	Zalátání rostlin vodou plošně přes 20 m ²	m ³	12,700	89,00	1 130,30	
		1,0000		12,700			
11	K 11635121	Dovoz vody pro zalátání rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	12,700	250,00	3 175,00	
		1,0000		12,700			
celkem						693 763,04	

Průběh	Množství	Jednotka	Průběh	Množství	Jednotka	Průběh	Množství	Jednotka
46	46	m2	157 819,01	157 819,01				
47	47	m2	142,50	142,50				
48	48	kus	3 742,00	3 742,00				
49	49	m2	378 276,00	378 276,00				
50	50	m2	745 408,00	745 408,00				
51	51	m2	36 408,00	36 408,00				
52	52	m2	78 800,00	78 800,00				
53	53	m2	18 648,00	18 648,00				

