

Smlouva o dílo

č. : S19-055-0127

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 SB., v platném znění na
stavební zakázku:



„Rekonstrukce části dešťové kanalizace v havarijním stavu“

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
tel.:
e-mail:

Městys Suchdol

Suchdol 1, 285 02 Suchdol
+420 327 596 121
podatelna@obecsudhdol.cz

Zastoupená:

Mgr. Jana Rychlíková, starostka obce

IČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:

00236462
Česká spořitelna, a.s.
443500389/0800

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:
korespondenční a fakturační adresa:
tel.:
e-mail:

SILMEX s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
SILMEX s.r.o., Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV.
+420 321 712 832
info@silmex.cz

Zastoupená:

Ing. František Fryš, jednatel společnosti
a
Ing. Walter Spitaler, jednatel společnosti

ve věcech smluvních:

Ing. Milan Štěrba, ředitel společnosti
a
Jana Balšánková, vedoucí technik oddělení kalkulací
- oprávnění jednat za společnost na základě plné moci

ve věcech technických a předání díla:

Ing. Milan Štěrba, Ing. Tomáš Hasnedl

Bankovní spojení:

č.ú.:

MONETA Money Bank, a.s.
513709584/0600

IČO:
DIČ:

489 51 081
CZ48951081

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 18337

2. Základní údaje o díle

2.1 **Název:** „Rekonstrukce části dešťové kanalizace v havarijním stavu“

2.2 **Místo:** Městys Suchdol

k

3. Předmět smlouvy – určení díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení prací a dodávek na akci „Rekonstrukce části dešťové kanalizace v havarijním stavu“, dle nabídky zhotovitele podané dne 8.10.2018 a dle zadávacích podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu ze dne 1.10.2018.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1 Zhotovitel provede dílo v termínu:

zahájení stavebních prací:	do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy k zahájení prací
dokončení stavebních prací:	do 30.11.2018

4.2. V případě, že v dohodnutých termínech nastanou nevhodné klimatické podmínky pro splnění technologických postupů – vytrvalý déšť, sněžení, pokles teplot pod hodnotu +5°C, není zhotovitel v prodloužení termínem plnění a termín dokončení díla se tím posouvá o počet dní, kdy tyto nevhodné podmínky trvaly.

5. Cena za dílo

5.1 Dohodnutá cena za dílo dle zák. č. 526/90 SB. o cenách činí:

Cena celkem bez DPH	1 599 027,68 Kč
DPH 21%	335 795,81 Kč

Cena celkem vč. DPH	1 934 823,49 Kč
----------------------------	------------------------

5.2 Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit dohodnutou cenu v těchto případech:

- bude-li objednatel požadována změna předmětu, technického řešení a podmínek dodávky
- dojde-li k vícepracím/méněpracím, které vzniknou v průběhu stavby, po vzájemné dohodě vyhotovené písemně.

5.3 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude dopočtena a vyúčtována při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona.

6. Financování a placení

Účastníci smlouvy se dohodli, že realizace díla bude financována a placena následovně:

- 6.1 Financování a plnění za realizaci sjednaného díla bude prováděno na základě dílčích faktur vystavených na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseného odpovědným zástupcem objednatele.
- 6.2 Splatnost faktur byla na základě svobodné vůle smluvních stran stanovena dohodou na 30 kalendářních dní od data vystavení.
- 6.3 Čestně prohlašujeme, že stavební práce, poskytnuté společností SILMEX s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, DIČ: CZ48951081, na zakázce „Rekonstrukce části dešťové kanalizace v havarijním stavu“ použijeme výlučně pro potřeby související výlučně s naší činností při výkonu veřejné správy a tudíž fakturace nebude podléhat režimu přenesené povinnosti.
- 6.4 Jednotlivé faktury budou vystaveny do 15 dnů od data zdanitelného plnění. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Objednatel neposkytuje zálohy.

7. Předání a převzetí díla, záruka

- 7.1 Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technických předpisům a musí být schváleny k použití v ČR.
- 7.2 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně odstranit, a to na základě oznámení vad, provedeného objednatelem písemnou formou. Zhotovitel je povinen na písemnou reklamacii reagovat do 15-ti dnů od jejího doručení. Záruka se však nevztahuje na neodborné zacházení s předmětem po jeho předání.
- 7.3 Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení §560 a násl. obchod. zák.
- 7.4 Záruční lhůta činí 60 měsíců a začíná dnem převzetí díla objednatelem.

8. Smluvní pokuta

- 8.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
- 8.2 Za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro předání a převzetí díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 8.3 Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti ve výši 0,05% z částky k úhradě za každý den prodlení.

9. Závěrečná ujednání

- 9.1 Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva a vztahy podle ní vzniklé obchodním zákoníkem. V případě vzniku sporů se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Pokud

jednání smluvních stran v takových případech nebude úspěšné, rozhodne spor soudní znalec, případně soud.

9.2 Tato smlouva může být oboustranně měněna písemnými dodatky, a to se souhlasem druhé strany.

9.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Přílohy:

č. 1 – oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele

č. 2 – Plná moc zástupce Zhotovitele

V Suchdole dne 16. 10. 2018

V Kolíně dne 22. 11. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

SILMEX s.r.o.

Pražská tř. 495/58

370 04 České Budějovice

IČO: 489 51 081 DIČ: CZ48951081

MĚSTYS SUCHDOL

285 02 Suchdol 1

.....
Mgr. Jana Rychlíková
Starostka obce

.....
Ing. Milan Štěrbá, ředitel společnosti
Jana Balšánková, vedoucí technik oddělení kalkulací
- oprávnění jednat za společnost na základě plné moci

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Suchdol - oprava havarijního stavu kanalizace

Objekt:

SO 400 Kanalizace

Soupis:

SO 400 OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU DEŠŤOVÉ KANALIZACE

KSO:

Místo:

SUCHDOL

Zadavatel:

OBEC SUCHDOL

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 599 027,68

DPH základní
snížená

Základ daně
1 599 027,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
335 795,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 934 823,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchdol - oprava havarijního stavu kanalizace
Objekt: SO 400 Kanalizace

Soupis: **SO 400 OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU DEŠŤOVÉ KANALIZACE**

Místo: SUCHDOL
Zadavatel: OBEC SUCHDOL
Uchazeč:
Datum:
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 599 027,68
1 - Zemní práce	157 270,56
2 - Zakládání	112 032,00
8 - Trubní vedení	1 040 036,40
997 - Přesun sutě	258 939,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 749,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suchdol - oprava havarijního stavu kanalizace
Objekt: SO 400 Kanalizace

Soupis:

SO 400 OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Místo: SUCHDOL
Zadavatel: OBEC SUCHDOL
Uchazeč:

Datum:
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 599 027,68

D HSV Práce a dodávky HSV

1 599 027,68

D 1 Zemní práce

157 270,56

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M2	240,000	361,00	86 640,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	132201209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M2	240,000	23,20	5 568,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M2	144,000	228,49	32 902,56	CS ÚRS 2016 02
4	K	175111101	Obsypání potrubí sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	M2	96,000	335,00	32 160,00	CS ÚRS 2016 02

D 4 Vodorovné konstrukce

112 032,00

5	K	451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štrkopísku	M3	144,000	778,00	112 032,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

D 8 Trubní vedení

1 040 036,40

6	K	871420420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 500	M	400,000	283,00	113 200,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	2861186400R	trubka kanalizační PP-SN16 DN500 l=6000 mm	KUS	70,000	11 480,52	803 636,40	CS ÚRS 2016 02
8	K	894411141R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 včetně poklopu	KUS	8,000	15 400,00	123 200,00	CS ÚRS 2016 02

D 997 Přesun hmot, sutě

258 939,16

9	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu ze zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	T	267,840	200,00	53 568,00	
10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	288,220	712,55	205 371,16	CS ÚRS 2016 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

30 749,56

11	K	997221561	Zařízení staveniště	%	2,000	15 374,78	30 749,56	
----	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	-----------	--

Obchodní firma: SILMEX s.r.o.

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
IČO: 489 51 081
DIČ: CZ48951081
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 18337
Zastoupená: Ing. Františkem Fryšem, jednatelem
nar. 16. 4. 1963, bytem Jindřichův Hradec III, Pod Vrchy 142
a Ing. Walterem Spitalerem, jednatelem
nar. 14.2.1958, bytem A-3910 Zwettl, Karl Werner Strasse 7

uděluje tímto

panu Ing. Milanovi Štěrbovi, nar. 24.7.1974, bytem Prokopa Velikého 365, 280 02 Kolín III.
a
paní Janě Balšánkové, nar. 6.8.1967, bytem Na Výsluní 140, 280 02 Štítary u Kolína

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých)

--S-I-L-M-E-X--

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců udělují zmocnitelé plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.3.2019

V Českých Budějovicích dne 8. srpna 2018

SILMEX s.r.o.

Zmocnitelé:

Ing. František Fryš
jednatel

Ing. Walter Spitaler
jednatel

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

Ing. Milan Štěřba

Jana Balšánková