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SMLOUVA O DILO

SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblanského zakoniku

Smluvni strany:

objednatel: Méstys Svitavka
zastoupen: Jaroslavem Zoubkem, starostou
sidlo: HybeSova 166, 679 32 Svitavka
IC: 00281042
bankovni spojeni:  Ceska sporitelna, a.s.
Cislo uctu: 316921439/0800

dale jen , objednatel™

a
zhotovitel: STAVODOS s.r.o.
zastoupen: Ing.Radim Dostal: jednatel, Mojmir Svérdk : jednatel
se sidlem: Otakara Kubina 1953/17, Boskovice 68001
IC: 29210097
DIC: CZ29210097
zapsan v obchodnim rejstriku: u KS v Brné oddil C, vlozka 65936

bankovni spojeni:  CSOB a.s., Boskovice 235913728/0300

dale jen ,zhotovitel"

dnesniho dne, mésice a roku
ve vzajemné shodé uzaviraji
tuto smlouvu o dilo:
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Clanek 1.
zakladni ustanoveni

Objednatel uskutecnil vyb&rové ¥izeni s ndzvem Infrastruktura Zakladni skoly Svitavka -
stavebni prace II. na vybér dodavatele predmétu pinéni podle této smlouvy (dale jen
,Vvybérové Fizeni"), v némz byla nabidka zhotovitele této vefejné zakazky posouzena jako
pro objednatele nejvyhodné&jsi.

Clanek 2.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele r4dné a vcas, ke
sjednanému Ucelu, na svij naklad, ke své tizi a na své nebezpedi sjednané dilo dle ust.
dlanku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje tadné a véas dokon&ené dilo prevzit
a zaplatit sjednanou cenu, to vée za podminek sjednanych touto smlouvou.

Zhotovitel splini zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, e Fadné a vé&as provede dilo dle
této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Clanek 3.
Specifikace dila

Piredmétem dila dle této smlouvy jsou stavebni prace spotivajici v modernizaci
infrastruktury Zakladni skoly Svitavka, konkrétné modernizace odborné ucebny chemie a
daldich pfirodnich véd, zajisténi bezbariérovosti modernizovanych uéeben a socialniho
zatizeni a uprava venkovniho prostranstvi na Skolnim dvore.

Projekt bude realizovan v souladu s projektovou dokumentaci ,Zakladni Skola Svitavka -
Gprava bezvbariérovosti“ vypracovanou spolecnosti ATL Projekt s.r.o., Ceska 11, 679 61
Letovice; IC: 27526569.

Déle bude projekt realizovén v souladu se stavebnim povolenim vydanym dne 3. 1. 2018
Odborem vystavby a Gzemniho planovéni, Méstsky Ufad Boskovice.

Vyjadieni a povoleni organll vefejné spravy a projektovou dokumentaci, potfebné
k provedeni dila, které ma objednatel k dispozici, pfeda zhotoviteli nejpozdéji pfi podpisu
této smlouvy.

Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uplnost predavané dokumentace.
Objednatel vyslovné upozoriiuje a zhotovitel bere vyslovné na védomi, ze zakazka, jejiz
realizace je predmétem této smlouvy, je financovana ze strany objednatele z verejnych
rozpoétl, a to z Integrovaného regionalniho operaéniho programu (IROP) z projektu
Infrastruktura  zakladni  Skoly Svitavka® s registracnim  Cislem  projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004227.

Objednatel i zhotovitel jsou proto povinni dodrzet povinnosti, které jim vzhledem k této
skute¢nosti plynou z platnych pravnich predpisti, véetné piedpisd, pokynl a podminek

o]

upravujicich éerpani vefejnych prostredkd, a to véetné podminek poskytovatele dotace.

Clanek 4.
Prohlaseni zhotovitele

e -

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén provadét Cinnosti tvofici predmét této smlouvy, je
pro &innosti tvofici predmét této smlouvy odborné, technicky a pravné zpusobily a nalezité
kvalifikovan.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné seznamil srozsahem a povahou dila, Ze spravné
vyhodnotil a ocenil veskeré prace trvalého & doCasného charakteru, které jsou nezbytné
pro fadné splnéni této smlouvy. Prohladuje také, Ze do ceny praci jsou zahrnuty téz veskeré
prace, které nejsou jednoznaéné specifikovany v sadavaci dokumentaci pro zakazku, ktera

je predmétem dila dle této smlouvy, ale které by mel zhotovitel v rdmci své odborné
kompetence predpokladat.



MINISTERSTVO

EVROPSKA UNIE A ! g
Evropsky fond pro regiondini rozvoj > “a PRO MISTNI
Integrovany regionalni operaéni program ROZVO)J CR

Clanek 5.
Doba a misto plnéni

1. Pro zahajeni a dokonéeni dila sjednavaji smluvni strany tyto terminy:
Pfredani stavenisté: do 5 pracovnich dnli od podpisu smlouvy
Lhdta zah&jeni stavebnich praci: bezprostfedné po predani stavenisté
Lhita dokon&eni stavebnich praci; pfedéni a pfevzeti stavby:
nejpozdéji do 31. 10. 2018
Lhdta vyklizeni stavenisté: nejpozdéji do 31. 10. 2018

V ptipadé, Ze dojde k nabyti Gc¢innosti smlouvy pozdéji ne? 3. 8. 2018, posunuji se
Ihdity pro zahajeni a dokonceni dila specifikované v tomto ¢lanku o podet zpozdénych
dni.

2. Zhotovitel mize provést a dokondit dilo jedté pred sjednanym terminem dokonéeni dila,
objednatel je povinen fadné provedené dilo prevzit.

3. Objednatel pfedd zhotoviteli staveniété na zakladé pisemného pFedavaciho protokolu
podepsaného opravnénymi zéstupci objednatele a zhotovitele nejpozdéji ke dni zahajeni
stavebnich praci dle odst. 1. Podminkou pro preddni stavenisté je predlozeni vSech
potfebnych souhlasl a povoleni k provadéni dila.

4. V ptipad&, Ze zhotovitel nepfevezme staveniété do 3 dnl od pisemné vyzvy objednatele,
povazuje se tato skutenost za podstatné poruseni této smlouvy a je ddvodem pro
odstoupeni objednatele od této smlouvy.

5. Samostatnou pfilohou této smlouvy je Piloha &. 1 - Harmonogram praci, z néhoz je patrno
¢asové plnéni dila.

6. Neplnéni harmonogramu praci zhotovitelem je dvodem k odstoupeni objednatele od
smlouvy (viz ust. ¢ldnku 12. této smlouvy).

7 Zhotovitel ani objednatel nejsou v prodleni s plnénim svych zdvazkd podle této smlouvy,
jestlize je zplsobeno vyssi moci. Za vy$si moc jsou povazovany ivelné pohromy v misté
pInéni dila, tedy okolnosti, které nemohly byt zhotovitelem nijak ovlivnény. Po skonceni
vlivu a nasledkt vy$si moci bude zhotovitel pokracovat v provadéni dila az poté, kdy se
s objednatelem dohodne na novych podminkach zhotoveni dila a s tim souvisejicich
nezbytnych zménach této smlouvy o dilo.

8 Mistem realizace dila je Zakladni Skola Svitavka, prispévkova organizace, Komenského
157, 679 32 Svitavka, okres Blansko.

Clanek 6.
Cena dila

1. Cena dila vychazi z cenové nabidky zhotovitele predlozené v rdmci vybérového fizeni a je
rozpracovana v Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen
polozkovy rozpocet"), ktery je samostatnou Pfilohou ¢&. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v polozkovém rozpoctu jsou neménné do data dokonceni dila.

2. Cenou sjednanou podle této smlouvy budou uhrazeny veskeré prace a dodavky nezbytné
pro fadné spinéni dila dle této smlouvy.

3. Cena dila je sjednéna dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, koneéna a nejvyse

v

pripustna po celou dobu plnéni dila (tj. po celou dobu G&innosti této smlouvy) a ¢ini:

Cena dila bez DPH: 1 432 704,- K¢
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy: 21 %

Vyse DPH ke dni podpisu smlouvy: 300 868,- K¢
Cena dila celkem, vCetné DPH: 1 733 572- K¢

(slovy: jedenmilionsedmsettFicettr"itisfcpétsetsedmdesétdva korun éeskych).
4. Cenu dila je mozno prekrodit nebo zménit pouze:
a) Vv pripadé, Ze po podpisu této smlouvy, pred dokonéenim dila, dojde ke zméneé

3



—

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj Ag"' PRO MISTNI
Integrovany regionalni opera¢ni program — ROZVOJ CR

zdkonem stanovené sazby DPH nebo

b) vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provést nové prace (viceprace) Ci rozsah
nékterych praci snizit (ménéprace), postupuje se pfi jejich zadani podle zékona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefrejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpist.
Zhotovitel je povinen provést jejich presny soupis vcetné jejich ocenéni a tento
soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni. Obecné plati, Ze prace, dodavky a
sluzby neobsaZené v polozkovém rozpoCtu musi byt nejprve projednany
a odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom
realizovany.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace (napf. v pfipadé nesouladu projektové dokumentace,
resp. polozkového rozpoctu, se skutecnou potrebou praci a dodavek k realizaci dila),
s jejichz provedenim zadavatel bude souhlasit, musi byt jejich cena fakturovdna
samostatné. Faktura za viceprace musi kromé jinych nalezitosti faktury obsahovat i odkaz
na dokument, kterym byly viceprace pisemné sjednany a odsouhlaseny. V pfipadé
vicepraci musi byt zachovany jednotkové ceny uvedené uchazeem ve vykazu vymeér.
Pokud vznikne potfeba provést viceprace, které nejsou uvedeny v polozkovém rozpoctu,
bude cena téchto praci a dodavek odpovidat cené uvedené v ceniku stavebnich praci RTS
2018/1.

Soucasti ceny dila jsou veskeré prace, dodavky a Cinnosti, které jsou nezbytné k provedeni
dila dle této smlouvy. Pro uvedené prace, dodavky a cinnosti plati, Ze jsou soucasti ceny
dila bez ohledu na to, zda jsou jmenovité uvedeny v nabidce zhotovitele predlozené
zhotovitelem v ramci vybérového fizeni. V cené dila jsou zahrnuty rovnéz veskeré naklady
na vybudovani, provoz, Udrzbu, ostrahu a vyklizeni zafizeni stavenisté bezprostfedné
souvisejici s ¢innosti zhotovitele pti realizaci dila podle této smlouvy.

Podpisem této smlouvy zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze celkova cena dila:

a) zahrnuje ocenéni vesSkerych plnéni zhotovitele potfebnych pro bezvadné splnéni
této smlouvy, a to jak veskeré naklady, tak i zisk, a to véetné vedkerych nakladd
na vybudovani, provoz, Gdrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté.

b) je neprekrocCitelnd po celou dobu pInéni této smlouvy, bez ohledu na to, jakym
zplsobem k ni smluvni strany dospély, a to ve vztahu k vymezenému dilu a
neovlivnitelnd zmé&nami cen materidlovych a jinych vstupd (napf. inflaci).

Clanek 7.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

Veskeré platby za vykonanou praci a dodavky v ramci plnéni dila budou probihat pouze
bezhotovostné - platbou na bankovni Ucet zhotovitele uvedeny v ivodu této smlouvy.
Cena za dilo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na zdkladé dafiovych dokladd (faktur)
vystavenych zhotovitelem jedenkrat mési¢né, pricemz datem zdanitelného pInéni je
posledni den pFislusSného mésice.

Soucasti kazdé faktury musi byt podrobna specifikace fakturované ¢astky a objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Soupis provedenych praci a doddvek predlozi
zhotovitel pred vystavenim faktury objednateli k odsouhlaseni. Objednatel tento soupis
odsouhlasi do 5 pracovnich dnt. Do 5 pracovnich dnii po doru¢eni odsouhlaseného soupisu
vystavi zhotovitel fakturu a zasle ji objednateli. V pfipadé, Ze faktura nebude mit
odpovidajici nalezitosti, je objednatel opréavnén zaslat ji ve Ihité splatnosti zhotoviteli zpét
k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; Ihlita splatnosti pak po¢ina bézet
znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéného Ci opraveného dokladu objednateli. Je
mozné pripustit i storno fakturu, resp. dobropis k faktufe, ktery vSak musi byt opatfen
zdlvodnénim.

Faktura musi byt oznacena nazvem projektu, tj. na faktufre musi byt uvedeno ,Tato faktura
je hrazena z Integrovaného regionalniho opera¢niho programu (IROP) z projektu
JInfrastruktura zakladni Skoly Svitavka", registracni cislo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004227" a zaroven musi obsahovat nalezitosti danového
dokladu dle platnych obecné zévaznych pravnich predpisd.
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Splatnost faktury se sjedndva na 30 kalendafnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli,
a to za predpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platnymi pravnimi predpisy a touto
smlouvou.
Pro G&el dodrZeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy
byla odeslana z Gc¢tu objednatele.
Objednatel je opravnén pozastavit Ghradu platby v pribé&hu pInéni dila, jestlize zhotovitel:

a) nesplnil terminy uvedené v ust. ¢lanku 5. odst. 1. této smlouvy, nebo

b) neodstranil zjisténé vady a nedodélky dosavadniho pinéni dila, nebo

¢) je v prodleni s plnénim penéZitého zavazku vudi objednateli podle této smlouvy.
Vegkeré platby budou provadény v ¢eskych korunach.
Pokud se po dobu Gcinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 109 odst. 3 zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjdich predpisli, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo uhradit DPH za
zdanitelné pInéni pfimo pfislusnému spréavci dané. Objednatelem takto provedena Uhrada
bude povaZzovéna za uhrazeni pfislusné &asti ceny dila rovnajici se vysi DPH fakturované
zhotovitelem.

Clanek 8.
Provadéni dila

V pfipadé realizace pfedmétu smlouvy za piného provozu Skoly béhem skolniho roku je
zhotovitel povinen zajistit veskerd bezpeénostni opatfeni pfi zvySeném pohybu déti a
dospélych osob, zajistit podminky pro bezpecny a neruSeny provoz $koly a svoji ¢innosti
nenaruovat vyucovaci proces nad miru pfipustnou a nevyhnutelnou. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby pln&nim povinnosti dle smlouvy nepfimérené nenarusoval uzivani objektu
&koly, a to zejména nadmérnym hlukem ¢i chybnou organizaci prace.
V pribéhu realizace pfedmétu smlouvy je povinnosti zhotovitele poskytnout soucinnost
pFi vzajemné technické a &asové koordinaci s realizaci dodavek. Zejména je zhotovitel
povinen spolu s dodavatelem dodavek pro zajisténi konektivity Skoly, ktery bude soucasné
provadét dodavky v rdmci vefejné zakdzky ,Infrastruktura zakladni Skoly Svitavka -
konektivita Skoly (&ast 1)* vzajemné koordinovat dodavky a instalaci konektivity s
priibéhem stavebnich praci.
Zhotovitel je povinen provést dilo na svij ndklad a na své nebezpeci.
Pt provadéni dila bude zhotovitel postupovat samostatné a s odbornou péci, v souladu
s touto smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a ¢eskymi technickymi normami.
Zhotovitel se bude Fidit vychozimi podklady objednatele, zapisy a dohodami opravnénych
pracovnikll smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi kompetentnich organu vefejné
spravy. Zhotovitel garantuje, Ze pfi realizaci dila bude pouZito materiall, vyrobku
a technologii, jejichZ pouziti je v CR schvaleno, maji osvédCeni o jakosti materidlu Ci
vyrobku a jsou zafazeny do 1. jakostni tfidy. Nedodrzeni kvalitativnich podminek pfi
realizaci dila mdZe byt d@vodem pro objednatele k jednostrannému odstoupeni od této
smlouvy bez naroku zhotovitele na ndhradu $kody, kterd by mu odstoupenim vznikla.
Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim dila jinou osobu. Pfi provadéni dila
prostfednictvim zaméstnancl zhotovitele nebo pfi provadéni Casti dila jinou osobou
(poddodavatelem) ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.
Pokud v&ak zhotovitel prokazal splnéni ¢asti kvalifikace pomoci poddodavatele, je opravnén
ho nahradit pouze poddodavatelem, ktery spliiuje pozadovanou Cast kvalifikace ve stejném
nebo vétdim rozsahu, a to pouze se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi
splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana ve vybérovém fizeni.
Zhotovitel je povinen dodrzovat nasledujici podminky majici vliv na pinéni dila:
- prace, které znemoZfuji nebo omezuji uZivani vefejnych prostranstvi a pozemnich
komunikaci (chodnikd, silnic apod.), je nutné provadét pouze po koordinaci a dohodé
s objednatelem a spravcem pozemni komunikace
- v prUb&hu realizace dila je nutno provadét klidové prace, pfip. Cisténi komunikaci,
pfipadné zakryvani stavby a dalSich zafizeni, opatfeni pro zabranéni Sifeni prachu a
hluku
_ v pfipadé, ze k provadéni praci bude tfeba zvlastniho povoleni nebo souhlasu (napft.
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povoleni ke zvlastnimu uZivani komunikace), zajisti si je zhotovitel na svij naklad a ke

své tizi (bude-li v takovém pfipadé tfeba soucinnosti objednatele, objednatel mu ji

poskytne)

- je nutno udinit vedkerd opatfeni a prace provadét tak, aby okolni zastavba nebyla
obtézovana nadmérnym hlukem, zdpachem, svétlem, prachem apod.

- dodr¥ovani hodin noéniho klidu (hluéné prace na stavenisti, pfip. svételné reflektory
miFici do dom&/bytd v okoli stavby) od 22.00 do 6.00 hod. Rovnéz je nutno tyto
podminky dodrzet o sobotach, nedélich a svatcich po cely den.

Zhotovitel zabezpe&i na vlastni naklady a ke své tizi dopravu nafadi, zafizeni, materidlu,

hmot a vyrobk{ a jejich skladovani v misté realizace dila.

N&klady na energie budou hrazeny objednatelem.

Naklady na veskerou dopravu, na skladdky materialu, véetné nakladd na likvidaci veSkerych

odpaddl, si zajistuje zhotovitel na své naklady, které jsou zahrnuty jako naklady zhotovitele

v cen& dila. Zhotovitel si zajisti pfipadna povoleni ¢&i ostatni rozhodnuti organi verejné

spravy potfebnd pro provadéni dila, kterd nema objednatel k dispozici. Naklady zajisténi

téchto povoleni bude hradit objednatel.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z jeho cinnosti pfi

plnéni dila, véetné dokladd o jejich likvidaci.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila podle této smlouvy dodrzovani predpist

k zajiténi péce o bezpeénost a ochranu zdravi p¥i préci a k zajisténi pozarni ochrany s tim,

Ye zhotovitel odpovida za bezpecnost svych zaméstnancl a za provedeni pfislusnych

¢koleni zaméstnanct a daldich osob pracujicich na stavenisti.

Zhotovitel zodpovida za veskeré své dodavky, pofadek v misté plnéni dila a Setfeni

Zivotniho prostredi.

Po dobu realizace dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, pri¢emz je povinen zajistit,

aby Udaje v ném byly vzdy aktualni:

a) Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen ode dne prevzeti stavenisté provadét
zédznamy o pracich, které vykonava, at jiz jde o prace stavebni, montazni ¢i jiné
souvisejici s plnénim predmétu dila. Povinnost vést stavebni denik konci
odevzdanim a prevzetim dila, resp. odstranénim pfi prevzeti dila pripadné
zji&ténych vad a nedod@lku.

b) Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, zdlvodnéni
pfipadnych odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, kontrola praci
podle této smlouvy, ¢innost dozoru objednatele, zédznamy o poradach podle této
smlouvy, Gdaje potifebné k posouzeni praci organy statni spravy a dalsi skutecnosti
souvisejici s plnénim pfedmétu dila podle této smiouvy.

¢) Na zékladé zapisu ve stavebnim deniku je zhotovitel povinen vypracovat zménovy
list, zahrnujici pfipadné ménéprace a viceprace, jejich popis, rozsah, ddvod a vliv
na dohodnutou cenu & na termin provedeni dila, ktery bude odsouhlasen
objednatelem.

d) V pribéhu pracovni doby musi byt stavebni denik na misté plnéni dila trvale
k dispozici u zhotovitele, resp. jeho zastupce na stavenisti.

¢) Zhotovitel zajisti zdpisem ve stavebnim deniku jmenovani stavbyvedouciho
odpovédného za prubéh stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavenisti
v pracovni dobé pfitomen stavbyvedouci, mistr ¢i vedouci pracovni Cety. Tato osoba
musi byt pisemné oznamena objednateli zapisem ve stavebnim deniku.

f) Objednatel povéfil jim ureného zastupce pro véci technické povinnosti sledovat
obsah stavebniho deniku a pFipojovat sva stanoviska k zapisim v ném.

g) Stavebni denik se skldda z vodnich listd, dennich zdznam@ a ptiloh. Uvodni listy
obsahuji veskeré dileZité (daje o dile, zejména prehled smluv, seznam dokladut
a Gfednich vyjadFeni a rozhodnuti o dile, pfehled zkousSek véeho druhu. Denni
zédznamy se vyhotovuji nejméné ve 2 exemplafich, po jednom pro kazdou smluvni
stranu. Denni zdznamy zapisuje opravnény pracovnik zhotovitele. Do dennich
zdznamt mohou zapisovat potiebné skutecnosti i opravnéni zastupci objednatele a
zpracovatele projektové dokumentace. Pokud je k dennim zdznamdm zapotfebi
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stanovisko druhé smluvni strany, musi byt toto stanovisko do stavebniho deniku
zaneseno do 3 pracovnich dnd. 5

h) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu této smlouvy. Zadny zapis ve
stavebnim deniku neni zplsobily zvysit cenu za dilo dle této smlouvy.

i) Original stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli pfi odevzdani a prevzeti
dila, resp. po odstranéni pfi prevzeti dila pfipadné zjisténych vad a nedodé&lkd.
Objednatel archivuje stavebni denik po zaru¢ni dobu od odevzdani a prevzeti dila.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti dila a konzultovat s nim
pribé&h provadénych praci na pravidelnych kontrolnich dnech, které bude zhotovitel
organizovat vzdy minimalné 1x za kalendafni tyden v misté pinéni dila.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli
v prib&hu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho poZadavkd tuto
kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto Gc¢elem potfebnou soucinnost.
O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némzZ budou uvedeny zjiSténé nedostatky
a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen umoznit pfistup a vykon technického dozoru a autorského dozoru
v misté plnéni dila (pokud je objednatel urci).

Zhotovitel je povinen na vyzadani predlozit objednateli a osobé vykonavajici technicky
dozor veskeré pisemné doklady o provadéni dila.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
V rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fddnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené Ih{té k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
jednostranné odstoupit od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbytecného odkladu
na nevhodnost nebo nedostatky, neulplnost a chyby projektové dokumentace pro
provadéni dila a dalsich pisemnych podkladl a pokynl, které dal objednatel zhotoviteli a
zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky a neuplnost a chyby Zzjistit pfi vynalozeni
odborné péce. Jestlize nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby projektové
dokumentace pro provadéni dila ¢ daldich pisemnych podkladt pfedanych objednatelem a
pokyn{ objednatele piekazZeji v Fddném provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni
dila v nezbytném rozsahu pierusit do doby odstranéni nevhodnosti, nedostatkd, netiplnosti
a chyb v uvedenych dokumentech nebo do doby zmény pokyni objednatele nebo
pisemného sdéleni objednatele, Ze objednatel trva na provadéni dila podle uvedenych
dokumentt a pokynl danych objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila
z vySe uvedenych dlvodt prerusit, se prodluzuje |hiita stanovend pro jeho dokonéeni.
Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 20. tohoto ¢lanku, odpovida za vady
dila zplisobené nevhodnosti, nedostatky, nelplnosti a chybami projektové dokumentace
pro provadéni dila a daldich pisemnych podkladi predanych objednatelem a pokynd
danych mu objednatelem.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekdzky znemoZzfuji provedeni dila dohodnutym zplsobem, je
zhotovitel povinen to oznamit bez zbytecného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu
dila. Do dosazeni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit.
Nedohodnou-li se smluvni strany v pfiméfené |hdté na zméné smlouvy, mize kterdkoliv
ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost zjistit pred zapocetim provadéni dila prekazky
uvedené v odst. 20. tohoto Clanku, nema Zadna ze stran narok na nahradu Skody;
zhotovitel ma narok na cenu za Cast dila, jez bylo provedeno do doby, nez prekazky mohl
odhalit pfi vynaloZzeni odborné péce.

Pokud o to zhotovitel pozada, zabezpeci objednatel pro zhotovitele mozZnost pFipojeni
k odbéru elektrické energie a uzitkové vody. Naklady na poskytnutd média nese zhotovitel.
Zhotovitel zajisti na své naklady pomérové méreni spotfeby.

Objednatel souhlasi s tim, Ze zhotovitel umisti bezlUplatné po dobu provadéni dila
na vhodném misté stavby svij reklamni poutac.
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26. Objednatel souhlasi s tim, Ze zhotovitel si v prib&hu realizace dila a po jeho dokoné&eni
vyhotovi pro svoji potfebu fotografickou a video dokumentaci dila. Objednatel souhlasi
s tim, Ze zhotovitel pouZzije fotografickou a video dokumentaci dokonéeného dila pro Gcely
verejné prezentace svych referenci.

Clanek 9.
Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody na dile

1. Zhotovitel je vlastnikem véci a materidlu, které opatri k provedeni dila, a to az do doby
fadného pfedani a prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

2. Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovovaném dile. Nebezpeci skody na dile prechazi
na objednatele okamzikem predani dila zhotovitelem objednateli na zékladé pisemného
predavaciho protokolu; jestlize vSak pfi predani dila zhotovitelem objednateli byly zjistény
vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel, prechazi nebezpeci Skody
na dile na objednatele aZ okamZikem odstranéni té&chto vad a nedodélkd zhotovitelem.

3. Zhotovitel nese odpovédnost za pripadné Skody na pozemnich komunikacich a na majetku
objednatele a tfetich osob zplsobené jim &i jim povéfenymi osobami pfi realizaci dila.
U praci a dodavek, které vzniknou realizaci praci zhotovitele na cizi véci a zdsahem do cizi
véci, pfejima zhotovitel odpovédnost i za vady, jez se v zaru¢ni dobé projevi na cizi véci
z ddvodu realizace praci zhotovitele nebo v souvislosti s tim.

Clanek 10.
Spinéni a predani dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Zze fadné, vcas a kvalitné zhotovi dilo dle
této smlouvy v souladu s platnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a platnymi
¢eskymi technickymi normami. Nedilnou soucasti Fadného splnéni dila je predani
vSech pisemnych dokladili souvisejicich s Fadnym provedenim dila objednateli,
které je povinen zhotovitel zpracovavat (priivodni technické dokumentace,
prohlaseni o shodé, zkusebnich protokol{i, reviznich zprav, atestii materiald,
navodl k zafFizenim, zaruénich listli a dalSich dokladti) v souvislosti s plnénim
dila dle této smlouvy véetné dokumentace skutecného provedeni dila v papirové
i elektronické podobé&, a vraceni klicd a jinych predmétili, které p¥i predani
stavenisté prevzal.

2. Zhotovitelem bude provedené dilo preddno objednateli na zakladé pisemného protokolu
o pfedani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran (dale jen
.protokol"). K pfedani dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné&, a to minimalné 5
pracovnich dni pred predpoklddanym terminem dokonceni a pfedani dila.

3. Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila pfizvat osoby vykondvajici funkci
technického a autorského dozoru (pokud jsou urceny). Objednatel je opravnén prizvat
k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz Gcast pokladd za nezbytnou.

4. Protokol musi obsahovat tyto nalezitosti:

- Udaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,

- dohodu o zplsobu a terminu vyklizeni stavenisté,

- termin pfevzeti dila,

- termin, od kterého pocdind bézet zarué¢ni lhita,

- prohlaseni objednatele, zda dilo prebirad nebo neprebira,

- podpisy osob opravnénych jednat za objednatele a zhotovitele.

5. Ma-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol
obsahovat i tyto nalezitosti:

- soupis zjisténych vad a nedodé&lkd,

- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zptisobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za i¢elem odstranéni vad nebo
nedodé&lkd.
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6. Objednatel je povinen fadné, véas a kvalitné provedené dilo pfevzit. V pripadé, Ze
objednatel odmité dilo pfevzit, uvede v protokole o pfedani a prevzeti dila i dGvody, pro
které odmita dilo prevzit.

7. Svyhradou § 2628 zdkona &. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisti, objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize dilo neni fadné a kvalitné
dokonéeno, ma vady nebo nedodélky nebo pfi nepfedani vSech pisemnych dokladd
souvisejicich s fadnym provedenim dila. JestliZze se objednatel rozhodne nedokoncené dilo
pfevzit nebo prevzit dilo s vadami nebo nedodélky nebo pfi nepfedani vSech pisemnych
doklad& souvisejicich s fddnym provedenim dila, jsou smluvni strany povinny v protokolu
uvést tuto skuteénost a uvést v ném soupis vad a nedodélkd se zavaznym terminem jejich
odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis chybéjicich pisemnych dokladl s terminem jejich
dodéni zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni vad a nedodé&lkd, pak plati, Ze vady a nedodé&lky musi byt odstranény nejpozdéji
do 15 dnd ode dne pfedani a pfevzeti dila.

8 Nedod&lkem se rozumi nedokon&end prace na dile. Vadou se rozumi odchylka v kvalité,
rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou dokumentaci, nabidkou zhotovitele,
touto smlouvou a obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami,
vztahujicimi se k plnéni predmétu dila podle této smlouvy, které se stavaji pro zhotovitele
podpisem této smlouvy zéavaznymi.

Clanek 11.
Zaruka za jakost dila

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo dle této smlouvy je zhotoveno podle podminek smlouvy,
v&etné projektové dokumentace, a minimalné po zarucni dobu bude mit vlastnosti v této
smlouvé dohodnuté a zhotovitelem garantované a vlastnosti uvedené v pravnich
predpisech a technickych norméch, které se na provedeni dila vztahuiji.

2. Zhotovitel odpovidé za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani, a za vady dila zjisténé
v zarucni dobé.

3. Zhotovitel poskytuje zéruku za jakost dila v délce 60 mésici. Zaruéni doba pocina
b&zet dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti fadného dila.

4. Zaruka spoliva v tom, Ze zhotovitel pfipadné zjisténé vady, které ma dilo v zarucni dobé,
bezplatné odstrani v terminu dohodnutém pfi reklamacnim Fizeni. Vady dila v zaruéni Ihaté
uplatni objednatel neprodlené po jejich zjisténi pisemné Ci elektronicky u zhotovitele,
pricemz vady musi byt popsédny nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji, a musi byt
uvedeno, jakym zplisobem poZaduje objednatel zajistit napravu. Zhotovitel se vyjadri
k reklamaci pisemné nejpozdéji do 5 dnd po jejim obdrzeni a dohodne pfesné datum
nastupu na odstranéni vady. Zhotovitel se zavazuje zahajit odstrafiovani reklamované
vady dila nejpozdéji do 3 dnd od pfijeti reklamace a reklamovanou vadu dila odstranit
nejpozdéji do 7 dnli od zahdjeni odstrafiovani reklamace, nedohodne-li se s objednatelem
jinak, a to i v pfipad&, Ze reklamaci neuzndva. V pfipadé€, Ze zhotovitel odstranovani vady
nezahaji a vadu neodstrani ve vy$e uvedenych terminech, je objednatel oprdvnén odstranit
vadu sam & pomoci treti strany na ndklady zhotovitele. V pfipadé havarijniho stavu je
zhotovitel povinen zajistit odstranéni vady neprodlené po jejim ohlaseni.

5. V pfipadé nemoznosti odstranéni vady s pfihlédnutim k jeji povaze a aktudlnim
klimatickym podminkdm v terminu uvedeném v pfedchozim odstavci, se termin jejiho
odstranéni dohodne mezi smluvnimi stranami pisemné.

6. Jestlize se viak ukaZe, Ze jde o vady véci (materidlu, vyrobkl) neodstranitelné, nebo Ze
s jejich odstranénim by byly spojeny nepfiméfené naklady, muze objednatel pozadovat
dodani nahradni véci.

7. Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplUsobeny pouzitim véci
pfedanych mu k zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péle vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zpusobené
dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel
na nevhodnost t&chto pokyn{ pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo
jestlize zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

9
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Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl dilo uzivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.

O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany zapis, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmité uznat vadu za odstranénou.

. Naroky z odpovédnosti za jakost dila se nedotykaji narokd na nahradu $kody nebo

na smluvni pokutu.

Clanek 12.
Odstoupeni od smlouvy

ObJednateI je opréavnén odstoupit od této smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym

zplsobem své smluvni povinnosti, a v pfipadech, kdy tak stanovi tato smlouva.

Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména:

- nesplnéni smluvnich terminl a harmonogramu praci podle této smlouvy, nebo

- prodleni zhotovitele s pokracovamm praci, které prerusil jednostranné nebo na zakladé
dohody s obJednateIem o vice nez 15 dnd ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval
ke znovuzahajeni praci, nebo

- neodstranéni vad, které se vyskytly v pribéhu provadéni dila, nebo

- provadéni dila neodbornym zpusobem nebo v rozporu s projektovou dokumentaci Ci
technickymi podminkami i pres pisemné upozornéni obJednateIe nebo pouzivani
zavadnych pFipadné jinych neZ objednatelem schvalenych materidld, nebo

- povéfeni k provadéni dila nebo jeho Casti tfeti osoby bez predchoziho pisemného
souhlasu obJednateIe nebo

- opakované (dvakrat Ci vicekrat) nedodrzeni pokynl obJednateIe nebo

- vyhladeni konkurzu na zhotovitele, zahajeni insolvencniho fizeni se zhotovitelem, vstup
zhotovitele do likvidace, nebo

- uzavieni smlouvy o prodeji & ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zékladé které zhotovitel
preved|, resp. pronajal, sv{j podnik &i tu jeho Cast, jejiz soucasti jsou i prava a zédvazky
z pravniho vztahu dle této smlouvy, na tfeti osobu.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele budou zhotoviteli uhrazeny ucelné

vynalozené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracem| mimo nakladd

spojenych s odstoupemm od smlouvy. Soucasné objednateli vznika vuci zhotoviteli narok

na Ghradu vicenakladd vynaloZenych na dokonéeni celého dila a na nédhradu ztrat vzniklych

prodlouZenim terminu jeho dokonceni ve stejném rozsahu.

Odstoupem od smlouvy oznami objednatel zhotoviteli bez zbytec¢ného odkladu poté, kdy

se o divodu pro odstoupeni od této smlouvy dozvédél.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji véechna préva a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy

Odstoupem od smlouvy se vSak netykd ndroku na ndhradu Skody vzniklé porusenim

smIouvy, feSeni sporl mezi smluvnimi stranami, narokl na smluvni pokuty a jinych

narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni

smlouvy.

Clanek 13.
Smluvni pokuty a Grok z prodleni

V pfipadé prodleni objednatele s Ghradou fadné vystavenych faktur je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné (fakturované) ¢astky za kazdy
den prodleni.

V pripadé prodleni zhotovitele s dokoncenim a predanlm fadné dokonceného dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze bude dilo prevzato véetné vad a nedodé&lkd, je zhotovitel povmen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdou vadu uvedenou v zapise o predani
a prevzeti dila v dohodnutém terminu, u niz je zhotovitel v prodleni a za kazdy den
prodleni.

10



>

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalini rozvoj ﬂe’-’ PRO M iSTNi
Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ CR

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,025 % z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni, nejvyse vSak 25.000,- K¢ za den.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila v zaru¢ni dobé, které objednatel u
zhotovitele reklamoval, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
3.000,-K¢ za kazdy den prodleni se zahajenim odstrafovani kazdé jednotlivé reklamované
vady a 3.000,-K¢ za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé reklamované vady.
V pfipadech, Ze se jednda o vadu, kterd brani rddnému uzivani dila, pfipadné hrozi
nebezpedi skody velkého rozsahu (havarie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu az do vySe 10.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel
v prodleni a to za kazdy den prodleni.

V pfipadé porudeni predpisi tykajicich se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (zejména
zadkona ¢. 309/2006 Sb., zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci a provadécich predpist k tomuto zdkonu a €l. 8. odst. 12. této smlouvy) je
objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé
takovéto poruseni.

Smluvni pokuty a Urok z prodleni jsou splatné do 30 dni od data, kdy byla povinné strané
dorucena pisemna vyzva k zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na Ucet oprdvnéné
strany.

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylucuje pravo na
nahradu skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, a to
ve vysi, v jaké smluvni pokutu prevysSuje. Pohleddvka objednatele na zaplaceni smluvni
pokuty, ndhrady néakladd vzniklych objednateli v disledku neplnéni povinnosti zhotovitele
¢i $kody, midzZe byt zapoditana na pohledavku zhotovitele na zaplaceni ceny dila.

Clanek 14.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnénymi zastupci objednatele jsou:
- ve vécech smluvnich:
Jaroslav Zoubek, starosta tel. 724097622, e-mail: jaroslav.zoubek@mestys-
svitavka.cz
- ve vécech technickych:
Mgr. AleS Antl, feditel zakladni Skoly tel. 721123853, e-mail:
zssvitavka@seznam.cz
- technicky dozor investora; Ing. Jaroslav Chloupek
- koordinator BOZP: Milan Svancara
Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou:
- ve vécech smluvnich: Ing.Radim Dostal

- ve vécech technickych: Ing.Radim Dostal

- pracovnik povéreny vedenim
praci na dile: Ing.Radim Dostal

- pracovnik povéreny koordinaci dodavek
(poddodavek) a kompletaci dila: Mojmir Svérak

Clanek 15.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z programu IROP

Zhotovitel je povinen poskytnout vSem opravnénym osobam nezbytnou soucinnost pro
vykon finan¢ni kontroly ve smyslu ust. § 2 pism. e) zédkona ¢. 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkon o finanéni kontrole), ve
znéni pozdéjsich predpisl, a to nejméné po dobu 10 let od ukonéeni financovani pinéni
této smlouvy, minimalné vSak do 31. 12. 2028, a za tim ucelem vytvofit potfebné
podminky, zejména poskytnout veSkerou dokumentaci souvisejici s pInénim této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje uchovavat odpovidajicim zplusobem v souladu se zdkonem
&. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméne nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisl, a v souladu se zékonem ¢&. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni
pozdé&jéich predpist, veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy minimalné
po dobu 10 let, minimaIné vsak do 31. 12. 2028.

Faktura musi byt oznaena nazvem projektu, tj. na fakture musi byt uvedeno ,Tato faktura
je hrazena z Integrovaného regionalniho opera¢niho programu (IROP) z projektu
,Infrastruktura zakladni Skoly Svitavka", registracni cislo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004227.

Clanek 16.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Veskerd textova dokumentace, kterou v ramci pinéni této smlouvy predava &i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt pfedana Ci predloZzena v Ceském jazyce.

Veskera korespondence zhotovitele s objednatelem na zakladé této smlouvy bude probihat
elektronicky prostfednictvim vySe uvedenych e-mailovych kontaktl nebo pisemné postou.
Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit sva
préva a povinnosti plynouci z této smlouvy na jinou osobu.

V pfipadé, 7e k ukonceni této smlouvy dojde pred Fadnym a Gplnym spinénim dila, je
zhotovitel povinen bezodkladné (nejpozdéji do péti pracovnich dnl) predat protokolarné
objednateli nedokon&ené dilo, vcetné véci a podklad(, které opattfil a které jsou soucasti
dila nebo jsou k jeho spInéni nezbytné, a uhradit objednateli pfipadnou Skodu, ktera mu
vznikne nesplnénim dila dle této smlouvy. Objednatel se stava vlastnikem nedokonceného
dila (jeho &asti) a je opravnén je vyuzit a pouzit k fadnému dokonceni dila jinou osobou.
Objednatel je v takovém pfipadé povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s pInénim dila do doby ukonceni smluvniho vztahu, nestanovi-li tato smlouva
jinak.

Zhotovitel je povinen predat objednatel nejpozdéji do 60 dnl od splnéni této smlouvy
seznam svych poddodavateld. Seznam poddodavatell musi obsahovat identifikaéni Gdaje
poddodavatele (obchodni firmu, sidlo, IC) a popis praci & dodavek, které poddodavatel
provadél. Seznam musi byt predan v pisemné podobé a v rovnéz i v elektronické podobé
ve formatu pdf.

Smluvni strany na sebe pfebiraji nebezpeci zmény okolnosti v souvislosti s pravy a
povinnostmi smluvnich stran vzniklymi na zakladé této smiouvy.

Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni
vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch pripadu, kdy takové

I3 7

nevymahatelné nebo neplatné ustanoveni nelze vy&lenit z této smlouvy, aniz by tim
pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy pripad zavazuji vynaloZit v dobré vire
vedkeré usili na nahrazeni takového neplatného nebo nevymahatelného ustanoveni
vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoz G&el v nejvy$si mozné mife odpovida ucelu
puvodniho ustanoveni a cilim této smlouvy.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla
jakakoliv préva a povinnosti dovozovany z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi
smluvnimi stranami & zvyklosti zachovavanych obecné i v odvétvi tykajicim se pfedmétu
pInéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného
si smluvni strany potvrzuji, ze si nejsou védomy 34dnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti i praxe.

. Zhotovitel je dle ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé, ve znéni pozdé&jsich predpist, osobou povinnou spoluplsobit pFi vykonu financni
kontroly s tim, Ze se nemlZe dovolavat ochrany podle zvlaStnich pravnich predpist (napf.
jako obchodni tajemstvi).

. Zhotovitel méa povinnost do konce roku 2028 uchovavat doklady souvisejici s pInénim dila
a umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoz je cena za dilo

hrazena, provést kontrolu téchto dokladd.
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Smluvni strany prohlasuji, védomy si znéni zékona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, v platném znéni, Ze souhlasi s pfipadnym zpfistupnénim Ci zvefejnénim této
smlouvy, jakoZ i vdech Gkon{ a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich.
Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi
stranami. Jakakoliv Ustni ujedndni pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena
ob&ma smluvnimi stranami, jsou pravné neucinna.
Prdva a povinnosti touto smlouvou neupravené se Fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku, predpisy souvisejicimi a navazujicimi.
Smluvni strany prohladuji, ze v pfipadé sporu ucini veskeré kroky k jeho smirnému reseni
a Ze pfipadné spory budou fesit predevsim dohodou, v pfipadé pretrvavajicich neshod pak
pred soudy Ceské republiky.
Zhotovitel prohladuje, 7e se pln& sezndmil srozsahem a povahou dila, Ze spravné
vyhodnotil a ocenil veSkeré prace trvalého Ci doCasného charakteru, které jsou nezbytné
pro fadné spinéni této smlouvy. Prohlasuje také, Ze do ceny praci jsou zahrnuty téz veskeré
préace, které nejsou jednoznacné specifikovany v projektové dokumentaci, ale které by mél
zhotovitel v ramci své odborné kompetence predpokladat.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz objednatel
obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
Samostatnou pfilohou této smlouvy je:

- Ptiloha &. 1 - Harmonogram praci

- Pfiloha & 2 - Soupis stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér -

poloZkovy rozpocet
- Priloha &. 3 - Projektova dokumentace
- Ptiloha &. 4 - Stavebni povoleni

Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva nebyla sepséna pod natlakem ani za napadné
nevyhodnych podminek pro nékterou ze smluvnich stran, 7e pravni jednani spojena
s uzavienim této smlouvy udinily svobodné a vazné, ze si smlouvu preCetly a s obsahem
souhlasi a na dikaz jejich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

) > Vg :
Ve Svitavce dne %6%46? Vv (&GQLO"\Q(C&/\ ....... dne ?928@
Za objednatele: Za zhotovitel

STAVODOS s.r.o.
7~/ Otakara Kubina 1953/17
1 5 = 680 01 Boskovice
1C0:292 10 097, DIC:CZ29210087
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