
Smlouva o dílo na stavbu – Rekonstrukce výtahů – pracoviště Orlová

Příloha č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace
Se sídlem: Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj
Zastoupena: Ing. Petrem Kovaříkem, ředitelem
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Ing. Rostislav Šimanský, provozně-technický náměstek
IČ: 00844853
DIČ: CZ00844853

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná.
Číslo účtu: 174-30331791/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 

880

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma

Se sídlem:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v … , oddíl …, vložka …

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
…………………………………………….., tel. ………………….. 
(dále jen „zhotovitel“)

POZN.: údaje na řádcích 1-4 se vyplní dle výpisu z obchodního rejstříku. Pokud je 
zhotovitelem fyzická osoba – podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku, je třeba 
místo „sídla“ uvést „místo podnikání“, vypustit řádek „zastoupena:“ a místo řádku 
„zapsána v obchodním rejstříku………“ uvést údaj o zápisu do jiné evidence, ve které je 
daná osoba zapsána

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich 
závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají  podle § 536 a násl. obchodního zákoníku 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací zpracovanou v únoru 2013 společností LIFT SERVIS s. r. 
o., Závodní 542/53, 735 06 Karviná - Nové Město, IČ 253 82 357, a tímto zároveň 
prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a 
nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno 
realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvy je provedení rekonstrukce výtahů (dle čl. III, odst. 1) tak, aby 
vyhovovaly platným právním předpisům. 

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce výtahů – pracoviště 
Orlová.“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

 projektové dokumentace stavby zpracované v únoru 2013 společností LIFT SERVIS 
s. r. o., Závodní 542/53, 735 06 Karviná - Nové Město, IČ 253 82 357,

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy. 

(dále jen „dílo“).

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty takto:

a) 01 výtah poliklinika pravý (2 000 kg)
b) 02 výtah poliklinika levý (1 000 kg)
c) 03 výtah lékárna (525 kg)
d) 04 výtah LDN přístavba (1 600 kg)
e) 05 výtah LDN osobní (400 kg)
f) 06 výtah LDN levý (evakuační, 2 000 kg)
g) 07 výtah LDN pravý (evakuační, 2 000 kg)  

2. Součástí díla je také:
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a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli 
dodána také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc 
(*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf). Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 
Součástí bude také návod k bezpečnému používání výtahů, mazací plán, další 
doporučení výrobce (dodavatele).

b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“),

c) zajištění vytýčení obvodu staveniště,

d) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,

e) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a 
předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení 
obsluhy,

f) předání všech dokladů a náležitostí, aby bylo možno započít s trvalým užíváním 
stavby včetně inspekčních nálezů vydaných autorizovanou osobou, 

g) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

h) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

i) průběžné udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a 
výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

j) zvýšené zajištění ochrany proti šíření prašnosti a neopodstatněného nadměrného hluku 
s ohledem na charakter nepřetržitého provozu ve stavbou dotčených prostorách 
(zdravotnické zařízení),

k) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 
díla.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla 

a) plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

c) koordinovat prováděné práce se zhotoviteli staveb „Přesun LDN do monobloku 
nemocnice v Orlové - rekonstrukce pokoje a sociálního zařízení“ (zhotovitel Stavby-
Okna-Doležal, s. r. o., 735 41 Petřvald u Karviné, Podlesní 1827, IČ 26830272) a 
„Ekologizace Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj – pracoviště Orlová – Lutyně 
“(zhotovitel COMMODUM, spol. s r. o., 756 27 Valašská Bystřice 225, IČ 46577238)  

4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 
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6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla 
nutné pro jeho uvedení do provozu. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo členěné na jednotlivé stavební objekty (dle čl. III, 
odst. 1) bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek 
cenu dle čl. V. této smlouvy. Dílo bude přebírat postupně a to každý stavební objekt (dle 
čl. III, odst. 1) samostatně. 

9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon  o veřejných zakázkách“).

10. Řízení provozu výtahů musí být otevřené všem dodavatelům, kteří budou po ukončení 
záruční lhůty provádět servis výtahů, nesmí být blokované.

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou. 

IV.
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo ve lhůtě do ……………… dnů (doplní 
uchazeč, nejvýše však do 120  dnů) od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední 
den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli. 

2. Místem plnění je Orlová-Lutyně: 
- budova č. p. 900 stojící na pozemku, p. č. 641, k. ú. Horní Lutyně (před sloučením 

parcel p. č. 642),
- budova č. p. 1286 stojící na pozemku p. č. 644/3, k. ú. Horní Lutyně.

3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou 
činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel 
nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na 
staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 
přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce 
tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení 
provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit 
provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu 
objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit 
a zabezpečit na své náklady hlídání staveniště.
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V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Stavební objekt Cena bez DPH v Kč DPH 21% v Kč Cena celkem v Kč

01 výtah poliklinika pravý
(2 000 kg)
02 výtah poliklinika levý
(1 000 kg)
03 výtah lékárna
(525 kg)
04 výtah LDN přístavba 
(1 600 kg)
05 výtah LDN osobní
(400 kg)
06 výtah LDN levý 
(evakuační, 2 000 kg)
07 výtah LDN pravý
(evakuační, 2 000 kg)  

Cena díla celkem

Souhrnné rozpočty jsou přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací 
dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět 
měl nebo mohl vědět.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a)   nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
rozpočet“),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu 
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nebo dle …………………… ve výši max. ……………..% těchto sborníkových cen, 
podle toho, která z těchto částek bude nižší,

(tento způsob oceňování víceprací  uvede uchazeč v návrhu smlouvy; způsob musí 
vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu, tj. za využití 
standardizovaných ceníků)

c)   v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde 
ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně prací a dodávek bez
DPH, u kterých nedochází k režimu přenesení daňové povinnosti, účtovat DPH 
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Rozsah případných 
méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny 
stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této 
smlouvě.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury a to za každý ukončený a předaný 
stavební objekt (dle čl. III, odst. 1) samostatně, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti stanovené § 13a  obchodního zákoníku 
(dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro 
daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. …..), IČ objednatele,

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení  stavby Rekonstrukce výtahů – pracoviště Orlová 
– stavení objekt …………“,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu,

f) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí příslušného stavebního objektu 
(dle čl. III, odst. 1)  dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, 
že dílo přejímá. Protokol bude podepsaný osobou vykonávající technický dozor 
objednatele (stavebníka).  Přílohou faktury bude rovněž soupis provedených prací 
podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

3. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 45 kalendářních dnů 
od doručení objednateli a to s ohledem na povahu závazku v souladu s ust. § 340 odst. 6 
obchodního zákoníku.

4. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací 
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veškerých provedených prací. 

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH u prací a dodávek nepodléhajících režimu přenesené daňové povinnosti 
vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli.

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny objednatele.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 536 a následujícími obchodního zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, 
vstup na stavbu a staveniště. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště 
také Ing. Rostislavu Šimanskému, provozně-technickému náměstkovi objednatele.

Osoby vykonávající technický dozor stavebníka, kterými jsou Ing. Václav Jurčík, Ing. 
Markéta Kovářová, jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 550 obchodního 
zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované 
zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole 
hospodaření s odpady. Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP, kterou je firma 
PREVENT MORAVA s. r. o., se sídlem Michálkovická 1942/86, 710 00 Ostrava-Slezská 
Ostrava, IČ 25851802 (Ing. Ondřej Kaňovský) je oprávněna ke kontrole bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné 
mandátní smlouvy na výkon koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi při realizaci stavby uzavřené mezi objednatelem jakožto mandantem a 
příslušným mandatářem.

3. Zhotovitel je povinen do 6 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi písemně sdělit veškeré údaje, které 
jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

4. Celé dílo je splněno dnem převzetí posledního ze všech stavebních objektů (dle čl. III, 
odst. 1) objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a převzetí celého díla bude provedeno 
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v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této 
smlouvy. 

5. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem stavby, nese zhotovitel. Nebezpečí škody na 
jednotlivých stavebních objektech (dle čl. III, odst. 1) přechází na objednatele dnem jejich 
převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. 

6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko–
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

VIII.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této 
smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce 
vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.
Staveniště

1. Objednatel bude předávat zhotoviteli jednotlivá staveniště postupně. Staveniště prvního 
stavebního objektu (dle čl. III, odst. 1) předá nejpozději do 7 kalendářních dnů po nabytí 
účinnosti smlouvy. O každém předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. 
Stavební práce budou zahájeny do 2 kalendářních dnů od převzetí každého jednotlivého 
staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

2. Při předání prvního staveniště objednatel předá zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace 
stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrná místa a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. U medií, jejichž odběr nebude možno z technických důvodů 
měřit, bude úhrada provedena na základě odborného propočtu.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště jednotlivých stavebních objektů 
(dle čl. III, odst. 1) ke dni jejich předání a převzetí. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
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7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru stavenišť 
jednotlivých stavebních objektů (dle čl. III, odst. 1) a jejich blízkosti a to se zvláštním 
zřetelem na vyloučení možnosti jejich pádu do hloubky, za bezpečný přístup na stavbu, 
za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru 
zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu v prostoru všech stavenišť.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
průběžně odstraňovat průběžně odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů.

X.
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla,

e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat detailní upřesněný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen tento harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a 
aktualizace neprodleně předkládat objednateli. 

f) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí,

g) na základě výzvy technického dozoru objednatele (stavebníka) doložit platné atesty či 
certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických 
a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději 
před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn 
započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv 
na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy 
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace 
dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: 
nspka@nspka.cz) nebo faxem (na číslo: 596 311 219) a následně písemně. Zhotovitel je 
povinen informovat objednatele zejména:  

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny,
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 
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3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. 

4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání jednotlivých stavebních objektů 
(dle čl. III, odst. 1) k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách 
zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo 
vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. 
jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena  
kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných 
pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti 
s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Informační povinnost 
dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách 
předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné 
zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu 
i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude 
obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 6 věta druhá tohoto článku a případně 
dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní 
odborná osoba.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a 
jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

10. Zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
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ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby.

13. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

14. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí.

15. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány v době od 8.00 hod. ráno do 18.00 hod. 
večer. V jinou dobu mohou být realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli a 
objednatel s nimi bude souhlasit.

16. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem bezpečnost a ochrany zdraví při práci na staveništi  (dále jen 
„koordinátor BOZP“) uvedeném v čl. VII. odst. 2.

      Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem  BOZP všechny své 
subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

      Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech 
BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

17. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen 
bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace 
dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. 
V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku 
toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), 
bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

18. Zhotovitel předá objednateli použitý demontovaný materiál. Objednatel sdělí zhotoviteli 
v dostatečném předstihu, o který materiál se jedná a kdy požaduje jeho předání. 

24. Zhotovitel zajistí trvalý průběžný úklid všech stavbou dotčených prostor, které nejsou 
staveništi, ale slouží pro přesun pracovníků a materiálu zhotovitele na staveniště, a to 
způsobem splňujícím hygienické požadavky na úklid zdravotnických zařízení.

25. Zhotovitel zajistí konečný úklid prostor, které jsou předmětem předání díla (jednotlivé 
stavební objekty dle čl. III, odst. 1) a to způsobem splňujícím hygienické požadavky na 
úklid zdravotnických zařízení ke dni jejich předání a převzetí objednatelem.  
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26. Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český jazyk.

27. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů bude realizována:
 objednatelem a jím pověřenými osobami,  
 osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
 koordinátorem BOZP,
 orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
 poskytovatelem dotace, kterým je Moravskoslezský kraj, případně osobou jím 

pověřenou.

      Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
 kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny dohodou; v případě potřeby budou 

kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín na základě výzvy osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka,

 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

28. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 27 tohoto článku provedení 
kontroly realizovaných prací.

29. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

30. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením 
díla nebo jeho části předá objednateli.
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XI.
Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu 
práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 
dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky 
svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel 
písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné 
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně 
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude 
objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem 
zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. 

9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 
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BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

10. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který 
ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky 
koordinátora BOZP v deníku uvedené.

11. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,
které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce 
probíhají za provozu),

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,

c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,

d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,

g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních 
kolizí,

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

12. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

13. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací 
nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.

Předání díla

1. Přejímací řízení jednotlivých stavebních objektů (dle čl. III, odst. 1) bude objednatelem 
zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení 
přejímacích řízení do jejich ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku 
nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. 
IV odst. 1 této smlouvy.   

2. Objednatel se zavazuje jednotlivé stavební objekty (dle čl. III, odst. 1) převzít do 2 
pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že budou předány bez vad 
a nedodělků. Objednatel bude přejímat každý stavební objekt (dle čl. III, odst. 1) 
samostatně. O předání a převzetí každého stavebního objektu zhotovitel sepíše dílčí 
protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla – stavební objekt,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
e) záruční lhůtu,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení stavebního objektu,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotoveném stavebním objektu,
h) seznam převzaté dokumentace,



Smlouva o díla na stavbu  – Rekonstrukce výtahů – pracoviště Orlová 15

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Předávací dílčí protokol bude sepsán na formuláři, který bude zhotoviteli předán 
objednatelem.

Po předání posledního stavebního objektu (dle čl. III, odst. 1) bude mezi smluvními 
stranami sepsán závěrečný protokol na formuláři, který bude zhotoviteli předán 
objednatelem.

3. Pokud objednatel stavební objekt (dle čl. III, odst. 1) nepřevezme, protože obsahuje vady 
nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k uvedení stavebního objektu (dle čl. III, odst. 1) do užívání zhotovitel 
předá objednateli při předání každého stavebního objektu. Pokud zhotovitel objednateli 
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel stavební objekt nepřevezme. Předáním 
stavebního objektu objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu 
objednatele doplnit.

XIII.
Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se 
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4 
tohoto článku, záruku za jakost v délce ….. měsíců. (navrhne uchazeč ve své nabídce, 
minimálně však 48 měsíců.)

4. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku 
shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však ……. měsíců. (navrhne 
uchazeč ve své nabídce, minimálně však 36  měsíců.)

5. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného posledního stavebního objektu dle 
čl. III, odst. 1 (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem, od data uvedeného v závěrečném 
protokolu (dle čl. XII. odst. 2, poslední věta).

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci 
zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) telefonní číslo ……………………. (nepřetržitý provoz po 24 hod. denně),  

b) faxové číslo: ………………………., nebo

c) e-mail: ………………………….., nebo
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d) adresu: …………………………. (doplní uchazeč)

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do ………….. dnů (navrhne uchazeč,
max. však do 1  kalendářního  dne) ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak. 

V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do ……………. 
minut  (navrhne uchazeč, max. však do 20 min) od doručení prokazatelného oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

8. V případě, že se ve výtahu (stavebním objektu dle čl. III, odst. 1) nachází osoby, které jsou 
v něm uvězněny, zhotovitel se zavazuje nastoupit na jejich vyproštění nejpozději do 15 
minut od doby prokazatelného nahlášení a to po dobu 24 hodin denně  v souladu s čl. 
4.3.14 ČSN 17 4002. 

9. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 
odstraněna nejpozději do ……….. dnů (navrhne uchazeč, max. však do 4 kalendářních  
dnů) ode dne doručení oznámení o vadě.

V případě havárie nejpozději do ………. hodin (navrhne uchazeč, max. však do 12 hodin)  
od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku 
smlouvy.

XIV.
Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne  
převzetí příslušného stavebního objektu (dle čl. III, odst. 1) bez vad a nedodělků bránících 
jeho řádnému užívání objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 20 000,.- Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, 
zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv 
na požadovaná pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků a dále certifikáty 
příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu 
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trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity 
a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší 
jednoho měsíce.

7. Nesplní-li zhotovitel své závazky stanovené v čl. VI (Platební podmínky) této smlouvy 
a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených 
příslušným finančním úřadem v důsledku pozdní úhrady DPH u prací a dodávek 
podléhajících režimu přenesené daňové povinnosti), bude zhotovitel povinen objednateli 
tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

XV.
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení s předáním příslušného stavebního objektu (dle čl. III, 
odst. 1 smlouvy) bez vad a nedodělků.

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním stavenišť jednotlivých stavebních objektů 
(dle čl. III, odst. 1) se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 2 písm. j) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ.

7. V případě nedodržení stanoveného termínů uvedených v čl. XIII odst. 7 a 8 této smlouvy
k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady dle čl. X odst. 4 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč 
za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7 a 9 této 
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za 
každý zjištěný případ.

10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 10 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 17 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 15.000,- Kč za každý 
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zjištěný případ.

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

14. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 
kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla,

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy,

e) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 6 nebo 7 této smlouvy.

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 345 
obchodního zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti.

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno  a zhotovitel 
jedno vyhotovení.
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4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich 
využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi

Příloha č. 3: Harmonogram prací

V Karviné dne V  …………….. dne 

za objednatele
Ing. Petr Kovařík, ředitel

za zhotovitele
…………………………..
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Příloha č. 2 -  Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů se zhotovitel ……………………………………………………………….(název, 
sídlo nebo místo podnikání, IČ) zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je 
PREVENT MORAVA s. r. o., se sídlem Michálkovická 1942/86, 710 00 Ostrava-Slezská 
Ostrava, IČ 25851802 (Ing. Ondřej Kaňovský) při realizaci stavby „Rekonstrukce výtahů 
– pracoviště Orlová.“, jejímž objednatelem je Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, 
příspěvková organizace.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP 
všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon 
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu 
BOZP  a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP 
a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V ………………………………………….…… dne …………………

za zhotovitele:
jméno příjmení, funkce

…………………………..
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Příloha č. 3  -  Harmonogram prací

za zhotovitele:
jméno příjmení, funkce

…………………………..
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