

Smlouva o dílo (dále SOD nebo smlouva)

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel : BÖGL a KRÝSL, k.s.
IČO: 26374919
DIČ: CZ26374919
Adresa/Sídlo: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1083005097/5500
Zastoupený: Josefem Krýslem a Nicolaiem Fallem, jednatelem komplementáře

I.2. Objednatel : Obec Andělská Hora
IČO: 00573175
Adresa/Sídlo: Andělská Hora 18, 364 71 Andělská Hora
Bankovní spojení: 0800473359/0800
Zástoupená: Bc. Miloslavou Křimskou

uzavírají ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, **tuto smlouvu o dílo na realizaci zakázky s názvem „Oprava části místní komunikace v obci Andělská Hora“** dle zadávací dokumentace ze dne 26.4.2017

II. Předmět díla

II.1. Předmětem smlouvy je provedení díla dle této smlouvy, a to provedení zakázky označené jako „Oprava části místní komunikace v obci Andělská Hora“.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce dle projektové dokumentace „Andělská Hora-oprava komunikace MK3“, zpracovanou Ing. Martinem Kohoutem, Klínovecká 998, 363 01 Ostrov.

Přitom platí, že předmětem zakázky (díla) je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr, nebo v oznámení zadávacího řízení na předmětnou zakázku či v zadávací dokumentaci, kdy zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek bez vad a nedodělků a objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení díla. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli formou závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla jsou pozemky p. č. 2/1, 482, 150/7 nacházející se v katastrálním území Andělská Hora.

II.2. Použité materiály jsou stanoveny v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu této smlouvy. Pokud by se ukázala potřeba užit materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD a odsouhlasených objednavatelem. Bez písemného

souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválené projektové dokumentaci. Všechny materiály, výrobky a konstrukce použité na stavbě při provádění díla, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění díla a v jeho ceně zahrnuty.

II.4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve výkazech výměr, které jsou součástí této smlouvy. Do předmětu plnění jsou zahrnuty všechny části díla (zejména dodávka stavebních materiálů či dílčích komponentů) a tyto jsou součástí pevné ceny díla dle článku III. této smlouvy.

II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II.6. Dílo bude provedeno v I. jakosti a je kvalitativně vymezeno platnými ČSN, které smluvní strany pokládají za závazné a v souladu s projektovou dokumentací. Postup provádění díla musí být v souladu s obecně platnými předpisy, technickými zvyklostmi a technologickými návody k jednotlivým materiálům.

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH v Kč: 1.276.600,00 Kč

DPH v Kč: 268.086,00 Kč

Cena včetně DPH v Kč: 1.544.686,00 Kč

V souladu se zadávacími podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a jako cena pevná.
Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

III.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet s výkazem výměr, který je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

III.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo provedené v I. jakosti i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, náklady pro zajištění bezpečné práce, náklady na připomoci, přesuny hmot a skládkování, čteně poplatků za dopravu a uložení zeminy a stavební sutě na skládku, náklady na skladování, dovozní, balné, cla zpětné odeslání obalů, náklady na předepsané zkoušky a atesty, náklady na ochranu díla a jeho pojištění apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

III.5. Podmínkou úhrady plné ceny díla je dodržení minimálního rozsahu prací, dle projektové dokumentace, zadávací dokumentace a oceněného položkového nabídkového rozpočtu s výkazem výměr. V případě, že nebude rozsah prací dodržen, bude cena díla přiměřeně krácena.

III.6. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zapracoval veškerá rizika plynoucí z charakteru stavby a díla, že při tvorbě ceny díla splnil podmínky poptávky objednatele v tomto rozsahu:

- cena je stanovena v cenové úrovni k datu celkového předání díla a obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, celní přírážky a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci očekávat,
- prověřil si srozumitelnost, rozsah a kompletnost projektu stavby, včetně technologických postupů, veškeré nejasnosti si objasnil před podpisem smlouvy a je schopen dílo dle čl. II. provést,
- seznámil se se současným stavem stavby, inženýrskými sítěmi a možnostmi staveniště, popřípadě si provedl sondy a posudky, kterými si odstranil všechny technické pochybnosti s realizací díla,
- provedl prověrku projektové dokumentace a výkazu výměr. Prohlašuje, že dokumentace nemá zřejmé vady a obsahuje řešení, materiály, konstrukce, které jsou v souladu s obecnými zvyklostmi.

Tímto postupem zhotovitel prověřil, dopřesnil a odsouhlasil projektovou dokumentaci a podpisem této smlouvy potvrzuje, že je dané dílo schopen provést v pevné ceně a daném čase.

Případné nejasnosti vzniklé v průběhu realizace díla řeší zhotovitel způsobem, který odsouhlasí objednatel.

Nejasnosti neopravňují zhotovitele k cenovému navýšení a jejich řešení bude provedeno v rámci pevné ceny.

III.7. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce je pouze ta práce, kterou si vyžádá objednatel nad obsah projektu stavby, případně nad standart daný projektem pro realizaci stavby. Vícepráce není zejména technické dopřesnění v rámci autorského dozoru, upřesnění plynoucí z výrobní dokumentace a dílenské dokumentace, včetně dořešení všech stavebních detailů, konstrukcí a styků. Vícepráce musí být oboustranně odsouhlasena a oprávněnou osobou za objednatele písemně potvrzena (např. v zápise z kontrolního dnu) včetně ceny a způsobu výpočtu dle čl. III.8. před jejím provedením. V případě neshody v otázce víceprací musí zhotovitel umožnit objednateli provést vícepráce vlastními silami a tuto vícepráci je poté možno vyjmout ze záruky a termínů stavby.

III.8. U vícepráce, kterou si vyžádá objednatel, musí být vždy předem písemně dohodnuta její cena. Nebude-li taková dohoda o ceně vícepráce uzavřena, má se za to, že se nejedná o vícepráci a cena práce je součástí částky dle čl. III.1. této smlouvy.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání staveniště: 15.6.2017

IV.2. Zahájení prací na díle: 20.6.2017

IV.3. Ukončení prací, předání díla: 20.7.2017

IV.4. Vykližení staveniště: 31.7.2017

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Sjednaná cena díla bude hrazena objednatelem na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle skutečného provedení na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek.

V.2. Objednatel uhradí faktury až do výše 90% sjednané celkové ceny díla, včetně DPH. Zbývající část, tj. minimálně 10% ze sjednané ceny díla, uhradí objednatel po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

V.3. Sjednaná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem do 10 dnů po ukončení a převzetí předmětu bezvadného díla uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla, kde bude proveden celkový soupis všech vystavených zálohových faktur a provedeno konečné vyúčtování.

V.4. Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje na 14 dnů po prokazatelném doručení faktury objednateli. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje (jako např. IČO, DIČ, adresu zhotovitele či objednatele, datum odeslání, datum splatnosti, číslo dokladu, předmět platby, podpis oprávněného zástupce zhotovitele apod.) je objednavatel oprávněn faktur do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu opravit. U opraveného dokladu běží nová smluvní lhůta splatnosti.

V.5. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo zajistit jejich odstranění jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli, který je povinen ji uhradit. Splatnost faktury činí 14 dnů po jejím doručení zhotoviteli. I přes odstranění vad jiným udavatelem není dotčena záruční doba díla dle této smlouvy.

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to **10 000,- Kč bez DPH** za každý byt **započatý kalendářní den** prodlení.

VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to **5 000,- Kč bez DPH** za každou vadu nebo nedodělek a **započatý kalendářní den** prodlení.

VI.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV.4. smlouvy, a to **20 000,- Kč bez DPH** za každý byt **započatý kalendářní den** prodlení.

VI.1.4. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to **5 000,- Kč bez DPH** za každý byt **započatý kalendářní den** prodlení.

VI.1.5. Za každý den prodlení s plněním díla ve smluvním termínu ve výši 0,05% z celkové hodnoty ceny díla dle této smlouvy oproti termínu sjednaném v článku IV.2. a IV.3. této smlouvy, a to za prvních deset dní prodlení včetně, a od jedenáctého dne prodlení ve výši 0,1% z hodnoty celkové ceny díla dle této smlouvy za každý **započatý den** prodlení oproti termínu, sjednaném v článku IV.2. a IV.3. této smlouvy.

VI.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst smluvní pokutu na jakoukoliv část ceny díla a o tuto částku snížit cenu k úhradě.

VI.3. Zhotovitel se zavazuje, že na odstranění vady v záruční době nastoupí do **5 dnů** po obdržení písemné výzvy (faxem, e-mailem, poštou) k odstranění vady. Bude-li se jednat o vážnou provozní vadu, která ohrožuje stav díla nebo omezuje jeho provoz, pak je zhotovitel povinen takovou vadu odstranit do 24 hodin ode dne písemného zaslání výzvy objednatelem.

VI.4. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody ani povinnosti splnit původní povinnosti dodavatelem dle této smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do **5-ti dnů** po podpisu SOD, nejpozději však do doby uvedené v článku IV.1. této smlouvy, a to oproti podpisu zápisu o odevzdání staveniště. Staveniště je místo určené v článku II. této smlouvy, v projektové dokumentaci a v zápise o předání staveniště.

VII.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

VII.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií a vody, včetně případného měření odběrů. Náklady na odběr energií a vody uhradí zhotovitel na své vlastní náklady a o tyto není oprávněn navyšovat cenu díla.

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod., když zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných inženýrských sítích, pořádek a čistotu, odstraňovat odpady nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností a eliminovat škodlivé dopady stavby na okolí (např. prašnost apod.).

VII.10. Do **7 dnů** po odevzdání a převzetí díla, nejpozději však ve lhůtě uvedené v článku IV.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště

v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI.1.3., a to až do vyklizení staveniště.

VII.11. Provozní, sociální (včetně sociálního zařízení) a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.12. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat podmínky provádění stavebních prací, zejména dobu nočního klidu, jehož i další obecně stanovené limity, jako je hluk apod. Případné výjimky z těchto obecně platných předpisů je povinen zajistit si zhotovitel sám na vlastní náklady.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, v souladu s projektovou dokumentací, rozhodnutím příslušných orgánů, případně stavebním povolením.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla, vykonávat na stavbě dozor a za tímto účelem má přístup na staveniště. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny před zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen uložit.

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

VIII.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Pojištění musí být platné od doby zahájení stavebních prací do doby protokolárního předání díla objednateli. Kopii pojistné smlouvy předá zhotovitel zadavateli před zahájením stavebních prací.

VIII.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

VIII.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel se vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

VIII.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII.16. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného stavebního díla.

VIII.17. Všechny případné škody nebo ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, částech díla, nebo celém dílu (stavbě), popřípadě škody způsobené třetím osobám, až do dne protokolárního předání díla objednateli, jdou k tíži zhotovitele.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

IX.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO zhotovitele
- název, sídlo, IČO objednatele
- název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
- název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora
- identifikační údaje stavby
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může

do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce je však zhotovitel oprávněn provést pouze na základě jejich předchozího schválení objednatelem a za podmínek uvedených v článku III.7. této smlouvy.

IX.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

IX.9. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy budou odstraněny všechny stavební vady a nedodělky, a i případně podle kolaudačního rozhodnutí, bude-li toto nezbytné.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději **10** dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

X.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

X.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhl. 503/2006 Sb., v platném znění, jakož i veškeré další dokumenty související s dílem, včetně dokladů o provedených zkouškách, stavební deník apod.. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

X.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X.3. a povrch všech

pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

X.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla nebo v této smlouvě. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč bez DPH** za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil a současně zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít od jeho protokolárního předání po celou záruční dobu vlastnosti obvyklé a podle předpisů, které se na provádění díla vztahují jako celek.

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XI.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

XI.4.4. Odstoupení od smlouvy.

Volba mezi nároku uvedenými v článku XI. 4.1. až XI.4.4. náleží objednateli.

XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k bezplatnému odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10

dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XI.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč bez DPH** za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XI.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XI.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu té části sjednané ceny díla, která odpovídá nákladům na odstranění vad až do doby, kdy budou vady zhotovitelem odstraněny.

XII. VYŠŠÍ MOC

XII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do patnácti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“ a odevzdá jej objednateli ve dvou originálech.

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIII.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKY

XIV.1. Objednatel nepožaduje.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV.1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

XV.2. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

XV.3. Smlouva může být měněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak, pouze písemnými, vzestupnou řadou číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

XV.4. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XV.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XV.6. Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

XV.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh, jejím obsahu zcela porozuměly a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVI.8. Zhotovitel se zavazuje být osobou povinnou a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne maximální součinnost při této kontrole příslušným orgánům státní správy. Zhotovitel zajistí archivaci

dokladů souvisejících s předmětem smlouvy. Jmenovitě pak účetních a daňových dokladů (vydané i dodavatelské faktury související s touto zakázkou) a to min. do roku 2028.

XVI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněný položkový nabídkový rozpočet s výkazem výměr
- projektová dokumentace „Andělská Hora – oprava komunikace MK3“ zpracovaná Ing. Martinem Kohoutem, Klínovecká 998, 363 01 Ostrov.

V Andělské Hoře, dne 06.06.2017

V Praze, dne 07-06-2017

za objednatele:

**OBEC
ANDĚLSKÁ HORA** ①
č.p. 18
364 71 BOCHOV
IČ: 00573175 DS tjtb 453

Miloslava Křimská

Bc. Miloslava Křimská

za zhotovitele:

BÖGL a KRÝSL, k.s. ②
Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919

.....
Josef Krýsl, jednatel komplementáře

.....
Nicolai Fall, jednatel komplementáře

Ing. Michael Köppl
prokurista

Jana Krýslová
prokurista

JÁRA Lukáš

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Andělská Hora - oprava komunikace 6c

Objekt:

Objednatel: OÚ Andělská Hora

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Místo:

Zpracoval: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Datum: 19. 10. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 226 600,00

1 Zemní práce

72 447,64

1	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	166,000	70,00	11 620,00
			výkop mimo šterkovou cestu				
			77*0,50		38,500		
			výkop pod odstraněnou šterk. cestou, zámk. dlažbou a betonem				
			634*0,20+0,7		127,500		
			Součet		166,000		
2	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	83,000	1,00	83,00
			166*0,50		83,000		
3	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,500	300,00	7 350,00
			výkop pro trativody pod konstrukcí				
			0,30*0,50*(156+7)+0,05		24,500		
4	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,250	1,00	12,25
			24,5*0,50		12,250		
5	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	157,500	140,00	22 050,00
			166+24,50-33		157,500		
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	157,500	5,00	787,50
7	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	267,750	80,00	21 420,00
			157,50*1,70		267,750		
8	001	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	711,000	9,99	7 102,89
9	231	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	165,000	7,00	1 155,00
			na krajnici				
			0,5*330		165,000		
10	005	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	8,500	102,00	867,00
			165,0*0,05*1,03		8,500		

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

61 154,24

11	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací ze zámkových dlaždic	m2	3,000	100,00	300,00
			před 43/2				
			dlažba se očistí a ponechá				
			3		3,000		
12	221	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	3,000	60,00	180,00
13	221	113107223	Odstranění krytu a podkladu plochy strojně z kameniva drceného tl 300 mm	m2	634,000	30,00	19 020,00
			odstranění šterkové cesty				
			620		620,000		
			odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou				
			3		3,000		
			odstranění podkladu pod betonem				
			11		11,000		
			Součet		634,000		
14	221	113107230	Odstranění krytu strojně z betonu prostého tl 100 mm	m2	11,000	109,00	1 199,00
15	R	Příplatek 01	Příplatek za případné ztížené práce v blízkosti sítí (upřesní se při realizaci)	kč	1,000	1 000,00	1 000,00
16	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	255,640	39,10	9 995,52
17	221	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 022,560	8,72	8 916,72
			255,64*4		1 022,560		
18	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,040	125,00	255,00
			2,04		2,040		
19	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	253,600	80,00	20 288,00
			253,60		253,600		

21 Úprava podloží a základové spáry

37 007,00

20	002	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	48,900	640,00	31 296,00
			0,30*1,0*163		48,900		
21	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	98,000	30,00	2 940,00
			91+7		98,000		
22	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	163,000	5,00	815,00
			pro vsakovací rýhu				
			1,0*163		163,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Andělská Hora - oprava komunikace 6c

Objekt:

Objednatel: OÚ Andělská Hora

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Místo:

Zpracoval: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Datum: 19. 10. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
23	693	693110620	geotextilie netkaná 163*1,20	m2	195,600	10,00	1 956,00
					195,600		
5 Komunikace pozemní							779 309,44
24	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm konstrukce chodníku 3 vysypání otvorů v zatrav.tvárnici 37% plochy 62,40*0,37-0,09 Součet	m2	26,000	100,00	2 600,00
					3,000		
					23,000		
					26,000		
25	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm konstrukce chodníku 3	m2	3,000	400,00	1 200,00
					3,000		
26	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 konstrukce chodníku 3	m2	3,000	250,00	750,00
					3,000		
27	592	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	3,000	150,00	450,00
28	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm konstrukce asf.vozovky 582	m2	645,000	251,00	161 895,00
					582,000		
					63,000		
					645,000		
29	221	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm konstrukce asf.vozovky 582	m2	582,000	160,00	93 120,00
					582,000		
30	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm konstrukce vjezdů 63	m2	63,000	200,00	12 600,00
					63,000		
31	221	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m konstrukce asf.vozovky 582	m2	582,000	396,00	230 472,00
					582,000		
32	221	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu konstrukce asf.vozovky 582	m2	582,000	367,00	213 594,00
					582,000		
33	221	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 konstrukce vjezdů 63	m2	63,000	175,00	11 025,00
					63,000		
34	592	592453170	dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní 63*1,03+0,11	m2	65,000	140,00	9 100,00
					65,000		
35	221	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2 156*0,40	m2	62,400	206,00	12 854,40
					62,400		
36	592	592281150	tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10 cm 156/0,6*1,03+0,2	kus	268,000	70,00	18 760,00
					268,000		
37	221	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu mezi štěrbinovou rourou a sil.přikopem 1	m2	1,000	1 739,54	1 739,54
					1,000		
38	221	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 300 mm prostor mezi obrubníky 0,70	m2	0,700	515,00	360,50
					0,700		
39	221	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním použije se zemina z výkopu 33	m3	33,000	250,00	8 250,00
					33,000		
40	221	572581112	Napojení nového a stávajícího asfaltu živičným páskem	m	10,000	53,90	539,00
89 Ostatní konstrukce							27 000,00
41	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	1 500,00	13 500,00
42	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	900,00	13 500,00
91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							215 957,20
43	221	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní dočasné dopravní opatření 6	kus	6,000	41,40	248,40
					6,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Andělská Hora - oprava komunikace 6c
Objekt:

Objednatel: OÚ Andělská Hora

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Místo:

Zpracoval: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov
Datum: 19. 10. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
44	221	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a každý další den použití cca 6 týdnů 6*7*6	kus	252,000	14,40	3 628,80
45	221	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly dočasné dopravní opatření 2	kus	2,000	101,00	202,00
46	221	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a každý další den použití cca 6 týdnů 2*7*6	kus	84,000	122,00	10 248,00
47	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou záhonové obrubníky 94 u vsakovací rýhy 156 Součet	m	250,000	180,00	45 000,00
48	592	592175090	obrubník záhonový 50x8x25 cm, přírodní 250*2*1,01	kus	505,000	50,00	25 250,00
49	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého přejezdový 173+209	m	382,000	240,00	91 680,00
50	592	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm 382*1,01+0,18	kus	386,000	100,00	38 600,00
51	221	919735112	Řezání stávajícího živického krytu hl do 100 mm 6+4	m	10,000	110,00	1 100,00

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

52	221	935114121	Stěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem	m	7,000	3 000,00	21 000,00
53	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	4,000	222,00	888,00
54	592	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	12,000	82,00	984,00

99

Přesuny hmot a suti

55	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	169,570	64,00	10 852,48
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

56	000	012002000	Vytýčení stavby a sítí	kč	1,000	20 000,00	20 000,00
57	000	013002000	Zaměření skutečného provedení	kč	1,000	20 000,00	20 000,00
58	000	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inž.sítě....	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00

Celkem

1 276 600,00