



S M L O U V A O D Í L O
č. zhotovitele : 232 0 944 , č. objednatele :

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi
následujícími účastníky:

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

zastoupený:

Irenou Babicovou, starostkou

Oprávněný zástupce objednatele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických :
- ve věcech stavby:

Irena Babicová
Marie Vančurová
Marie Vančurová

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká spořitelna a.s.
1682044389/0800

IČ:
DIČ:
Telefon:
e-mail :

00296511
CZ00296511
558 445 216
m.vancurova@baska.cz

A

Z H O T O V I T E L:

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou

Společnost je zapsána v obch. rejstř.

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10609

Oprávněný zástupce zhotovitele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé
Stanislav Farana, Ing. Roman Slaný
Petr Michálek

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
994 404 -0745137001/0800

IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail :

02604795
CZ02604795
571 750 111
office@alpine.cz

I. Předmět smlouvy

1) Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací na stavbě označené jako „**Opravy MK v obci Baška**“ v rozsahu cenové nabídky č. A8-529 ze dne 31.5.2018 mimo objektu 3 MK k Janíčkově a v souladu s technickými a kvalitativními normami pro pokládku živičných povrchů a objednatel se tímto zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

2) Dílo bude provedeno v rozsahu vymezeném rozpočtem zhotovitele předaným objednateli před uzavřením této smlouvy, případně dle upřesňujících požadavků objednatele vzájemně odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v rámci dodatku k této smlouvě. Všechny dokumenty uvedené v tomto ustanovení jsou nedílnou součástí této smlouvy.

II. Cena díla

1) Cena díla činí:

objekt 1	MK nad Slamjákem	638 760 Kč
objekt 2	Parkoviště u VD Baška	136 350 Kč
objekt 4	MK od ČP 331	220 790 Kč
	Cena celkem bez DPH	995 900 Kč
	DPH 21%	209 139 Kč
	Cena včetně DPH	1 205 039 Kč

slovy Jedenmiliondvěstěpěttisícetřicetdevětkorun českých

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli DPH současně s úhradou ceny díla.

Objednatel prohlašuje, že plnění poskytnuté zhotovitelem na základě této smlouvy bude použito k výkonu působností v oblasti veřejné správy, a že tudíž není považován za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty. Ukáže-li se prohlášení objednatele obsažené v předchozí větě jako nepravdivé, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré dodatečné náklady, resp. částky (včetně veřejnoprávních sankcí, apod.), které bude zhotovitel v důsledku nepravdivosti takového prohlášení nucen uhradit.

2) Cenu lze změnit v případě víceprací (i méněprací) požadovaných objednatel nad (pod) rozsah uvedený v rozpočtu zhotovitele. Vícepráce budou oceněny pevnými jednotkovými cenami použitými v rozpočtu, v případě nových položek bude pevná jednotková cena předem dohodnuta a odsouhlasena. Jestliže by však v důsledku sjednání víceprací či méněprací mělo dojít ke změně výměr o více než 10 %, pak se objednatel na žádost zhotovitele zavazuje jednat o odpovídající úpravě jednotkových cen.

3) Účastníci berou na vědomí, že výše uvedená cena díla je vzhledem k charakteru předmětu díla pouze orientační, přičemž objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla dle objemu skutečně provedených prací, tj. ve výši odpovídající součinu skutečně provedeného množství práce vyjádřeného v měrných jednotkách uvedených v rozpočtu zhotovitele a jednotkových cen uvedených tamtéž.

4) Právo objednatele žádat vyúčtování dosavadního postupu prací, jakož i dosud vynaložených nákladů, bude naplněno prostřednictvím předkládaných zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací. Nad rámec uvedených dokladů proto objednatel není oprávněn požadovat žádná další průběžná vyúčtování.

5) Umožňuje-li sjednaný způsob stanovení ceny díla úpravu ceny díla v návaznosti na provedení víceprací či většího množství prací, pak jakékoliv takto vzniklé navýšení ceny díla neopravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

III. Doba plnění

1) Předání staveniště: **červenec 2018**, *nejpozději však ke dni zahájení prací – staveniště bude předáno oboustranně podepsaným zápisem do stavebního deníku*

2) Zahájení prací: **červenec 2018**
Realizace prací na objektu 2 „Parkoviště u VD Baška“ proběhne tak, aby práce neomezily parkování v těchto prostorách při konání kulturních akcí pořádaných obcí Baška ve dnech 11. a 25.8.2018.

3) Dokončení díla: **srpen 2018**

4) Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště způsobilého k řádnému provádění díla budou termíny zahájení prací a dokončení díla prodlouženy o dobu takového prodloužení. Jestliže by v důsledku prodloužení termínu k dokončení díla byl zhotovitel nucen provádět dílo v klimaticky nevhodných podmínkách, prodlužuje se bez dalšího termín pro dokončení díla i o dobu trvání těchto nevhodných klimatických podmínek.

5) Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět díla i před termínem pro jeho dokončení.

6) Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v těchto případech:

a) objeví-li se v průběhu provádění díla potřeba změny rozsahu díla nebo způsobu provádění díla,

b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele (zejména z důvodu výskytu vad předané projektové dokumentace, neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, apod.),

c) zasáhne-li do provádění díla vyšší moc (např. při výskytu archeologických nálezů, nálezů munice, zásahu orgánu státní správy z důvodů nikoliv na straně zhotovitele, apod.),

d) dojde-li k prodloužení s předáním dohodnutých podkladů, staveniště nebo stavebního povolení zhotoviteli,

e) při výskytu takových klimatických podmínek, které budou z technologického hlediska vylučovat řádné provedení díla,

- f) při prodlení objednatele s úhradou ceny díla delším než 15 dnů,
- g) do doby než bude dosaženo dohody o změně jednotkových cen v případech uvedených v čl. II. odst. 2),
- h) do doby než bude dosaženo dohody o úpravě ceny díla a termínu pro dokončení díla podle čl. IV. odst. 1),
- i) při prodlení objednatele s potvrzením zjišťovacího protokolu či soupisu provedených prací.

7) Dojde-li k přerušení provádění díla podle předchozího odstavce anebo podle jiného ustanovení této smlouvy, není zhotovitel v prodlení s prováděním ani s dokončením díla, a účastníci dohodnou další postup, případně též dohodnou odpovídající změnu této smlouvy. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě o dalším postupu, resp. k uzavření dodatku této smlouvy ve lhůtě do 10 dnů ode dne přerušení provádění díla, má zhotovitel právo na odstoupení od této smlouvy. Jestliže svého práva na odstoupení od smlouvy zhotovitel nevyužije, prodlužuje se termín pro dokončení díla i případné dílčí termíny pro provádění díla o dobu přerušení provádění díla; ustanovení čl. III odst. 4) poslední věty platí v takovém případě obdobně.

IV. Podmínky provedení díla

- 1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla.
- 2) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování či nadměrnému obtěžování okolí imisemi či k ohrožování nebo poškozování životního prostředí.
- 3) Zhotovitel je oprávněn zřídit si bezplatně zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím charakteru prováděných prací a do 10-ti dnů po předání předmětu díla objednateli se zavazuje vyklidit jej a uvést dané místo do původního stavu.
- 4) Zhotovitel povede denně prostřednictvím svého stavbyvedoucího, případně jeho zástupce, ode dne převzetí staveniště do dne předání díla objednateli stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, včetně výsledků zkoušek a kontrol prací a konstrukcí, které budou v průběhu dalšího pracovního postupu zakryty (překryty). Objednatel je povinen zápisy ve stavebním deníku průběžně sledovat. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 2 pracovních dnů k zápisu vyjádřit své stanovisko, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad.
- 5) Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k prohlídce veškerých prací, které budou v průběhu dalších prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna nejméně 2 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel k prohlídce prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takovéto odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny prokazatelně vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O výsledku prohlídky zakrývaných prací je objednatel povinen učinit zápis do stavebního deníku bezprostředně po skončení prohlídky.
- 6) Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba jakýchkoliv změn proti předpokladům obsaženým v této smlouvě, budou takové změny projednány mezi objednatelem a zhotovitelem. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem ve stavebním deníku potvrzeným oběma stranami, s tím, že takto odsouhlasená změna ve stavebním deníku bude

považována za změnu této smlouvy. Změny závažnějšího charakteru, které budou mít vliv zejména na termín dokončení díla, popř. na cenu díla v rozsahu větším než 10 % dohodnuté ceny díla (bez DPH), budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Bude-li to nezbytné, zajistí schválení dohodnutých změn příslušným stavebním úřadem či jinými orgány státní správy objednatel.

7) Překáží-li nevhodná věc předaná objednatelem zhotoviteli k provedení díla nebo objednatelův příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, je povinen učinit tak písemně ve lhůtě do 5 dnů od obdržení upozornění na existenci příslušné překážky. Pokud objednatel v uvedené lhůtě nesdělí písemně zhotoviteli, že trvá na provedení díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, anebo nesdělí-li mu písemně, že změna díla bude řešena postupem dle předchozího odstavce tohoto článku, pak je zhotovitel oprávněn (nikoliv však povinen) přistoupit k nezbytné změně díla na náklady objednatele.

V. Oprávněné osoby

1) Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: Marie Vančurová

2) Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: Petr Michálek

3) Výše uvedení zástupci objednatele a zhotovitele jsou oprávněni projednávat jménem účastníků všechny záležitosti týkající se plnění této smlouvy, zejména jsou oprávněni činit zápisy ve stavebním deníku, předávat, resp. přebírat staveniště, potvrzovat, resp. předkládat zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací a dodávek, předávat, resp. přebírat dokončený předmět díla či jeho části, apod. Tito zástupci účastníků však nejsou oprávněni činit jménem smluvních stran právní jednání směřující ke změnám či zrušení této smlouvy a jakkoliv disponovat s pohledávkami, resp. dluhy vyplývajícími ze smlouvy vyjma dílčích změn smlouvy uskutečňovaných ve formě zápisu ve stavebním deníku postupem upraveným v ustanovení čl. IV. odst. 6) této smlouvy.

VI. Předání předmětu díla objednateli

1) Na konci každého fakturačního období se objednatel zavazuje písemně potvrdit zjišťovací protokol a soupis prací provedených zhotovitelem v tomto období, přičemž soupis provedených prací bude obsahovat výčet množství a druhu prací provedených v daném fakturačním období a cenu díla připadající na takto provedené práce.

2) Po provedení díla, příp. jeho ucelené části, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí předmětu díla zápisem do stavebního deníku. Převzetí předmětu díla se uskuteční v místě provádění díla nejpozději do 2 pracovních dnů od výzvy zhotovitele. O převzetí předmětu díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol, který podepíší obě strany. V případě, že rozsah díla bude vyžadovat přebírání předmětu díla v průběhu několika dnů, zavazuje se objednatel dokončit přebírání předmětu díla nejpozději do pěti dnů od písemné výzvy zhotovitele k převzetí předmětu díla.

3) Bude-li objednatel v prodlení s převzetím předmětu díla, bude se mít za to, že zhotovitel splnil svůj závazek k provedení díla nejpozději pátý den po výzvě k převzetí předmětu díla uvedené ve stavebním deníku, a že dílo bylo provedeno bez vad a nedodělků, přičemž od

tohoto data začíná běžet záruční doba a zhotoviteli vzniká ničím nepodmíněné právo požadovat zaplacení celé ceny díla.

4) Výskyt drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání předmětu díla ke stanovenému účelu, není důvodem, pro který by objednatel byl oprávněn převzetí předmětu díla odmítnout. V případě zjištění vad a nedodělků při přebírání předmětu díla budou tyto popsány v protokolu o předání a převzetí předmětu díla a strany se dohodnou na lhůtě k jejich odstranění. Nedojde-li k takové dohodě, bude zhotovitel povinen odstranit tyto vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne převzetí díla objednatelem.

5) Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli následující doklady:

- kopii stavebního deníku,
- protokol o zkouškách asfaltových směsí

VII. Záruka za jakost

1) Zhotovitel tímto přejímá závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití ke svému obvyklému účelu a že si během této doby zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou. Záruční doba činí **36 měsíců** a počne běžet dnem následujícím po předání díla objednateli, popřípadě šestým dnem prodlení objednatele s převzetím provedeného díla (předmětu díla).

2) Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se nevztahuje na škody způsobené na předmětu díla třetími osobami, vnějšími událostmi a zanedbáním běžné údržby předmětu díla. Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se dále nevztahuje na vady vzniklé případnou nedostatečnou únosností podkladních vrstev, podmáčením vozovky včetně nevyhovujícího odvodnění (nedostatečné spádové poměry) a na případné vady asfaltových vrstev vzniklé v důsledku špatného stavu kanalizace (šoupáků, vpustí, revizních šachet, apod.).

3) Objednatel je povinen uplatnit vůči zhotoviteli případný nárok ze záruky za jakost díla písemně a bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do deseti dnů poté, kdy vady díla zjistil, resp. kdy je zjistit mohl či měl při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamovaných vad ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení záručních oprav (zajištění přístupu k místu provádění oprav, povolení k provádění prací, apod.). Nebudou-li klimatické podmínky umožňovat odstranění vad ve výše uvedených lhůtách, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vad neprodleně poté co dojde ke zlepšení těchto podmínek. O odstranění záručních vad se účastníci zavazují pořídit oboustranně podepsaný zápis.

VIII. Platební podmínky

1) Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy zajištěny veškeré finanční prostředky nezbytné k úhradě sjednané ceny díla.

2) Cena díla bude placena postupně po ukončení realizace jednotlivých objektů 1, 2 a 4 dle cenové nabídky č. A8-529 ze dne 31.5.2018. Cena díla bude hrazena na základě faktur (daňových dokladů), jejichž nedílnou součástí bude vždy zjišťovací protokol, soupis

provedených prací a dodávek a jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo v daňovém dokladu), vše potvrzené oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Příslušnou splátku ceny díla uhradí objednatel na základě faktury ve lhůtě do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Dílčí zdanitelné plnění se v těchto případech považuje za uskutečněné posledním dnem příslušného kalendářního měsíce. Přílohou poslední faktury bude mimo příloh uvedených výše též oboustranně potvrzený předávací protokol; tím není dotčeno ustanovení článku VI. odst. 3. této smlouvy.

3) Objednatel může fakturu vrátit zhotoviteli pouze ve lhůtě její splatnosti, a to jen v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo nesplňuje náležitosti daňového dokladu. Doručením opravené faktury počíná běžet nová lhůta k úhradě ceny díla.

4) Jakákoli práva na peněžitá plnění vzniklá na základě této smlouvy anebo v souvislosti s jejím plněním, resp. porušením, jsou smluvní strany oprávněny započítat pouze na základě předchozí písemné dohody.

IX. Sankce

1) Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2) Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

3) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení upravující smluvní pokuty účastníci sjednávají, že celková výše smluvních pokut hrazených z důvodu porušení této smlouvy jedním z účastníků bude omezena částkou odpovídající 10 % ceny díla bez DPH. Žádný z účastníků proto není oprávněn domáhat se zaplacení smluvních pokut přesahujících uvedenou částku.

4) Prodlení objednatele s předáním staveniště způsobilého k provedení díla zhotoviteli, s potvrzením zjišťovacího protokolu či soupisu provedených prací a s úhradou ceny díla bude považováno za neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.

5) Případným odstoupením od této smlouvy není dotčeno mimo jiné právo zhotovitele na zaplacení části ceny díla za stavební práce provedené do okamžiku oznámení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě nebude právo zhotovitele na zaplacení ceny díla podmíněno splněním jakýchkoliv podmínek, resp. předložením jakýchkoliv dalších dokladů. Současně s vyúčtováním ceny díla však zhotovitel předloží objednateli soupis dosud provedených prací.

X. Závěrečná ustanovení

1) Pro posuzování práv a povinností z této smlouvy platí, že případné obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

2) Jakákoliv právní jednání týkající se práv a povinností z této smlouvy vyžadují písemnou formu, není-li v této smlouvě pro konkrétní případ dohodnuto něco jiného.

3) Účastníci tímto výslovně sjednávají oprávnění zhotovitele odepřít plnění této smlouvy, resp. přerušit provádění díla v případě, že objednatel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj peněžitý dluh vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy či z jiné smlouvy uzavřené mezi účastníky.

4) Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí Rady obce Baška ze dne 26.6.2018 číslo usnesení 3.2/112/2018.

5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

6) Seznam příloh:

Cenová nabídka č. A8-529 ze dne 31.5.2018

Rozpočet zhotovitele

V Bašce dne 28.6.2018

Ve Valašském Meziříčí dne

Objednatel:
Obec Baška

Zhotovitel:
ALPINE Bau CZ a.s.



Irena Babicová
starostka obce




ALPINE Bau CZ a.s.
Hráskova 613/13
Krasno nad Bečvou
777 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795



Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé společnosti

Obec Baška
Baška 420
Baška
739 01



ALPINE Bau CZ a.s.

závod asfalt - kalkulace Ostrava:

CZ-717 00, Ostrava-Bartovice, Šenovská 463
telefon: +420 595 225 221, fax: +420 595 225 200
e-mail: asfalt@alpine.cz

sidlo firmy :

CZ-757 01 Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13
telefon: +420 571 750 111, fax: +420 571 750 100
e-mail: office@alpine.cz

kontakt : Irena Babicová - starostka
tel./fax: 558 649 002
mobil :
e-mail: i.babicova@baska.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA / KONTAKTNÍ OSOBA	DATUM
	A8-529	Ing. Roman Slaný +420 604 226 441	31.5.2018

ZAKÁZKA: Opravy místních komunikací v obci Baška

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme naši cenovou nabídku na provedení prací dle zadání.

CENOVÁ NABÍDKA (CELEK)	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
živice	1 095 039 Kč	229 958 Kč	1 324 997 Kč
CELKEM CENA STAVBY	1 095 039 Kč	229 958 Kč	1 324 997 Kč

POZNÁMKY

!!! Pro podrobnou nabídku klikněte na list "nabídka" na dolní liště.

ZÁRUČNÍ DOBA záruční doba zakázky na asfaltové vrstvy: 36 měsíců
záruční doba zakázky na vrstvy z recyklátu: 0 měsíců

TERMÍN VÝSTAVBY dle Vašich požadavků: rok 2018
!!! Konkrétní termín realizace je VŽDY nutno dohodnout s kontaktní osobou uvedenou výše.
!!! Za špatných klimatických podmínek nelze živичné práce provádět.

PLATNOST NABÍDKY cenová nabídka je platná do: 30.7.2018
!!! V případě provádění prací po platnosti této nabídky požádejte o aktualizaci.

OSTATNÍ Podrobné podmínky dodávky stavebních prací budou upřesněny ve smlouvě o dílo.
V případě zájmu o naceněné stavební práce zašlete prosím Vás písemnou objednávku na fax: 595 225 200 nebo email asfalt@alpine.cz

Kontaktujte nás prosím i v případě, že o naší nabízené práci nemáte zájem.

Asfaltové vrstvy jsou provedeny dle ČSN 73 61 21 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.
Vztahují se k nim všechny parametry v normách uvedené. Objednatel bere na vědomí a bezvýhradně s tímto souhlasí.
Odesílatel vylučuje přijetí nabídky ze strany objednatele s dodatkem či odchylkou.

vypracoval: Adam Hartenberger 604 226 447
kontrola: Vítězslav Parma 737 068 801
kalkulace - závod asfalt

Stanislav Farana
vedoucí závodu asfalt

kontakt pro realizaci živичných vrstev: Ing. Roman Slaný +420 604 226 441

DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008
IČ: 02604795 registrace firmy : zapsáno v obchodním rejstříku bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.,
DIČ: CZ02604795 Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 10609 číslo účtu : 994404-0745137001/0800

Obec Baška

A8-529

31.5.2018



MEMBER OF PSJ GROUP

Opravy místních komunikací v obci Baška

č. pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
objekt 1 MK nad Slamňákem					
Sanace					
12230-1102	Odkopávky pro silnice hor 4 do 1000 m3	m3	40,00	285,00	11 400,00
12230-1109	Příplatek za lepivost hor.4	m3	40,00	35,00	1 400,00
97908-2213	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	80,00	32,00	2 560,00
97908-2219	Příplatek za další 1 km - 19 km	t	1 520,00	9,00	13 680,00
97908-1191	Poplatek za skládku - zemina a sutiě	t	80,00	200,00	16 000,00
18110-1102	Srovnání a zaválcování pláně	m2	100,00	20,00	2 000,00
56489-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 40 cm	m2	100,00	400,00	40 000,00
Komunikace					
11315-1214	Frézování živice ZÁPICHY	m2	250,00	120,00	30 000,00
93890-9311	Očištění povrchu živičného krytu	m2	1 180,00	10,00	11 800,00
57323-1111	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	1 180,00	12,00	14 160,00
57271-3112	Vyrovnání povrchu podkladů ACP 16 (OKS)	t	114,00	1 830,00	208 620,00
57323-1111	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	1 180,00	12,00	14 160,00
57714-4121	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm	m2	1 180,00	226,00	266 680,00
91973-5112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 100 mm	m	30,00	100,00	3 000,00
91973-1122	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 100 mm	m	30,00	60,00	1 800,00
59911-3111	Asfaltová závlvka spar živičných ploch	m	30,00	50,00	1 500,00
CELKEM : objekt 1 MK nad Slamňákem					638 760,00
objekt 2 Parkoviště u VD Baška					
R	Naložení a odvoz složeného materiálu z místa stavby	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
56483-4111	Podklad z asfaltového recyklátu R-matu tl. 10 cm	m2	950,00	133,00	126 350,00
CELKEM : objekt 2 Parkoviště u VD Baška					136 350,00
objekt 3 MK k Janičkovi					
Sanace					
12230-1102	Odkopávky pro silnice hor 4 do 1000 m3	m3	19,20	285,00	5 472,00
12230-1109	Příplatek za lepivost hor.4	m3	19,20	35,00	672,00
97908-2213	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	38,40	32,00	1 228,80
97908-2219	Příplatek za další 1 km - 19 km	t	729,60	9,00	6 566,40
97908-1191	Poplatek za skládku - zemina a sutiě	t	38,40	200,00	7 680,00
18110-1102	Srovnání a zaválcování pláně	m2	48,00	20,00	960,00
56489-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 40 cm	m2	48,00	400,00	19 200,00
Komunikace					
89933-1111	Výšková úprava poklopu šachty zvýšením	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
56483-4111	Podklad z asfaltového recyklátu R-matu tl. 10 cm	m2	420,00	133,00	55 860,00
CELKEM : objekt 3 MK k Janičkovi					99 139,20
objekt 4 MK od č.p. 331					
11315-1214	Frézování přes 500m2 bez překážek tl. 5 cm - s odvozem a skládkou	m2	450,00	66,00	29 700,00
93890-9311	Očištění povrchu živičného krytu	m2	450,00	10,00	4 500,00
57323-1111	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	450,00	12,00	5 400,00
57271-3112	Vyrovnání povrchu podkladů ACP 16 (OKS)	t	33,00	1 830,00	60 390,00
57323-1111	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	450,00	12,00	5 400,00
57714-4121	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm	m2	450,00	226,00	101 700,00
89933-1111	Výšková úprava poklopu šachty zvýšením	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
91973-5112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 100 mm	m	20,00	100,00	2 000,00
91973-1122	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 100 mm	m	20,00	60,00	1 200,00
59911-3111	Asfaltová závlvka spar živičných ploch	m	20,00	50,00	1 000,00
R	Ruční dobourání betonu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM : objekt 4 MK od č.p. 331					220 790,00
CELKEM					1 095 039,20
Vedlejší rozpočtové náklady			%	0,00%	0,00
Celkový součet bez daně					1 095 039,20
Daň z přidané hodnoty			%	21,00%	229 958,23 Kč
CELKEM S DANÍ					1 324 997 Kč