

BLS**dopravní stavby****BLS dopravní stavby s.r.o.**

Sokolovská třída 1615/50,

70200 Ostrava

Mob.: 777 286 444

IČ: 02189330

DIČ: CZ02189330

BS: GE Money Bank a.s.

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C 57413

č.ú.: 214156799/0600

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: BS2019/53

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Bezuchov
se sídlem: Bezuchov 14, 753 54 Soběchleby
zastoupený: Mgr. Zdeněk Pospíšilík, starosta
Bankovní spojení: 23124831/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Zdeněk Pospíšilík, starosta
b) technických: Ing. Radek Štěpánek

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.

se sídlem: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
zastoupený: Branislav Slovák – jednatel
Slavka Slováková – jednatel
IČO: 02189330
DIČ: CZ02189330
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 57413
Bankovní spojení: GE MONETA bank, a.s., č. ú. 214156799/0600
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Branislav Slovák – jednatel
Slavka Slováková – jednatel
b) technických: Bc. Marek Vetr
Lubomír Slovák

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět plnění

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení níže specifikovaného díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Předmětem plnění je zhotovení díla specifikované touto smlouvou, předaným projektem a v ceně uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 22.7.2019, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy:

Název díla: Oprava komunikace ke sběrnému dvoru a zpevnění plochy, vybudování přístřešku

2.2. Podrobná specifikace díla, která je závazná pro jeho provedení je vymezena:

a) nabídkou zhotovitele ze dne 22.7.2019

kdy všechny tyto dokumenty tvoří přílohu této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

BLS**dopravní stavby****BLS dopravní stavby s.r.o.**

Sokolovská třída 1615/50,

70200 Ostrava

Mob.: 777 286 444

IČ: 02189330

DIČ: CZ02189330

BS: GE Money Bank a.s.

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C 57413

č.ú.: 214156799/0600

2.3. Dílo bude zhotoveno v souladu s dokumentací z článku 2.2., dle projektové dokumentace vyhotovené Ing. Janem Pichalem ze dne 15.7.2019.

2.4. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a v soupisu prací, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

2.5. V případě nutnosti provádění prací nad rámec soupisu stavebních prací a výkazu výměr, budou tyto práce posuzovány jako vícepráce a budou oceňovány cenami některé s oceňovacích soustav RTS nebo ÚRS.

2.6. Místem provádění díla je: katastrální území Bezuchov, parcelní číslo 92.

Článek III.

Doba plnění

3.1. Kompletní dílo bude dle článku II. provedeno v termínu do **30.10.2019**

Předpokládaný termín zahájení prací je nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Konkrétní datum zahájení prací a předání staveniště určí objednatel a uchazeč je povinen ve stanoveném termínu provádění díla zahájit. Dílo bude provedeno dle harmonogramu, který zadavatel předloží nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy. Zároveň bude vést stavební deník.

3.2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme neprodleně poté, co k tomu bude zhotovitelem vyzván a to i před sjednanou dobou plnění dle článku 3.1. O předání a převzetí díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Objednatel dílo převezme, pokud bude předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu; objednatel dílo převezme s výhradami nebo bez výhrad, které budou uvedeny v Zápisu o předání a převzetí díla, kde bude současně uveden termín odstranění případných drobných vad a nedodělků. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem nezhoršují; pokud z těchto důvodů odmítne objednatel dílo převzít považuje se dílo za objednatelům převzaté dnem, kdy objednatel odmítl dílo převzít.

Článek IV.

Cena díla

4.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů na základě cenové nabídky zhotovitele – přílohy č. 1 této smlouvy.

4.2. Cena za dílo podle čl. II činí:

612 134 Kč bez DPH

(slovy: šestsetdvanácttisícjednostotřicetčtyřikorun) bez DPH

4.3. K ceně uvedené v odstavci 4.2. bude účtována DPH ve výši 21% ,128 548,40Kč.

4.4. Cena za dílo včetně 21% DPH činí:

740 683 Kč s DPH

Článek V.

Platební podmínky

5.1. Zhotovitel bude vždy k poslednímu dni v měsíci fakturovat v daném měsíci provedené práce. Podkladem k vystavení této dílčí faktury bude oběma stranami potvrzený soupis provedených prací. Zhotovitel vždy do 5. dnů po skončení kalendářního měsíce předloží objednateli ke schválení soupis provedených prací. Objednatel se k soupisu vyjádří tak, že jej buď potvrdí, nebo zhotoviteli sdělí své námitky. V případě, že se objednatel k soupisu prací nevyjádří do 10 dnů od jeho předložení anebo soupis prací bezdůvodně odmítne potvrdit, má se za to, že soupis prací byl objednatelům potvrzen a zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu i bez potvrzení soupisu provedených prací ze strany objednatelů.

5.2. Vyúčtování ceny díla provede zhotovitel po předání díla objednateli. Nedílnou součástí konečné faktury bude potvrzený Zápis o předání a převzetí díla objednatelům.

BLS**dopravní stavby****BLS dopravní stavby s.r.o.**

Sokolovská třída 1615/50,

70200 Ostrava

Mob.: 777 286 444

IČ: 02189330

DIČ: CZ02189330

BS: GE Money Bank a.s.

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C 57413

č.ú.: 214156799/0600

5.3. Lhůta splatnosti faktur stanovuje na 21 dnů od doručení.**5.4.** Zálohy na realizaci díla nebudou objednatelům poskytnuty.

Článek VI.

Záruční doba

6.1. Záruční doba díla je stanovena v délce 36 měsíců na stavební práce, v délce 24 měsíců na montážní práce a na dodávku zařízení dle záruční doby poskytované výrobcem.

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

6.3. Vady díla zjištěné v záruční době je objednatel povinen u zhotovitele písemně reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zhotovitel je povinen dostavit se k místnímu šetření reklamace do 7 dnů, jehož cílem bude prozkoumání oprávněnosti reklamace a stanovení termínu odstranění vad. Z místního šetření bude vyhotoven zápis o způsobu a termínu řešení reklamace vady.

Článek VII.

Podmínky provedení díla

7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je vlastníkem díla, pokud dílo není součástí věci ve vlastnictví objednatel. Zhotovitel je vlastníkem díla i v případě, že dílo zhotovuje na pozemku či v prostorech objednatel nebo objednatel opatřených.

7.2. Objednatel zabezpečí pracovníkům zhotovitele přístup do všech prostor, v nichž budou prováděny práce na zhotovení díla.

7.3. Ihned po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatel k převzetí díla.

7.4. Dílo je provedeno, pokud je dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena způsobilost sloužit svému účelu. Okamžikem předáno okamžikem, kdy zhotovitel umožní objednateli s dokončeným dílem nakládat. Předáním díla nebo okamžikem, kdy dílo mělo být předáno, ale z důvodu na straně objednatel se tak nestalo, přechází na objednatel nebezpečí škody na díle.

7.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

7.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na pracovišti jak všeobecné podmínky OŽP a BOZP, tak i podmínky vyplývající z rizik na daném pracovišti, se kterými jej objednatel seznámil. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na předmětu této smlouvy o dílo, byli vyškoleni ze všeobecných podmínek BOZP a seznámeni s riziky na daném pracovišti, se kterými byl obeznámen objednatel. V případě, že provedení díla uvedeného v čl. II. bude pro společnost BLS Dopravní stavby s.r.o. zajišťovat některý ze smluvních subdodavatelů, bude staveniště (pracoviště) včetně z provozu vyplývajících rizik přebírat od objednatel přímo tento smluvní subdodavatel. Tento subdodavatel bude zodpovědný za dodržování veškerých předpisů BOZP na přebraném pracovišti a bude dbát, aby rizika vyplývající z jeho činnosti neohrožovala pracovníky jiných dodavatelů, kteří se budou během montáže vyskytovat na stejném pracovišti.

7.7. Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatně stavební připravenost v rozsahu:

- odběrné místo elektrické energie s možností napojení stavebního rozvaděče
- přívod vody (odběrné místo užitkové vody)
- poskytne zhotoviteli část prostorů stávající stavby jako zázemí pro stavební činnost a skladovací prostory stavebního materiálu.

7.8. Zhotovitel vždy do 5 dnů po skončení kalendářního měsíce předloží objednateli ke schválení soupis provedených prací. Objednatel se k soupisu vyjádří tak, že jej buď schválí nebo zhotoviteli sdělí své námitky. V případě, že se objednatel k soupisu prací nevyjádří do 10 dnů od jeho předložení, má se za to, že soupis prací byl objednatel odsouhlasen.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

8.1. V případě prodlení zhotovitel s provedením díla, zaviněném samotným zhotovitelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

8.2. V případě prodlení objednatel se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

BLS**dopravní stavby****BLS dopravní stavby s.r.o.**

Sokolovská třída 1615/50,

70200 Ostrava

Mob.: 777 286 444

IČ: 02189330

DIČ: CZ02189330

BS: GE Money Bank a.s.

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C 57413

č.ú.: 214156799/0600

8.3. V případě nedodržení stavební připravenosti dle čl. 7.7. či z důvodu jiného neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele se termín předání díla prodlužuje o dobu prodloužení objednatele.

Článek IX.

Ostatní ustanovení

9.1. Podstatným porušením smlouvy je:

9.1.1. Překročení termínu provedení díla uvedeného v čl. III. o více než 30 dnů z důvodů spočívajících výlučně na straně zhotovitele.

9.1.2. Prodlení objednatele s úhradou jakékoliv faktury po dobu delší než 15 dní.

9.2. Při dočasném přerušení nebo definitivním zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu provedeného díla a další prokazatelné náklady zhotovitele spojené s dílem v souladu s přílohou č.1 smlouvy.

9.3. Reklamační vady oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného prodlení. Ten je povinen dostavit se do 7 pracovních dnů k místnímu šetření reklamace, jehož cílem bude prozkoumání oprávněnosti reklamace a určení termínu odstranění vad. Z místního šetření bude vyhotoven zápis.

9.4. Objednatel poskytne zhotoviteli zdarma možnost užívání zařízení staveniště a připojení elektrické energie a užitkové vody.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

10.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu se nepovažuje elektronická zpráva.

10.2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

10.3. Tato smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel.

10.4. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany.

10.5. Uzavření a podpis této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Bezuchov č. 7 v bodě 6 ze dne 29.7.2019

V Bezuchově: 29.7.2019
Za objednatele:

V Ostravě:
Za zhotovitele:

Mgr. Zdeněk Pospíšilík
starosta

**OBEC
BEZUCHOV**
BEZUCHOV 14, 753 54
P. SOBĚCHLEBY
IČ: 00636118

Branislav Slovák

BLS dopravní stavby s.r.o.
Sokolovská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
IČO: 02189330 DIČ: CZ02189330

Slavka SLOVÁKOVÁ
Jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba : Sběrný dvůr Bezuchov

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	122201201902	Čistoplocha pro sčítání (plocha) do 100 m2 STROJNE	m2	91,00	220 000
2	152701103800	Vodorovné přemístění výkopu z hl. 1-4 do 1000 mm	m2	91,00	144 700
3	171201201900	Uložení sypkého náplně (např. štěrku) na výšku přes 2m	m2	91,00	144 700
4	181151102800	Úprava plochy v hl. 1-4 se zhrubnutím	m2	150,39	220 000
5	190000003800	Povrch z tvrdého materiálu 1-4	m2	91,00	144 700

Rozpočtové náklady			
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		612 135,00
DPH	21 %		128 548,40
Cena celkem za stavbu			740 683,40

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO-01 Příjezdová komunikace	336 395	0	278 012	58 383
SO-02 Nádvoří	292 549	0	241 776	50 773
SO-03 Přístřešek	111 739	0	92 346	19 393
Celkem za stavbu	740 683	0	612 134	128 548

 **BLS** dopravní stavby
 BLS dopravní stavby s.r.o.
 Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
 IČO: 02189330, DIČ: CZ02189330

Za zhotovitele

OBEC
BEZUCHOV
 BEZUCHOV 14, 753 54
 P. SOBĚCHLEBY
 IČ: 00636118

Za objednatele

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Nádvoří
Rozpočet (část objektu)	2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	122203201R00	Odkopávky pro silnice,třída I.,do 100 m3,STROJNĚ	m3	91,60	220,00	20 152,55
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	91,60	145,00	13 282,36
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina ěa výšku přes 2m	m3	91,60	45,00	4 122,11
4	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	166,55	25,00	4 163,75
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	91,60	80,00	7 328,20
1		Zemní práce				49 049
5		Komunikace				
6	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	166,55	175,00	29 146,25
7	567211215R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 15 cm	m2	144,70	220,00	31 834,00
8	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	144,70	255,00	36 898,50
9	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	33,30	75,00	2 497,50
10	59248000	Dlažba zámková 20/16/8 přírodní	m2	146,15	215,00	31 421,61
5		Komunikace				131 798
91		Doplňující práce na komunikaci				
11	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	43,70	280,00	12 236,00
12	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	44,14	255,00	11 254,94
91		Doplňující práce na komunikaci				23 491
99		Přesun hmot				
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	177,02	155,00	27 438,67
99		Přesun hmot				27 439
		Celkem za objekt				231 776

Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem
Ztížené výrobní podmínky	500
Oborová přírážka	500
Přesun stavebních kapacit	1 000
Mimostaveništní doprava	5 000
Zařízení staveniště	1 000
Provoz investora	1 000
Kompletační činnost (IČD)	1 000
Celkem	10 000

21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	91,60	145,00	13 282,36
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina ěa výšku přes 2m	m3	91,60	45,00	4 122,11
23	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	166,55	25,00	4 163,75
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	91,60	80,00	7 328,20
DSS		Přesun hmot z vybraných hmot				15 439

Ztížené výrobní podmínky	1 000
Oborová přírážka	500
Přesun stavebních kapacit	5 000
Mimostaveništní doprava	15 000
Zařízení staveniště	500
Provoz investora	500
Kompletační činnost (IČD)	500

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Příjezdová komunikace
Rozpočet (část objektu)	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Zemní práce					
1	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	50,00	75,00	3 750,00
2	122203201R00	Odkopávky pro silnice,třída I.,do 100 m3,STROJNĚ	m3	73,58	220,00	16 186,50
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	73,58	175,00	12 875,63
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	73,58	45,00	3 310,88
5	181101102R00	Úprava pláňe v hor. 1-4, se zhutněním	m2	156,50	25,00	3 912,50
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	73,58	100,00	7 357,50
1	Zemní práce					
5	Komunikace					
7	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	156,50	155,00	24 257,50
8	567211215R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 15 cm	m2	122,30	220,00	26 906,00
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	122,30	255,00	31 186,50
10	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	22,30	75,00	1 672,50
11	599142111R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	9,90	45,00	445,50
12	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250, D400 včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	4,00	1 200,00	4 800,00
13	597103010RAA	Vpust' k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpusti s košíkem RONN	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
14	59248000	Dlažba zámková 20/16/8 přírodní	m2	123,52	215,00	26 557,45
5	Komunikace					
8	Trubní vedení					
15	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m	m	3,00	155,00	465,00
8	Trubní vedení					
91	Doplňující práce na komunikaci					
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	64,40	280,00	18 032,00
17	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	65,04	255,00	16 586,22
91	Doplňující práce na komunikaci					
93	Dokončovací práce inž.staveb					
18	93-nc02	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
19	93-nc04	Přechodné dopravní značení	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
93	Dokončovací práce inž.staveb					
99	Přesun hmot					
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	161,60	155,00	25 047,83
99	Přesun hmot					
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
21	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	27,50	155,00	4 262,50
22	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	110,00	80,00	8 800,00
23	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	27,50	45,00	1 237,50
24	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	27,50	45,00	1 237,50
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	27,50	150,00	4 125,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
Celkem za objekt						250 512

Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
Ztížené výrobní podmínky		1 000
Oborová přírážka		5 000
Přesun stavebních kapacit		5 000
Mimostaveništní doprava		15 000
Zařízení staveniště		500
Provoz investora		500
Kompletační činnost (IČD)		500
Celkem		27 500

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
Rozpočet (část objektu)

SO-03 Přístřešek
03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50	1 162,00	1 743,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,50	264,00	396,00
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypaninā na výšku přes 2m	m3	1,50	16,00	24,00
4	199000002R00	Poplatek za sklādku horniny 1- 4	m3	1,50	280,00	420,00
1		Zemní práce				2 583
2		Základy,zvláštní zakládání				
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	1,50	2 380,00	3 570,00
2		Základy,zvláštní zakládání				3 570
8		Trubní vedení				
6	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m	m	6,00	2 025,00	12 150,00
8		Trubní vedení				12 150
94		Lešení a stavební výtahy				
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	11,20	104,00	1 164,80
94		Lešení a stavební výtahy				1 165
99		Staveništní přesun hmot				
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	3,64	322,00	1 171,74
99		Staveništní přesun hmot				1 172
712		Živičné krytiny				
9	712331101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H	m2	11,20	33,00	369,60
10	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,01	1 124,00	14,48
712		Živičné krytiny				384
721		Vnitřní kanalizace				
11	721242110R00	Lapač sřešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub	kus	1,00	2 690,00	2 690,00
12	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,08	639,00	48,84
721		Vnitřní kanalizace				2 739
762		Konstrukce tesařské				
13	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	43,60	153,00	6 670,80
14	762132135RT3	Montáž bednění stěn, prkna hoblovanā 32 mm na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	11,20	358,00	4 009,60
15	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel vč. dodávky	kus	6,00	172,00	1 032,00
16	762712110RT4	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10	m	30,00	343,00	10 290,00
17	762712110RT5	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	13,60	359,00	4 882,40
18	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,73	881,00	644,89
19	31175295	Patka sloupku	kus	6,00	348,00	2 088,00
20	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,60	1 366,00	824,31
762		Konstrukce tesařské				30 442
764		Konstrukce klempířské				
21	764311201RT2	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha 10 - 25 m2	m2	11,20	1 057,00	11 838,40
22	764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	4,00	340,00	1 360,00
23	764359291R00	Montáž kotlíku Pz oválného	kus	1,00	200,00	200,00
24	764391220R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	9,60	356,00	3 417,60
25	764454201R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 75 mm	m	2,50	339,00	847,50
26	764454294R00	Montáž odsokoku Pz kruhového	kus	1,00	174,00	174,00
27	55352130.A	Kotlík oválný tvar 250/ 80 plech pozinkovaný	kus	1,00	190,00	190,00
28	55352212.A	Koleno d 80 mm 72° plech pozinkovaný	kus	2,00	195,00	390,00
29	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,24	1 811,00	443,02
764		Konstrukce klempířské				18 861

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
Rozpočet (část objektu)

SO-03 Přístřešek
03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
766 Konstrukce truhlářské						
30	766412113R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM	m2	7,21	259,00	1 867,39
31	61191671	Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm	m2	7,93	170,00	1 348,27
32	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,06	819,00	48,86
33	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,06	10 689,00	637,74
766 Konstrukce truhlářské						3 902
783 Nátěry						
34	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	40,38	205,00	8 278,72
783 Nátěry						8 279
Celkem za objekt						85 246

Vedlejší rozpočtové náklady						Celkem
						100
		Ztížené výrobní podmínky				500
		Oborová přírážka				1 000
		Přesun stavebních kapacit				5 000
		Mimostaveništní doprava				100
		Zařízení staveniště				100
		Provoz investora				100
		Kompletační činnost (IČD)				100
		Rezerva rozpočtu				100
		Výrobní dokumentace				100
Celkem						7 100