

SMLOUVA O DÍLO č.1570

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito stranami:

OBJEDNATEL: Obec Bezuchov

Bezuchov 14, 753 54 Soběchleby

IČ 00636118

účet č. 23124831/0100 .

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Pospíšilík, starosta obce

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: PROFISTAV PŘEROV a.s.

se sídlem Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 02

IČ 253 95 653

zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1897

účet č. 278130053/ 0300

jejímž jménem jedná Ing. Zbyněk Zbytovský, statutární ředitel

dále jen „Zhotovitel“

takto:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany tuto smlouvu uzavírají za účelem sjednání konkrétních práv a povinností smluvních stran pro provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele. Objednatel prohlašuje, že mu svědčí veškeré práva k tomu, aby mohl sjednat tuto smlouvu a aby Zhotovitel mohl pro něj provést dílo dle dále uvedeného.

II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým je
„Oprava terasy, rekonstrukce elektro rozvodů a sociálního zařízení v Bezuchově“
(dále jen „Dílo“)
2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace předložené objednatelem před uzavřením této smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“). Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost ani úplnost Projektové dokumentace. Zhotovitel se seznámí s Projektovou dokumentací co do realizace Díla, není však povinen provádět podrobnou kontrolu úplnosti či správnosti Projektové dokumentace např. přepočítáváním či přeměřování údajů obsažených v Projektové dokumentaci. V případě, že Zhotovitel při provádění Díla dle Projektové dokumentace zjistí její vady či nedostatky, upozorní na to Objednatele a je oprávněn přerušit práce na Díle do doby nápravy Projektové dokumentace či výslovného pokynu Objednatele (např. do stavebního deníku), aby Zhotovitel pokračoval v provádění Díla dle původní Projektové dokumentace.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele ze dne 28.07.2017 a podrobného položkového rozpočtu (dále jen „**Cenová nabídka**“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy a které Zhotovitel vypracoval na základě podkladů převzatých od Objednatele (zejména Projektové dokumentace). Zhotovitel nezaručuje úplnost položkového rozpočtu a smluvní strany se dohodly, že pokud se v průběhu realizace díla projeví potřeba provedení prací nezahrnutých v položkovém rozpočtu, budou tyto práce považovány za vícepráce s nárokem Zhotovitele na úhradu jejich ceny.
4. V případě, že bude k provedení Díla nutné provést i jiné práce, než které jsou uvedeny v Cenové nabídce (vícepráce), Zhotovitel tyto vícepráce provede na základě dohody či souhlasu Objednatele, přičemž postačí zápis ve stavebním deníku, e-mail či jiná obdobná forma a Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu víceprací. Jako doklad o provedení prací Zhotovitelem může sloužit stavební deník, který Zhotovitel

povede a do kterého je Objednatel oprávněn nahlížet, činit poznámky a připojovat svá stanoviska či Objednatel odesouhlasený soupis provedených prací.

III. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla cenu díla ve výši **1.346.457,- Kč bez DPH** (dále jen „**Cena díla**“). DPH uhradí Objednatel Zhotoviteli dle platných právních předpisů.
2. Cena díla byla smluvními stranami dohodnuta na základě Cenové nabídky výpočtem dle položkových rozpočtů vycházejících z Projektové dokumentace předložené Objednatel a dle rozsahu Objednatel požadovaného.

Položkové rozpočty: Elektroinstalace kuchyňky a jeviště	24.360,-Kč bez DPH
Oprava terasy	413.289,-Kč bez DPH
Stavební úpravy sociálního zařízení	908.808,-Kč bez DPH
CELKEM	1,346.457,-Kč bez DPH

Položkové rozpočty byly Zhotovitelem učiněny s výhradou toho, že nezahrnují cenu případných víceprací, jež nejsou v položkových rozpočtech výslovně uvedeny. V případě, že bude Zhotovitel provádět vícepráce či nebude provádět všechny práce na Díle (tzv. méněpráce) např. z důvodu předčasného ukončení prací, dohodnou se strany i na ceně takovýchto prací. V případě, že se strany na ceně takovýchto prací nedohodnou, bude cena určena dle skutečně provedených prací (či neprovedených prací) a vypočtena dle cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud cena takovýchto prací nebude uvedena v položkových rozpočtech, určí se cena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha, nebude-li konkrétní dodávka obsažena v ceníku ÚRS Praha.

3. Objednatel prohlašuje, že má zajištěnou dostatečnou finanční hotovost pro úhradu Ceny díla v plné výši a že úhrada Ceny díla není závislá na plnění třetí osoby. Objednatel si je vědom toho, že v opačném případě by Zhotovitel neměl zájem tuto smlouvu uzavřít.

IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli zálohu na Cenu díla ve výši **0,- Kč bez DPH** (dále jen „**Záloha**“), a to nejpozději 5 dní přede dnem zahájení prací na Díle. Do doby úhrady Zálohy není Zhotovitel povinen zahájit práce na Díle.
2. Zbývajících část Ceny díla, resp. její části, bude Objednatel hradit Zhotoviteli na základě faktur Zhotovitele vystavovaných se **splatností 14 dnů** ode dne vystavení faktury. Zhotovitel bude práce na Díle Objednateli fakturovat průběžně každý měsíc dle skutečně provedených prací. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací vystavený Zhotovitelem.
3. Objednatel je povinen hradit Cenu díla včetně ceny případných víceprací v plné výši, a to až do výše 95% celkové Ceny díla včetně DPH. Zbývajících 5% Ceny díla je Objednatel oprávněn pozastavit do doby úplného provedení Díla bez vad a nedodělků či do doby odstranění případných vad a nedodělků.
4. V případě, že bude Objednatel v prodlení s placením Ceny díla či její části, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle a také vyúčtovat a žádat úhradu doposud provedené části Díla bez ohledu na výše dohodnutý rozpis fakturace. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou Ceny díla o více jak 30 dnů, zaniká tímto záruka na Dílo poskytnutá Zhotovitelem dle této smlouvy.
5. V případě prodlení Objednatel s úhradou Ceny díla včetně Zálohy, je-li smluvními stranami sjednána, uhradí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každá den prodlení.

V. Termíny

1. Smluvní strany sjednaly tyto termíny pro provádění Díla:
 - 01.09.2017 - předání staveniště Zhotoviteli;
 - 30.11.2017 - dokončení a předání Díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení a předání Díla se automaticky prodlužuje adekvátním způsobem v dále uvedených případech, přičemž se přihlíží nejen k době, po kterou trvá některý z uvedených případů, ale také k aktuálnímu pracovnímu vytížení Zhotovitele:
 - a) Prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli.
 - b) Prodlení Objednatele s placením Ceny díla včetně Zálohy, je-li smluvními stranami sjednána.
 - c) Prodlení s pracemi, plněním či výkony, jež nezajišťuje Zhotovitel a na kterých je závislé provádění Díla.
 - d) Provádění víceprací či plnění pokynů a příkazů Objednatele nad rámec této smlouvy.
 - e) Nevyhovující povětrnostní podmínky (za nevyhovující povětrnostní podmínky se považuje např. teplota vzduchu méně než -5 stupňů Celsia, déšť či sněžení pro provádění venkovních prací, znemožnění přístupu ke staveništi z důvodu podmáčení terénu).
3. Zhotovitel není povinen převzít staveniště a zahájit práce na Díle před tím, než bude realizace Díla povolena pravomocným stavebním povolením či souhlasem s ohlášenou stavbou, resp. jiným dokumentem obdobného významu (je-li takový dokument třeba pro provedení Díla) a než bude uhrazena Záloha, je-li stranami sjednána.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem sjednaným v této smlouvě.

VI. Provádění Díla

1. Zhotovitel bude Dílo provádět v souladu s touto smlouvou tak, aby Dílo odpovídalo podmínkám a vlastnostem dohodnutým v této smlouvě.
2. K předání staveniště a po celou dobu provádění Díla Objednatel na své náklady zajistí:
 - a) Stavební připravenost staveniště před jeho předáním Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce na Díle bez nutnosti jakýchkoli úprav či víceprací.
 - b) Venkovní prostor pro umístění kontejneru Zhotovitele o rozměrech 4 x 3 m (sklad materiálu a nářadí) po celou dobu provádění prací na Díle.
 - c) Možnost Zhotovitele připojení k síti elektrické energie a k přípojce vody po celou dobu provádění stavby. Náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu ponese Objednatel.
 - d) Možnost pracovníků Zhotovitele používání WC a umývárny po celou dobu provádění Díla.
3. Zhotovitel povede o provádění Díla stavební deník, pokud to však právní předpisy umožňují, je Zhotovitel oprávněn vést pouze jednoduchý záznam o stavbě. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku popř. jednoduchého záznamu o stavbě nahlížet a činit do něj zápisy. Pokud kterákoli strana nesouhlasí se zápisem druhé strany, je povinna o tom učinit zápis nejpozději do tří dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla. V případě, že se způsobem provádění Díla nebude souhlasit, oznámí to písemně Zhotoviteli (postačí zápis ve stavebním deníku).
5. V případě, že Objednatel bude provádět některé stavební práce či dodávky sám nebo prostřednictvím jiného svého dodavatele, nenese Zhotovitel odpovědnost za takovéto práce a dodávky. Pokud by Zhotovitel zjistil nevhodnost takovýchto prací či dodávek, je povinen na to Objednatele upozornit a zároveň je oprávněn přerušit práce na Díle, dokud nebude nevhodnost odstraněna nebo mu Objednatel nedá písemný pokyn k pokračování prací na Díle (postačí zápisem do stavebního deníku).
6. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, avšak je vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné vady Díla způsobené nevhodnými pokyny Objednatele, pokud Objednatel na nevhodnost pokynů upozornil. To neplatí, pokud Zhotovitel nevhodnost pokynů nezjistil a zároveň zjistit vzhledem ke své odbornosti nemohl a nebo je mohl zjistit jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí či zvýšených nákladů.

VII. Provedení a předání Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho úplným dokončením a předáním Objednateli. V rámci předání Díla předvede Zhotovitel způsobilost Díla sloužit svému účelu, a to vizuální prohlídkou a

faktickou zkouškou funkčních celků Díla, bude-li takováto zkouška fakticky možná. K předání Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň tři dny přede dnem plánovaného předání.

2. V případě, že se Objednatel nedostaví k předání Díla nebo bezdůvodně odmítne Dílo převzít, považuje se Dílo za předané dnem, kdy k předání mělo dojít. Dílo se bude považovat za převzaté nejpozději okamžikem, kdy jej Objednatel začne užívat ke svému účelu, popř. kdy jej Objednatel předá vyššímu objednateli či investorovi.
3. Objednatel je povinen Dílo převzít, pokud netrpí vadami či nedodělkami bránícími jeho užívání. V případě, že Dílo bude při jeho předání trpět vadami či nedodělkami, je Zhotovitel povinen tyto vady či nedodělkami odstranit nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. O předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany zápis, který bude sloužit jako doklad o předání Díla a bude mimo jiné obsahovat i popis případných vad či nedodělků.
5. Zhotovitel předá Objednateli spolu s Dílem nebo bezprostředně po jeho předání také dokumentaci související s jím prováděným Dílem potřebnou k povolení užívání Díla nebo jeho kolaudaci a k samotnému užívání Díla.
6. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s dokončením Díla, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny neprovedených prací Díla za každý den prodlení, maximálně však ve výši 5% z Ceny díla.

VIII. Přechod vlastnického práva k Dílu a nebezpečí škody na Díle

1. Vlastnické právo k Dílu náleží Objednateli. Vlastnické právo k zapracovávaným věcem přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich pevného zapracování do Díla jako celku.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, jež bude způsobena Objednatelem, třetí osobou, vnějšími podmínkami či vyšší mocí, nese Objednatel. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou sám způsobí.

IX. Odpovědnost za vady Díla

1. Zhotovitel tímto poskytuje na Dílo záruku v délce **36** měsíců s výjimkou:
 - a) maleb a nátěrů, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců
 - b) příslušenství k výplním stavebních otvorů na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců
2. Záruka počíná plynout ode dne předání Díla.
3. V rámci záruky Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude po dobu záruky způsobilé k užití pro obvyklý účel.
4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Díla nebo jeho části ani na poškození způsobené nikoli Zhotovitelem nebo neodborným zacházením.
5. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vady Díla nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy mu Objednatel vznik vady Díla písemně oznámí. V případě vady Díla, která by znemožňovala užívání Díla nebo by užívání Díla významným způsobem omezovala, je Zhotovitel povinen ve lhůtě tří pracovních dnů provést alespoň takové opatření, aby bylo Dílo do doby odstranění vady užitelné.

X. Odstoupení od smlouvy


1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním Díla o více jak 30 dnů.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou Ceny díla (včetně Zálohy, je-li smluvními stranami sjednána) nebo její části o více jak 30 dnů.

3. Pokud k odstoupení od smlouvy dojde poté, co Zhotovitel Dílo alespoň z části provedl, má odstoupení od smlouvy účinky pouze k neprovedené části Díla. Objednatel uhradí Zhotoviteli část Ceny díla odpovídající provedené části Díla.
4. Odstoupení od smlouvy musí smluvní strana učinit písemně a musí jej doručit druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nebo její části smlouva nebo její část zaniká v okamžiku, kdy odstoupení dojde druhé smluvní straně.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je uzavřena ve dvou originálech určených po jednom pro každou smluvní stranu.
2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou měnit pouze písemně a pokud to tato smlouva výslovně nepřipouští, vylučují smluvní strany změnu této smlouvy nižší než písemnou formou v souladu s ustanovením § 574 OZ.
3. Pokud jakýkoli závazek plynoucí z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným či nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků plynoucích z této smlouvy. Strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takovýto neplatný či nevymahatelný závazek novým závazkem, který bude svým obsahem co nejvíce odpovídat takto nahrazenému závazku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu celou přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

V Přerově dne 31.7.2017



Obec Bezuchov
Mgr. Zdeněk Pospíšilík
starosta obce



PROFISTAV PŘEROV a.s.
Ing. Zbyněk Zbytovský
statutární ředitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Kulturní dům Bezuchov	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Elektroinstalace kuchyňky a jeviště	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Bezuchov	Zhotovitel:	PROFISTAV PŘEROV a.s. IČ/DIČ: 25395653/CZ25395653
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 2
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 26.7.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	24 360,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		24 360,00	DN celkem			0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	24 360,00

DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	24 360,00
DPH 21%	24 360,00	Celkem včetně DPH	29 475,60

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby:		Kulturní dům Bezuchov		Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		Elektroinstalace kuchyně a jeviště		Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Bezuchov		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne: 26.7.2017		Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	M21	Elektromontáže				0,00	24 360,00	24 360,00	0,00
1	210000001VD	Elektroinstalace - viz příloha	kpl	1,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00
2	210000002VD	Stavební výpomocí pro elektro - 5 %	%	5,00	232,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00
Celkem:							24 360,00	24 360,00	0,00

Elektroinstalace kuchyně v kulturním domě

[illegible]

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Kulturní dům Bezuchov	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava terasy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Bezuchov	Zhotovitel:	PROFISTAV PŘEROV a.s. IČ/DIČ: 25395653/CZ25395653
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 58
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 26.7.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	106 864,98	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	215 189,56	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	3 496,68	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	8 682,99					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		79 054,89						
ZRN celkem		413 289,10	DN celkem			0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	413 289,10	DPH 21%	86 790,71
		Celkem bez DPH	413 289,10
		Celkem včetně DPH	500 079,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby:		Kulturní dům Bezuchov		Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		Oprava terasy		Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Bezuchov		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne: 26.7.2017		Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
1		Zemní práce				0,00	103 574,15	103 574,15	0,00
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4	m3	26,37	1 519,43		40 067,37		0,00
2	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,96	5 376,81		10 538,55		0,00
3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	28,33	749,90		21 244,67		0,00
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	28,33	152,36		4 316,36		0,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	7,05	14,99		105,68		0,00
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	21,28	442,00		9 405,76		0,00
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	21,28	176,80		3 762,30		0,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	21,28	14,99		318,99		0,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	21,28	270,00		5 745,60		0,00
10	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	7,05	442,00		3 116,10		0,00
11	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	7,05	152,36		1 074,14		0,00
12	175101201R00	Objektu bez prohození sypaniny	m3	7,05	550,16		3 878,63		0,00
27		Základy				41 346,92	16 105,76	57 452,68	27,18
13	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) - lože pod ztracené bednění	m3	0,69	2 454,40		1 693,54	2,38	1,64
14	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm vyplň tvárnice betonem C 16/20	m2	9,82	1 441,44		14 154,94	1,00	9,77
15	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm vyplň tvárnice betonem C 16/20	m2	21,28	1 240,71		26 402,31	0,72	15,24
16	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,52	29 234,41		15 201,89	1,02	0,53
43		Schodiště				5 197,06	7 585,69	12 782,75	3,61
17	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25)	m3	0,74	3 666,00		830,57	2,45	1,82
18	434311116R00	Stupně dusané na desku, z betonu C 25/30	m	14,73	270,93		3 990,80	0,11	1,68
19	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	6,72	591,76		3 976,63	0,01	0,05
20	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	6,72	68,22		458,44	0,00	0,00
21	430361921RT8	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovanou sítí - drát 8,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,04	27 965,60		1 118,62	1,06	0,04
22	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu stupňů tl. 12 cm	m3	1,09	482,04		525,42	0,02	0,02
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				243,99	153,62	397,61	0,30
23	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	0,74	99,53		73,65	0,19	0,14
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 5 cm	m2	0,74	238,16		176,24	0,07	0,05
25	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	0,78	189,39		147,72	0,14	0,11
62		Úprava povrchů vnější				2 502,43	7 889,80	10 392,23	1,08
26	622421143R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	20,31	370,76		7 530,14	0,05	1,07
27	622471317RW3	Náter nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva silikonová	m2	20,31	140,92		2 862,09	0,00	0,01
63		Podlahy a podlahové konstrukce				55 398,48	28 813,37	84 211,85	39,85
28	631571003R00	Násep ze ŠD 16 - 32, zpevňující tl. 200 mm	m3	6,50	986,97		6 415,31	1,84	11,94
29	631571003R00	Násep ze ŠD 16 - 32, zpevňující tl. 100 mm	m3	0,49	986,97		483,62	1,84	0,90
30	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 (B 30)	m3	6,10	3 021,21		18 429,38	2,45	14,97
31	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	12,20	64,48		786,66	0,00	0,00
32	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,72	25 906,39		3 405,47	1,07	0,77
33	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505 - ve tvaru U po 250 mm	t	0,07	25 272,00		1 769,04	1,02	0,07

34	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37 (B 37)	m3	4,47	3 555,76	12 727,91	3 166,34	15 894,25	2,45	10,97
35	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	4,47	482,04	256,23	1 898,49	2 154,72	0,02	0,09
36	970251100R00	Řezání dilatace v železobetonu hl. řezu 100 mm	m	28,50	530,39	3 514,49	11 601,63	15 116,12	0,00	0,00
37	931971112R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojitá, veranda - budova	m2	30,54	147,68	3 699,65	810,50	4 510,15	0,00	0,15
783		Nátěry				3 496,68	8 682,99	12 179,67	0,02	0,02
38	783201811R00	Odstavení nátěrů z kovových konstrukcí obroušením	m2	36,78	81,74	182,90	2 823,50	3 006,40	0,00	0,00
39	783228100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1x základní	m2	36,78	46,70	270,56	1 447,07	1 717,63	0,00	0,00
40	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x vrchní	m2	36,78	159,63	2 765,55	3 105,64	5 871,19	0,00	0,00
41	783401812R00	Odstavení nátěrů z potrubí DN do 100 mm obroušením	m	21,00	33,54	68,02	636,32	704,34	0,00	0,00
42	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	21,00	41,91	209,65	670,46	880,11	0,00	0,00
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 114,57	1 442,23	3 556,80	0,00	0,00
43	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 250 mm, M 12	kus	24,00	148,20	2 114,57	1 442,23	3 556,80	0,00	0,00
96		Bourání konstrukcí				61,53	52 155,96	52 217,49	22,33	3,98
44	962032241R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MC	m3	2,04	672,88	61,53	1 311,15	1 372,68	1,95	0,07
45	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	43,35	77,90	0,00	3 376,97	3 376,97	2,82	13,48
46	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	6,13	2 018,64	0,00	12 374,26	12 374,26	0,00	0,00
47	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm	m3	6,13	1 255,28	0,00	7 694,87	7 694,87	0,00	0,00
48	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	14,73	154,96	0,00	2 282,56	2 282,56	0,07	1,03
49	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	20,31	51,17	0,00	1 039,26	1 039,26	0,05	1,02
50	979081111R00	Odoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,33	259,48	0,00	5 793,76	5 793,76	0,00	0,00
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	111,64	14,98	0,00	1 672,39	1 672,39	0,00	0,00
52	979082111R00	Vntrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	22,33	209,55	0,00	4 678,91	4 678,91	0,00	0,00
53	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	22,33	124,80	0,00	2 786,58	2 786,58	0,00	0,00
54	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	22,33	9,58	0,00	213,91	213,91	0,00	0,00
55	979999997R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	22,33	400,00	0,00	8 931,34	8 931,34	0,00	0,00
999VD		Ostatní náklady				0,00	21 545,87	21 545,87	0,00	0,00
56	999-1VD	Zařízení staveniště - procentem z celkové ceny stavby	%	2,50	3 917,43	0,00	9 793,58	9 793,58	0,00	0,00
57	999-8VD	Práce malého rozsahu, nevypočítatelné detaily - procentem z celkové ceny stavby	%	3,00	3 917,43	0,00	11 752,29	11 752,29	0,00	0,00
H99		Ostatní přesuny hmot				0,00	54 978,00	54 978,00	0,00	0,00
58	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	72,02	763,36	0,00	54 978,00	54 978,00	0,00	0,00
		Celkem:						413 289,10		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Turistická ubytovna Bezuchov	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy sociálního zařízení	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Bezuchov	Zhotovitel:	PROFISTAV PŘEROV a.s. IČ/DIČ: 25395653/CZ25395653
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 125
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 26.7.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	83 703,22	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00	
	Montáž	167 986,68	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00	
PSV	Dodávky	211 622,22	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00	
	Montáž	306 108,54				Provozní vlivy		0,00	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00	
	Montáž	85 850,00				NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál		0,00							
Přesun hmot a sutí		53 537,46							
ZRN celkem		908 808,12	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	908 808,12	DPH 21%	190 849,71
		Celkem bez DPH	908 808,12
		Celkem včetně DPH	1 099 657,83

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:								
Turistická ubytovna Bezuchov												
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:								
Stavební úpravy sociálního zařízení												
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
Bezuchov												
JKSO:		Zpracováno dne: 26.7.2017		Zpracoval:								
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
1		Zemní práce					1 271,80	6 600,25	7 872,05			3,21
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	1,83		1 519,43	0,00	2 780,56	2 780,56		0,00	0,00
2	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	1,83		198,12	0,00	362,56	362,56		0,00	0,00
3	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	1,83		180,44	0,00	330,21	330,21		0,00	0,00
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	1,83		176,80	0,00	323,54	323,54		0,00	0,00
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	1,83		442,00	0,00	808,86	808,86		0,00	0,00
6	171201201R00	Uložení sypání na skládku	m3	1,83		14,99	0,00	27,43	27,43		0,00	0,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	1,83		270,00	0,00	494,10	494,10		0,00	0,00
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypání s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,83		881,11	913,10	662,73	1 575,83		1,70	3,11
9	212799911R00	Zaustění do stávající kanalizace	kus	1,00		1 188,96	358,70	810,26	1 188,96		0,10	0,10
34		Stěny a příčky					25 912,72	11 688,97	37 601,69			6,07
10	342255028R00	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm	m2	9,50		588,64	4 136,04	1 456,04	5 592,08		0,11	1,00
11	342255026R00	Příčky z desek porobetonových tl. 12,5 cm	m2	12,20		525,20	4 602,86	1 804,58	6 407,44		0,09	1,07
12	342255024R00	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm	m2	50,06		452,92	15 347,52	7 325,66	22 673,18		0,07	3,53
13	346244315R00	Oběžníky závěsného modulu WC z desek porobetonových tl. 150 mm	m2	4,38		668,72	1 826,30	1 102,69	2 928,99		0,10	0,46
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					5 921,73	12 053,32	17 975,05			0,30
14	416022123R00	Podhled SDK ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RbI 12,5	m2	24,48		598,41	5 921,73	8 727,35	14 649,08		0,01	0,30
15	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. pro plochy do 2 m2	m2	5,47		182,52	0,00	998,38	998,38		0,00	0,00
16	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. pro plochy 2 - 5 m2	m2	13,86		135,20	0,00	1 873,87	1 873,87		0,00	0,00
17	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. pro plochy 5 - 10 m2	m2	5,15		88,10	0,00	453,72	453,72		0,00	0,00
61		Úprava povrchů vnitřní					17 252,45	35 839,69	53 092,14			3,13
18	611401311RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2	kus	1,00		594,88	233,54	361,34	594,88		0,05	0,05
19	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	95,31		320,31	8 993,09	21 535,66	30 528,75		0,03	2,67
20	612481113R00	Montáž vyzluzné síťe do stěrčového tmelu - stěny	m2	58,84		255,84	6 961,05	8 092,58	15 053,63		0,00	0,02
21	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	58,84		117,52	1 064,77	5 850,11	6 914,88		0,01	0,39
63		Podlahy a podlahové konstrukce					25 228,18	8 426,10	33 654,28			4,02
22	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)	m3	0,92		3 062,81	2 276,99	540,80	2 817,79		2,42	2,23
23	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	54,00		87,89	2 622,89	2 123,37	4 746,06		0,00	0,00
24	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505	t	0,02		25 272,00	401,56	103,88	505,44		1,02	0,02
25	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,03		26 374,39	649,34	141,89	791,23		1,07	0,03
26	632413150RT6	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 75 mm rychletuhnoucí s nízkou zbytkovou vlhkostí, s omezeným smršťováním	m2	12,20		991,19	10 342,79	1 749,73	12 092,52		0,10	1,23
27	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2	m2	27,68		61,05	1 011,51	678,35	1 689,86		0,00	0,01
28	632418110RT4	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm	m2	27,68		397,81	7 923,30	3 088,08	11 011,38		0,02	0,50
711		Izolace proti vodě					15 513,83	7 632,01	23 145,84			0,18
29	711111001RT2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	12,20		17,68	114,42	101,28	215,70		0,00	0,00
30	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	12,20		77,17	96,20	845,27	941,47		0,00	0,01
31	62836109	Pás asfaltovaný těžký 40 Al (minerálradon)	m2	14,03		115,70	1 623,27	0,00	1 623,27		0,00	0,06
32	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou - jistění detailů izolace po výkopu kanalizace	m2	2,44		466,44	830,10	308,01	1 138,11		0,00	0,01
33	711212012RT3	Stěrka hydroizolační vyzluzovaná tkaninou	m2	10,13		531,44	3 729,37	1 654,12	5 383,49		0,00	0,04
34	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou	m2	36,64		243,35	6 033,14	2 883,20	8 916,34		0,00	0,06
35	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	19,92		117,52	1 622,50	718,50	2 341,00		0,00	0,01
36	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	12,00		144,04	1 464,93	263,55	1 728,48		0,00	0,00
37	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	222,88		3,85	0,00	858,08	858,08		0,00	0,00

[illegible]

80	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,60	257,93	292,84	2 441,22	2 734,06	0,81
81	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašt 12,5 mm	m2	12,10	93,38	94,38	1 035,52	1 129,90	0,00
82	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	28,55	84,55	448,61	1 965,29	2 413,90	0,13
83	962032231R00	Bourání zděva z cihel pálených na MVC	m3	2,21	603,20	66,65	1 266,42	1 333,07	1,80
84	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	12,15	44,20	0,00	537,03	537,03	0,02
85	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	24,40	135,72	2 258,46	1 053,11	3 311,57	0,00
86	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. do 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,92	2 834,00	0,00	2 607,28	2 607,28	2,02
87	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	24,40	194,48	2 840,96	1 904,35	4 745,31	0,00
88	965043421R11	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 1 m2	m3	0,92	2 683,20	0,00	2 468,54	2 468,54	2,02
89	971033361R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	2,00	292,76	62,83	522,69	585,52	0,10
90	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel, MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,29	2 771,60	9,48	794,28	803,76	1,80
91	978013191R00	Odlepení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	114,31	57,82	0,00	6 609,40	6 609,40	0,05
92	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	50,75	115,96	0,00	5 884,97	5 884,97	3,45
93	960000000VD	Vybroušení betonového podkladu po vybourání dlažby a stržení koberců	m2	27,68	130,00	719,68	2 878,72	3 598,40	0,00
94	979011111R00	Svislá doprava suti a vylour. hmot za 1.NP	t	22,25	245,44	0,00	5 460,52	5 460,52	0,00
95	979081111R00	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	22,25	259,48	0,00	5 772,89	5 772,89	0,00
96	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	111,24	14,98	0,00	1 666,37	1 666,37	0,00
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,25	208,55	0,00	4 662,05	4 662,05	0,00
98	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,50	23,39	0,00	1 040,76	1 040,76	0,00
99	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	22,25	124,80	0,00	2 776,54	2 776,54	0,00
100	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	22,25	9,58	0,00	213,13	213,13	0,00
101	979999998R00	Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad	t	22,25	500,00	0,00	11 123,95	11 123,95	0,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								
102	712300831R00	Odstranění živičné izolace 1vrstvé	m2	12,20	13,10	0,00	159,82	159,82	0,01
103	766411821R00	Odstranění obložení stěn palubkami	m2	20,57	121,16	0,00	2 492,26	2 492,26	0,01
104	766411822R00	Demontáž obložených roštů obložení stěn	m2	20,57	21,63	0,00	444,93	444,93	0,16
105	776511810R00	Odstranění koberců lepených bez podložky	m2	13,53	26,53	0,00	358,95	358,95	0,01
106	725110814R00	Demontáž klezety kombinovaných	soubř	2,00	119,60	0,00	239,20	239,20	0,03
107	725330820R00	Demontáž výlevky dituriové	soubř	1,00	146,64	0,00	146,64	146,64	0,03
108	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubř	2,00	98,28	0,00	196,56	196,56	0,02
109	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00	9,78	0,00	19,96	19,96	0,00
110	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubř	5,00	55,85	0,00	279,25	279,25	0,00
111	979011111R00	Svislá doprava suti a vylour. hmot za 1.NP	t	0,63	245,44	0,00	154,30	154,30	0,00
112	979081111R00	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	3,14	259,48	0,00	163,13	163,13	0,00
113	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,14	14,98	0,00	47,09	47,09	0,00
114	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,63	209,55	0,00	131,74	131,74	0,00
115	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,26	23,39	0,00	29,41	29,41	0,00
116	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,63	124,80	0,00	78,46	78,46	0,00
117	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,63	9,58	0,00	6,02	6,02	0,00
118	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo+dřevo +keramika	t	0,63	1 200,00	0,00	754,40	754,40	0,00
999VD	Ostatní náklady								
119	999-1VD	Zařízení staveniště - procentem z celkové ceny stavby	%	2,50	8 529,81	0,00	55 443,77	55 443,77	0,00
120	999-2VD	Práce malého rozsahu, nevýrobovatelné detaily - procentem z celkové ceny stavby	%	3,00	8 529,81	0,00	21 324,53	21 324,53	0,00
121	999-3VD	Koordinace s řemesly - procentem z celkové ceny stavby	%	1,00	8 529,81	0,00	25 589,43	25 589,43	0,00
H99	Ostatní přesuny hmot								
122	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	16,78	763,36	0,00	12 807,44	12 807,44	0,00
M21	Elektromontáže								
123	210000001VD	Elektroinstalace - viz příloha	kpl	1,00	73 500,00	0,00	85 850,00	85 850,00	0,00
124	210000002VD	Stavební výpomoci pro elektro - 10%	%	10,00	735,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00
125	210000003VD	Demontáže stávající elektroinstalace	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Celkem:									908 808,12

Sociální zařízení

POPIS	ks / kpl		
		jedn. cena	celkem
Materiál elektro (krabice, kabely, vypínače a zásuvky)	1	6 000,00	6 000,00
Montáže elektro (krabice, kabely, vypínače a zásuvky)	1	5 250,00	5 250,00
Dodávka rozvodnic (rozvodnice, jističe, proud. chránič)	1	2 000,00	2 000,00
Dodávka VZT	1	22 000,00	22 000,00
Montáže VZT	1	10 000,00	10 000,00
HZS	1	2 000,00	2 000,00
dopravné	1	750,00	750,00
Bourání, vrtání	1	1 500,00	1 500,00
Revize	1	1 500,00	1 500,00
Materiál elektro (krabice, kabely, zásuvky) - pro přímotopy	1	3 500,00	3 500,00
Dodávka a montáž přímotopy	1	11 500,00	11 500,00
Dodávka a montáž svítidla LED	1	7 500,00	7 500,00
	Celkem bez DPH:		73 500,00

Bezuchov – turistická ubytovna – sociální zařízení**Vodoinstalace**

Demontáž stávajícího rozvodu vodoinstalace	kpt	1	720,00	720,00
Montáž nového rozvodu DN 20 PPR	m	38	176,00	6 688,00
Montáž nového rozvodu DN 25 PPR	m	30	212,00	6 360,00
Montáž nového rozvodu DN 32 PPR	m	38	248,00	9 424,00
Ochrana potrubí izolací DN 20	m	38	20,00	760,00
Ochrana potrubí izolací DN 25	m	30	27,00	810,00
Ochrana potrubí izolací DN 32	m	38	32,00	1 216,00
Vyvedení vyústek DN 15	ks	30	68,00	2 040,00
Nástěnka DN 15	ks	30	78,00	2 340,00
KK DN 20	ks	1	186,00	186,00
KK DN 25	ks	1	296,00	296,00
Montáž armatur	ks	2	42,00	84,00
Dodávka a montáž expanzlatu pro vyrovnání tlaku	kpt	1	896,00	896,00
Pojistná armatura + připojovací armatura exp.	kpt	1	620,00	620,00
Přípojky k ohřívači vody nerez	kpt	1	920,00	920,00
Propojení na stávající rozvod	kpt	1	426,00	426,00
Zkouška těsnosti	m	106	17,00	1 802,00
Proplach a desinfekce	m	106	11,00	1 166,00
Přesun hmot	kpt	1	1 200,00	1 200,00

Vodoinstalace celkem bez DPH**37 954,00****Kanalizace**

Demontáž části rozvodu kanalizace	kpt	1	1 200,00	1 200,00
Propojení nového rozvodu na kanalizaci	ks	1	620,00	620,00
Čistící kus 150 KG	ks	1	686,00	686,00
Čistící kus 100 KG	ks	2	386,00	772,00
Hlavice ventilační HL 900 N	ks	1	1 131,00	1 131,00
Potrubí kanalizační DN 40	m	2	256,00	512,00
Potrubí kanalizační DN 50	m	14	280,00	3 920,00
Potrubí kanalizační DN 100	m	11	399,00	4 389,00
Potrubí kanalizační DN 125	m	14	466,00	6 524,00
Potrubí kanalizační DN 150	m	2	560,00	1 120,00
Vyvedení vyústek DN 50	ks	8	56,00	448,00
Vyvedení vyústek DN 40	ks	1	48,00	48,00
Vyvedení vyústek DN 100	ks	5	76,00	380,00
Sifon pro AP podomítkový+mont.	ks	1	166,00	166,00
Odzkoušení kanalizace	kpt	1	600,00	600,00
Přesun hmot	kpt	1	980,00	980,00

Kanalizace celkem bez DPH**23 496,00****Kompletace****Montáž**

Montáž umyvadla	ks	4	386,00	1 544,00
Montáž splachovací sestavy pro zazdění	ks	4	620,00	2 480,00
Montáž WC mísy	ks	4	240,00	960,00
Montáž výlevky	ks	1	422,00	422,00
Montáž žlabu sprchového	ks	4	326,00	1 304,00
Montáž ohřívače vody 160 l	ks	1	986,00	986,00
Montáž baterie sprchové podomítkové	ks	4	360,00	1 440,00
Montáž příslušenství ke sprše	ks	4	320,00	1 280,00
Montáž baterie stojánkové umyvadlové	ks	4	162,00	648,00
Montáž rohových ventilů	ks	8	42,00	336,00
Montáž baterie nástěnné k výlevce	ks	1	186,00	186,00
Montáž sprchové zástěny	ks	4	1 200,00	4 800,00

Dodávka

Umyvadlo keramické 55 cm	ks	4	998,00	3 992,00
Sifon umyvadlový	ks	4	120,00	480,00
Šrouby umyvadlové	kpt	4	38,00	152,00
Modul WC pro zazdění	ks	4	4 644,00	18 576,00
Klozet závěsný	ks	4	1 829,00	7 316,00
Podložka k WC závěsnému	ks	4	89,00	356,00
Sedátko duroplast	ks	4	289,00	1 156,00
Tlačítko k WC	ks	4	986,00	3 944,00
Výlevka keramická	ks	1	4 675,00	4 675,00
Žlab podlahový 850 mm nerez	ks	4	3 591,00	14 364,00
Mřížka nerez 850	ks	4	1 158,00	4 632,00
Ohřívač vody 160 l	ks	1	9 736,00	9 736,00
Baterie sprchová podomítková	ks	4	1 058,00	4 232,00
Příslušenství - růžice hlavová	ks	4	456,00	1 824,00
Hadice sprchová, růžice ruční, chrom, kostka	kpt	4	720,00	2 880,00
Baterie umyvadlová stojánková	ks	4	960,00	3 840,00
Baterie nástěnná 1502 cm	ks	1	1 487,00	1 487,00
Rohový ventil 15 chrom	ks	8	135,00	1 080,00
Prodloužení mosazné	kpt	1	712,00	712,00
Sprchová zástěny - posuvné dveře	ks	4	7 260,00	29 040,00
Přesun hmot	kpt	1	1 200,00	1 200,00
Celkem bez DPH				132 060,00

Plynoinstalace

Odstavení plynovodu, zavaření odbočky, odzkoušení + zpětné zprovoznění	kpt.	1	1 200,00	1 200,00
Celkem bez DPH				1200,00

Demontáž stávajících podokenních plyn.topidel	ks	2	500,00	1 000,00
Montáž žebříku	ks	2	350,00	700,00
Dodávka žebříku 600/1850 mm	ks	2	2460,00	4 920,00
Dodávka topné tyče s termostatem 1000 W	ks	2	2560,00	5 120,00
Celkem bez DPH				11 740,00