SMLOUVA O DIiLO &.

uzavrend dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, v platném znéni
niZe uvedeného dne, mésice a roku mezi témito smluvnimi stranami:

Obec Bild
Bila 142, 739 15 Bila
Zastoupenda: ve vécech smluvnich: Karlem Matulou, starostou obce

ve vécech technickych: ...

IC: 00577669
DIC:

Penézni Ustav:
Cislo Gétu:

Dale jen Objednavatel

Zastoupeny: ....
ve vécech smluvnich: ...ccccvevivvevennnne.

IC:

DIC:

Penézni Ustav:
Cislo Gctu:

Dale jen Zhotovitel

Obchodni SPOIECNOSE ZAPSANA V ...eceeeeieeie ettt sttt e et stesae st es e e e stesbesnnansansens

(obé strany spolecné ddle téZ jako ,Smluvni strany”)
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PREAMBULE

Ucelem této smlouvy je vznik zédvazku Zhotovitele, e provede dilo a soucasné vznik
zavazku Objednatele, Ze provedené dilo pfevezme a za jeho provedeni zaplati
sjednanou odménu, to vSe za podminek dale ve smlouvé sjednanych.

Pro naplnéni ucelu této smlouvy jsou smluvni strany povinny vyvinout veskerou
potfebnou soucinnost a spolupraci a nemafrit ucel této smlouvy. Smluvni strany jsou
povinny vykladat veskera ujednani této smlouvy tak, aby byl naplnén ucel této
smlouvy.

Zhotovitel i Objednatel timto prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu uzavfit, zZe jim
neni zndmo, Ze by uzavienim této smlouvy doslo k jakémukoliv poruseni zakonnych
predpist Ci jinych soucasné platnych norem. Soucasné si jsou Zhotovitel i Objednatel
védomi veskerych nasledkd, tj. prav a povinnosti, plynoucich pro né z této smlouvy a
prohlasuji, Ze jsou schopni jim fadné a v¢as dostat a nevnimaji povinnosti plynouci pro
né z této smlouvy jako neadekvatni.

Objednatel timto prohlasuje, Ze pokud zdkonné nebo jiné normy vyzaduji, aby tato
smlouva byla schvélena dalSimi subjekty/organy, tak k tomuto doslo a smlouva je tak
uzaviena platné a ucinné.

Za Zhotovitele i Objednatele podepisuji tuto smlouvu osoby opravnéné za né jednat,
¢imz vznikaji platné a vymahatelné zavazky pfimo Zhotoviteli a Objednateli.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze disponuje potfebnymi vlastnostmi, kapacitami a
prislusnymi verejnopravnimi povolenimi k provedeni dila dle této smlouvy a také, ze
disponuje vSsemi kvalifikacnimi a dalsi pozadavky a predpoklady, které jsou nutné
k provedeni dila, ptficemz tyto skutecnosti dolozil Objednateli pred uzavienim této
smlouvy. Objednatel timto vyslovné potvrzuje, Ze vySe uvedené skutecnosti mu byly
doloZeny a Ze toto prohlaseni je pravdivé, coz potvrzuje podpisem této smlouvy.

Zhotovitel timto potvrzuje, Ze se podrobné s vyuZitim své odborné péce seznamil s
moznosti provést dilo v rozsahu, zplsobem a v misté, jak to predpokladad obdriena
projektova dokumentace a zadavaci podminky zadavatele, Ze tyto shledava uplnymi a
spravnymi, takze provedeni dila v poZzadované kvalité a stanovenych parametrech neni
v tomto smyslu plnénim nemoinym, a Zze s védomim toho také s vyuzitim odborné
péce zpracoval svou nabidku, kterou zadavateli v podobé ndvrhu smlouvy o dilo
predklada.
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2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3
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2.3.5
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2.3.7
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2.3.9

2.3.10

23.11

2.4

2.5

PREDMET SMLOUVY, DIiLO

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo v rozsahu daném a za podminek
stanovenych touto smlouvou. Pfedmétem smlouvy jsou realizace stavby:

Energetické Uspory objektu byvalé celni spravy v obci Bila

BlizSi specifikace dila je uvedena v Projektové dokumentaci, zpracované firmou ASA
Expert, a.s. Kone¢ného 12, 710 00 Ostrava.

Vedle provedeni dila je nedilnym obsahem Pfedmétu smlouvy:

zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v poctu 2 ks
a v datové podobé na datovém nosici v poctu 2 ks,

zajisténi veskerych nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provedeni a dokonceni
dila,

zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské sité,

zajisténi a provedeni vSech opattfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k rddnému provedeni dila,

Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,

vesSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skldadku vcetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech,

uvedeni vSech povrch(l dotéenych stavbou do plvodniho stavu,
zajisténi bezpecénosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

projedndni a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatkd a ndjemného,

provedeni prejimky stavby.

Zajisténi viech nezbytnych zkoudek, atestd a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokdzano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametrd dila, péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani,
pojisténi atd.

Jakékoliv zmény Predmétu smlouvy v dusledku zmény pravnich predpistd Ci
naslednych poZadavkd Smluvnich stran musi byt zapracovany do Projektové
dokumentace a musi byt pisemné odsouhlaseny Smluvnimi stranami jako dodatky
k této smlouvé.
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2.6 Zhotovitel se timto zavazuje, Ze fadné, vCas a v pozadované kvalité provede Dilo na
své nebezpedi.

2.7 Objednatel se timto zavazuje, Ze fadné a vcas uhradi dale ve smlouvé sjednanou
odmeénu za provedeni Dila a provedené Dilo prevezme.

3. CENA DiLA

3.1 Cena za provedeni dila je cenou smluvni a ¢ini dle Ocenéni praci a dodavek - rozpoctu

celkem:

3.1.1 Stavba
- cena bez DPH K¢
- DPH K¢
- cena celkem s DPH K¢

Rezerva ve vysi 5% celkové nabidkové ceny

- rezerva bez DPH K¢
- DPH K¢
- rezerva celkem s DPH Kc

3.2 Uchaze¢ je povinen vyplnit udaj o rezervé. Vycisleni rezervy slouZi k zajisténi
uznatelnosti vicepraci v dotaénim projektu OPZP. Rezerva je definovéna do vyse 5%
celkové ceny. Rezerva tvofi zvlastni poloZzku, se kterou hospodafi vyhradné
objednatel a pouzije ji pouze v pfipadé nutnosti Uhrady za viceprace, které vzniknou
v pribéhu vystavby, a které nebylo moiné predpoklddat v dobé zpracovani
projektové dokumentace. V souladu s implementaénim dokumentem OPZP lze u
poskytovatele podpory narokovat viceprace pouze v pripadech, kdy se jednd o
objektivni, vécné spradvné a nepredvidatelné naklady vzeslé na strané zadavatele,
nutné pro realizaci dila a tedy k naplnéni cild a parametrl projektu a jsou pokryty
rozpoctovou rezervou, kterd je zahrnuta pfimo do smlouvy o dilo, pficemz je nalezité
odvozena od rezervy dané v Registracnim listu, resp. v Zadosti o podporu.

33 Cena obsahuje veskeré naklady dodavatele nutné k realizaci dila vymezeného
predmétem smlouvy a v zaddvaci dokumentaci. Nabidkova cena obsahuje
predpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéz obsahuje i
predpokladany vyvoj kurzl ceské koruny k zahrani¢nim ménam aZz do konce jeji
platnosti. Nabidkovad cena musi byt stanovena jako nejvySe pfipustna, kterou neni
mozné prekrocit nebo zménit, pokud to vyslovné neupravuje tato SoD .
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3.4

3.5

3.6

3.7

4.2
42.1

Nabidkova cena rovnéz zahrnuje cenu za vypracovani dokumentace skutecného
provedeni stavby, na zafizeni stavenisté, vodné, stocné, elektrickou energii, teplo,
odvoz a likvidaci odpadud, naklady na skladky suté a vybouranych hmot, naklady na
pouzivani zdroju a sluzeb aZ do skute¢ného skonceni dila, ndklady na zhotovovani,
vyrobu, obstarani, prfepravu véci, zafizeni, materidll, dodavek, naklady na pfipadné
dopravni znaceni, naklady na schvalovaci fizeni, pojisténi, dané, poplatky, ubytovani,
stravné a dopravu pracovnikd, naklady na zfizeni identifikacni tabule na stavenisti a
jakékoliv dalsi vydaje potfebné pro realizaci zakazky.

Cena jednotlivych dil¢ich dodavek a praci bude uvedena v polozkovém rozpoctu,
ktery vznikne z vykazu vymér v clenéni polozkového rozpoctu — tzv. ,slepého
rozpoctu” (soucast zaddvaci dokumentace — projektové dokumentace), do kterého
uchazec (dodavatel) v ramci své nabidky ve verejné zakazce doplni ceny jednotlivych
polozek (jednotlivych praci) a tento bude predlozen v ramci nabidky uchazece
(dodavatele).

Polozkovy rozpocet s uvedenim jednotkovych cen a celkovych cen zpracovany dle
predloZzeného vykazu vymér bude nedilnou soucasti ndvrhu smlouvy

Pokud v pfipadé zjisténych nepredvidatelnych naklad( vznikne potfeba provést prace
¢i dodavky, které nejsou uvedeny v soupisu praci, bude maximalni cena téchto praci a
dodavek odpovidat cené uvedené v ceniku URS. Vedkeré zmény, dopliiky nebo
rozsiteni predmétu dila musi byt vidy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny
véetné jejich ocenéni Objednatelem a Technickym dozorem. Pokud Zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele,
ma Objednatel pravo odmitnout jejich Uhradu a Zhotovitel timto odmitnutim ztraci
na jejich dhradu narok. Takto vzajemné odsouhlaseny objem praci véetné ocenéni
bude stvrzen uzavienim dodatku k této smlouvé a zaznamenam v dokumentech
poskytovatele podpory s oznacenim Zménovy list a HlaSeni zmény.

MISTO A TERMIN PLNENI

Mistem plnéni je budova na adrese:

Bilda 151, 739 15 Bil3, k. . 603911, p. €. 753
Terminy realizace jsou stanoveny takto:

Realizace dila bude zahajena preddnim a prevzetim stavenisté. K predani a prevzeti
stavenisté vyzve objednatel zhotovitele pisemné nejméné 3 dny predem. Protokol o
predani a prevzeti stavenisté, podepsany odpovédnymi zastupci obou smluvnich
stran, bude nedilnou soucasti stavebniho deniku.
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4.2.2

4.2.3

424

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.3

43.1

5.1
5.2

53

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté do 3 dnd od dorucdeni pisemné vyzvy
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje k realizaci predmétu této Smlouvy do 75 dnl od predani a
prevzeti stavenisté, nepocitaje dobu prferuSeni stavby pro nevhodné klimatické
podminky.

Dilo bude dokonéeno protokolarnim predanim dila zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila nejméné 3 dny
predem.

Protokol o predani a prevzeti dila bude podepsany odpovédnymi zastupci obou
smluvnich stran. Soucasti protokolu bude soupis drobnych vad a nedodélkd, které
nebrani v uzivani dila obvyklym zplisobem, a to v¢. zplsobu a lhty ndpravy.
Pocatek béhu zaruc¢ni doby je stanoven na 1. den po pfedani a prevzeti dila.

Povinnost zhotovitele ukoncit dilo je splnéna dnem, kdy bylo predavaci fizeni
ukonéeno protokolem o prfedani a prevzeti dila.

Vlastnické pravo k dilu a nebezpedi skody prechazi na objednatele protokoldrnim
pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen zahajit a ukoncit prace na dile vterminu sjednaném v této
Smlouvé dle ¢asového harmonogramu postupu praci, ktery tvofi pfilohu Smlouvy.
Zhotovitel je povinen pred zahdjenim realizace projednat ¢asovy harmonogram se
zastupci zadavatele a zastupci provozovatele a upravit ¢asovy harmonogram praci
tak, aby bylo pfi zachovani zhotovitelem navrzenych technologickych postupt
umoznéno zajistit pracovni Ukoly provozovatele. Zmény ¢asového harmonogramu
budou zaznamenany ve stavebnim deniku a budou platné pouze pfi podpisu
odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran. Dodatek smlouvy nebude vyZadovan.

PROVEDENI DILA
Zhotovitel se timto zavazuje, Ze provede Dilo radné, v¢as a v pozadované kvalité.

Dilo bude provedeno v pfipadé, Ze bude dokonéeno a pfedano. Dilo se pak povazuje
za dokoncené tehdy, je-li predvedena jeho zplsobilost slouzit svému ucelu. Pokud
dilo obsahuje drobné vady a nedodélky, které ovSsem nebrdani v uzivani dila obvyklym
zpUsobem, Objednatel prevezme dilo s vyhradami a stanovi |h(ty na odstranéni vad
a nedodélka.

Zhotovitel potvrzuje, Ze v provedeném dile dodrzi technologicka pravidla a
pozadavky na kvalitu realizace ETICS a otvorovych vyplni, zdroje tepla a dalsi
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6.2

6.3
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6.6

parametry navrhované v PD a vZadavaci dokumentaci a predloZzené v nabidce
Uchazece.

Dilo bude Zhotovitelem provedeno v souladu sveSkerymi pfisluSnymi pravnimi
predpisy a na zdakladé Projektové dokumentace, kterou Smluvni strany osobné
zkontrolovaly a vyslovily s ni souhlas.

Za neprovedeni Dila fadné a v¢as neni povazovano:

pfipadné prodleni zpUsobené okolnostmi vis maior (vy$s$i moc) a zejména pak
nepriznivymi klimatickymi podminkami a dalSim nepredvidatelnymi skutecnostmi,
které neumoziuji provadéni Dila zejména v souladu s technologickymi poZzadavky a
predpisy a bezpecnosti prace. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen informovat
Objednatele.

pfipadné prodleni zpisobené necinnosti, nesoucinnosti apod. ze strany Objednatele,
pokud je takova Cinnost, soucinnost apod. vhodna ¢i nutna pro provedeni Dila.

pfipadné prodleni zpisobené provadénim dalSich praci nezahrnutych do Dila, pokud
jsou potiebna ¢i nutna pro provedeni Dila.

V uvedenych pfipadech se pak termin provedeni Dila posouva o pfiméfenou dobu,
nejméné pak o dobu, po kterou byly tyto dalsi prace provadény. Smluvni strany o
tomto posunuti terminu provedeni Dila sepisi dodatek ke smlouvé.

OBCHODNIi PODMINKY

Délka zarucni doby je stanovena na 60 mésicli na stavebni ¢ast i na otvorové vyplné a
24 mésict na dodavky zdroje tepla.

Zhotovitel je opravnén provést Dilo za pomoci poddodavatel(. Za poddodavku je pro
tento Ucel povazovana realizace dil¢ich zakdzek stavebnich praci jinymi subjekty pro
Zhotovitele. Zhotovitel akceptuje vymezeni té cast plnéni, ktera nesmi byt zadana

vevys

poddodavateli takto: vnéjsi kontaktni systém ETICS.
Nedilnou soucasti smlouvy je seznam poddodavatell se specifikaci poddodavek.

V pripadé zmény poddodavatele je zhotovitel, pfed podpisem Smlouvy s novym
poddodavatelem, povinen zdlvodnit zménu, specifikovat poddodavku a vyZadat si
souhlas objednatele.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace dila
pro pfipad vzniku Skody vuéi objednateli v minimalni 7 300 000,--KE pro jednu
pojistnou udalost.

Objednatel predad Zhotoviteli pracovisté ve vzajemné dohodnutém terminu pred
zahajenim praci, coz bude stvrzeno Predavacim protokolem o predani a prevzeti
stavenisté a dale sdéli Zhotoviteli specifika a souvztainé nalezitosti souvisejicim
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6.7

7.2

7.3
7.3.1

7.3.2

7.4

7.4.1
7.4.2

7.4.3

7.4.4

s realizaci dila na pracovisti. Pfi predani stavenisté bude provedeno proskoleni
zaméstnancl zhotovitele v rdmci BOZP a PO platnych na tomto pracovisti.

Zhotovitel preda Objednateli dilo ve vzajemné dohodnutém terminu O predani dila
bude sepsan protokol.

PLATEBNi PODMINKY

Platba za provedeni dila bude probihat formou mési¢ni fakturace za jiz provedené
prace na zakladé danovych dokladd vystavenych zhotovitelem objednateli. Soucasti
faktury bude vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych praci. Vzhledem ke
skutecnosti, Ze financovani projektu je vazano na podporu z OPZP je splatnost faktur
stanovena na dobu do 30 dnlU od data vystaveni faktury. DodrZeni této 30 denni
Ihaty splatnosti neni povazovano za prodleni.

Veskeré ucetni doklady musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. V pfipadé, ze
ucetni doklady nebudou obsahovat pozadované ndlezitosti, je zadavatel opravnén je
vratit zpét k doplnéni, |hata splatnosti pocne béZet znovu od doruceni fadné
opraveného dokladu.

Podminky, za nichzZ je mozno zménit vysi nabidkové ceny:

Cenu dila v prabéhu realizace stavby je mozné zménit v pripadé, ze dojde v pribéhu
realizace dila ke zméndm danovych predpist upravujicich vysi DPH, o tomto jsou v
tomto pfipadé smluvni strany povinny uzavfit dodatek ke smlouvé.

Cenu dila v prlibéhu realizace stavby je mozné zménit v pfipadé, Zze dojde k plnéni na
zakladé dodatkem odsouhlasenych vicepraci.

Obé smluvni strany se dohodly na vyuziti zalohové faktury. VyuZiti zalohové faktury je
podminéno souhlasem obou stran a respektovdnim nize uvedenych podminek
zverejnénych a vyzadovanych poskytovatelem podpory pro rezim zalohovych faktur:
Zalohova faktura se vztahuje pouze k této smlouvé o dilo.

Zalohové faktura smi byt vystavena maximalné na ¢astku 90% z ceny dila v ¢astech
zatepleni a zdroj tepla.

ZpUsobilé vydaje pripadajici na zalohovou fakturu, ktera ma byt proplacena bez
predlozeni zuctovaci faktury, nesmi byt vyssi nez 90% z realiza¢ni smlouvy o dilo a
zaroven vyssi nez jsou stanoveny maximalni zpUsobilé vydaje k dané smlouvé o dilo.
Zalohova faktura bude poskytovatelem podpory proplacena bez zuctovaci faktury
pouze do vySe stanovené dle bodu 7.4.3.
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8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
8.1 Zhotovitel je povinen umoZnit vstup na stavenisté technickému dozoru objednatele.

8.2 Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij
naklad odstranovat odpady a necistoty vzniklé svou cinnosti, a to v souladu
s prislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpad(. Zhotovitel je
povinen zajistit udrzovani pristupovych komunikaci ke stavbé, zajisti stavbu tak, aby
nedoslo k ohroZzovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtéZzovani okoli stavby a ke
znecistovani komunikace.

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni pfedani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a toto uvést do
plvodniho stavu.

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podminky stanovené Stavebnim Uradem ve stavebnim
povoleni (pokud bylo vydano), které mu objednatel preda pfi prejimce stavenisté a
fidit se doklady, vydanymi k zakazce a plnit vSechny povinnosti z nich vyplyvajici.

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provadéni dila stavebni denik dle platné legislativy,
do néhoZ bude zapisovan pribéh jednotlivych technologickych postupd, jakoZ i
ostatni dulezité skutecnosti. Denik je objednatel povinen potvrzovat a v pfipadé svych
vyhrad tyto uvést do deniku.

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté a béhem praci dodrzovat nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. O blizsich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich. Pfi praci ve
vyskach je zhotovitel povinen respektovat narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. Zhotovitel
je povinen béhem praci zajistit a dodrZovat pozarni ochranu ve vztahu k provadénym

pracim.

8.7 Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozdarnich predpist, véetné
prostoru zafizeni stavenisté, bezpecnosti pésiho provozu v prostoru stavenisté.

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit stavenisté proti moznym zasahlm neopravnénych osob
(oploceni stavenisté).

8.9 Zhotovitel je povinen zabezpedit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim udajl o stavbé (zejména ndazev stavby, terminy
provedeni a predpokladané naklady stavby) a udaji o zhotoviteli, objednateli a
osobach vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamni ¢i
identifikacni tabule (napf. subdodavatelll) lze na staveniSti umistit pouze se
souhlasem zadavatele.

8.10 Zhotovitel oplocené stavenisté oznadi vystraznymi tabulkami ,Zakaz vstupu
nepovolanym osobam, nebezpedi padu predméti a pod.

8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni
podle pfislusnych predpist osobami, které tuto podminku splnuiji.
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8.12

8.13

8.14

8.14.1

8.14.2

8.14.3

8.14.4
8.14.5

8.15

8.16

8.17

8.18

Pfi realizaci budou pouzity materidly 1. tfidy jakosti a standardni vyrobky zarucujici
vlastnosti podle stavebniho zakona. Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky
pouzité pfi zhotoveni predmétu dila jsou bezpecnymi vyrobky v souladu s ust. zakona
¢. 22/97 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky v platném znéni.

Zhotovitel je povinen na Zadost zadavatele i pfislusného kontrolniho organu
poskytnout jako osoba povinna soucinnost pfi vykonu finan¢ni kontroly (viz 2 pism. e)
zakona ¢. 320/2001 Sb.,).

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi predani dila pfeda objednateli:

prohlaseni, Zze provedené prdce jsou provedeny v souladu s technickymi standardy,
obecné platnymi vyhldaskami a technologickymi predpisy vyrobkl a Ze uzZivdnim
stavby neni ohroZen Zivot a zdravi osob ani Zivotni prostiedi,

prohlaseni, Ze prace byly provedeny dle projektové dokumentace a nabidky podané
ve verejné zakazce,

doklady, tj. prikazy o ovéfeni vlastnosti pouZitych vyrobk( ve smyslu zakona ¢.
22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.,

original stavebniho deniku,

doklady o uloZeni odpadt na skladku,

Zhotovitel si zabezpeci pro vlastni potfebu napojeni el. energie a odbér vody a
objednatel urc¢i misto napojeni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na vlastni ndklady, na vlastni

odpovédnost a nebezpedi.

Zhotovitel souhlasi s pravem objednatele provérit kvalitu skutecné dodanych prvku
otvorovych vyplini rozfezanim libovolného prvku nebo jeho ¢asti. Naklady s timto
spojené jdou k tizi objednatele, pokud bude prokazana shoda s nabidkou zhotovitele
a opacné k tizi zhotovitele, pokud tato shoda prokazana nebude.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se podrobné s vyuzitim své odborné péce seznamil s
moznosti provést dilo v rozsahu, zpisobem a v misté, jak to predpokladd obdrzena
projektova dokumentace a zaddvaci podminky zadavatele, Ze tyto shledava uplnymi a
spravnymi, takZze provedeni dila v poZzadované kvalité a stanovenych parametrech
neni v tomto smyslu plnénim nemoinym a Ze s védomim toho také s vyuZzitim
odborné péce zpracoval svoji nabidku a provede realizaci dila.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét smlouvy je zhotoven podle projektové
dokumentace a podminek této smlouvy a po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti
stanovené projektem.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Za vady, které se projevily po odevzdani dila, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud
jejich pfiCinou je poruSeni jeho povinnosti, pficemz povinnosti dokazovat, Ze
reklamované vady v prliibéhu zaruky jsou neopravnéné, je na strané zhotovitele.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vad na dile, které objednatel oprdvnéné
uplatnil v zaruéni dobé&, ma objednatel prdvo pozadovat a zhotovitel povinnost jejich
bezplatného odstranéni.

Veskeré vady dila je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (popt. faxem nebo e-
mailem), obsahujici co nejpodrobnéjsi specifikaci zjisténé vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou
opravu poskytne zhotovitel zaruku prodlouzenou o dobu odstrafiovani vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné drobné vady a nedodélky v terminech
sjednanych v protokolu o predani a prevzeti dila a na svij naklad.

Za drobné vady a nedodélky se povazuji ty, které nebrdni objednateli v uZivani
pfedaného a prevzatého dila.

V pfipadé vad nebrdnicich uZivani dila Zhotovitel zahdji odstranéni vad do 2
pracovnich dnl ode dne doruceni reklamace a uznani jejich oprdvnénosti. Vadu
odstrani ve Ihdté do 5-ti dnl je-li to technologicky mozné nebo nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnli po obdrzeni reklamace, nebo
v jiné pisemné dohodnuté Ihité, je objednatel opravnén odstranit vady sam na
naklady zhotovitele. Tyto vzniklé naklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dn(
po obdrZeni vyuctovani.

V pfipadé vyskytu havarijnich vad branicich uZivani dila v zaruéni dobé Zhotovitel
zahdji odstranéni vad do 12 hodin od data doruceni reklamace a prace provede
bezodkladné ve Ihité stanovené pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

10. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

10.1

10.2

Je-li zhotovitel v prodleni, které ma za nasledek podstatné poruseni jeho smluvnich
povinnosti, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy kteroukoliv smluvni stranou, ma zhotovitel narok
na Uhradu ¢asti smluvni ceny, pfipadajicich na realizované dilo ve vécném rozsahu
daném ke dni odstoupeni jen pokud nebyly poruseny smluvené podminky dodavky a
sjednané kvality dila. V pfipadé zjisténi dodavky jiné kvality dila nez smluvené, nema
zhotovitel narok na jakoukoli uhradu naklad( a zaroven zajisti objednateli ndhradu
vzniklé Skody.
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10.3

Zadavatel je opravnén od smlouvy odstoupit bez jakychkoliv sankci v pfipadé, Zze mu
nebude poskytnuta dotace z OPZP do data predpoklddaného zahdjeni realizace
stavby.

11. SMLUVNI POKUTY

111

11.2

11.3

11.4

Nedodrzi-li zhotovitel termin pfedani dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z celkové castky dila za kazdy den prodleni.

Pro ptipad zpoZdéni objednatele s Uhradou faktury, dohodly se smluvni strany na
smluvni pokuté ve vysi 0,05 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

Timto ujednanim o smluvnich pokutach neni dotéeno pravo ucastnikd uplatfiovat své
pripadné naroky vyplyvajici z titulu nahrady skody, které se fidi ust. zakona 89/2012
Sb. v platném znéni.

PFi prodleni s uplnym vyklizenim stavenisté ze strany zhotovitele sjednava se smluvni
pokuta ve vysi 0,05% z celkové ¢astky dila za kazdy den prodleni do okamziku jeho
vyklizeni.

12. OSTATNI UJEDNANI

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Objednatel je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci. V pfipadé, Ze
zhotovitel provadi prace v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitné, je objednatel
opravnény pozadovat odstranéni vzniklého nedostatku nebo vady, pokud moino
ihned.

Zhotovitel ma povinnost umoznit kontrolu povérenym organdm IOP a poskytovatele
podpory.

V dobé od predani zafizeni stavenisté (dale jen ZS) az do doby prevzeti dila

vrve

svoji Cinnosti a to i za prokazatelné Skody na zafizeni stavenisté.

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provadéni stavebnich
praci zbavené prav tretich osob v souladu s podminkami projektové dokumentace

Objednatel seznami pracovniky dodavatele se zasadami bezpecného chovani na
daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni dle vyhlasky ¢.309/2006 Sb. a
NV ¢.591/2006 Sb.

Objednatel zabezpeli vSechna rozhodnuti orgdnu statni spravy, potfebna pro
provedeni dila a tato uhradi z vlastnich nakladd.

Objednatel se stava vlastnikem zhotovované véci uhrazenim konecné faktury.
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13. ZAVERECNA USTANOVENI

13.1 Tavzajemnd prava a povinnosti Uc¢astnik( této smlouvy, ktera nejsou upravena v této
smlouvé, podléhaji reZimu obcanského zakoniku ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni.

13.2 Tuto smlouvu lze zménit nebo doplnit pouze vyslovnym, oboustranné potvrzenym
smluvnim ujednanim, podepsanym ob&ma opravnénymi zastupci smluvnich stran.

13.3 Nedilnou soucasti Smlouvy jsou pfilohy: Polozkovy rozpocet, Harmonogram a Schéma
poddodavateld.

13.4 Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

13.5 Tato smlouva je vypracovana ve 4 vyhotovenich, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

V Bilé dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ptilohy:

1. Polozkovy rozpocet
2. Harmonogram plnéni
3. Schéma poddodavatell
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