

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Obec Bořenovice

Sídlo: Bořenovice 36, 769 01 Holešov

IČ: 00544523, DIČ: CZ0054523

Zastoupená: Jakubem Bednářkem, MBA, starostou obce

Zhotovitel:

FUNNY SPORT s. r. o.

Sídlo: Pod Babou 2515, 760 01 Zlín

IČ: 47906171

DIČ: CZ47906171

Banka a č. ú.: KB, a. s., pobočka Zlín, 354807661/0100

Zastoupení: Jindřich Vocol, Helena Vrbová – jednatele

I. Předmět díla

Předmětem díla je dodávka a montáž v rámci realizace víceúčelového hřiště v obci Bořenovice. Předmět veřejné zakázky je realizován zadavatelem v dotačním programu na podporu obnovy venkova Krajského úřadu Zlínského kraje.

II. Doba provedení díla

Zhotovitel dílo provede v termínech:

Předpokládaný termín zahájení díla:

nejdříve od 1. 4. 2016

Závazný termín ukončení:

nejpozději do 30. 9. 2016

Dílo bude zahájeno až po oznámení poskytovatele dotace (Zlínský kraj), že byla dotace na realizaci díla obci Bořenovice Zlínským krajem přidělena. Stouto skutečností seznámí objednatel zhotovitele s dostatečným časovým předstihem.

Dohodnutý termín zahájení díla bude dodržen v případě vhodných klimatických podmínek. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude v případě vzájemné domluvy objednatele a zhotovitele písemně dohodnut nejbližší termín realizace jako číslovaný dodatek.

III. Cena díla

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

- 826 346 Kč bez DPH
- DPH činí: 173 533 Kč
- celková cena včetně DPH činí 999 879 Kč

2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Rozpočet je úplný a závazný.

Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit dohodnutou cenu. Fakturace bude provedena po ukončení a předání díla. Fakturace bude účtována do výše 100 % z ceny díla.
2. Splatnost tohoto daňového dokladu bude 30 dnů od doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí mít všechny náležitosti a musí být podepsán odpovědnou osobou.
3. Veškeré vícepráce je možné provádět jen na základě písemných vzájemně odsouhlasených dodatků k této smlouvě. Součástí těchto dodatků musí být kalkulace cen.

IV. Provedení díla

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo, v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy bezpečnosti práce a zachovávat staveniště v čistotě a pořádku.

V. Předání díla

Zhotovitel je povinen předat řádně provedené dílo. Na důkaz provedení a předání díla sepíše zhotovitel spolu s objednatelům zápis o provedení díla, který obě smluvní strany podepíší.

VI. Záruka na dílo

1. Záruční doba počíná běžet od předání řádně provedeného díla zhotovitelem a činí min. 36 měsíců.
2. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, nevhodnou údržbou, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.
3. Během záruční lhůty je zhotovitel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad.

VII. Smluvní sankce

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu předání díla, a to ve výši 0,05% denně z celkové ceny díla za každý den prodlení.

VIII. Zvláštní ujednání

1. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející písemná či ústní ujednání mezi stranami vztahující se k předmětu této smlouvy.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemnou formou očíslovanými a vzájemně odsouhlasenými dodatky.
3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým

ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného a neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů ČR.

5. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. A na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Pokud projekt nebude správcem dotace schválen, objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo, respektive od předpokládaného podpisu smlouvy o dílo.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: ZASTUPITELSTVO

Datum jednání a číslo usnesení: 11. 1. 2016, 112016

V BOŘEHOVICÍCH dne 15. 1. 2015

Za zhotovitele:


760 01 ZLÍN, POD BABOU 2515
Tel./Fax: 577 211 215, DIČ: CZ47906171
e-mail: info@funnysport.cz

Za objednatele:



Jakub Bednárek, MBA
starosta obce


OBEC BOŘHOVICE
769 01 HOLEŠOV
IČO: 544523

KRYCÍ LIST

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Obec Bořenovice	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	826 346	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	826 346	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	826 346	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	826 346	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jinřich Vocel	Jméno : JINŘICH VOCEL	Jméno : JAKUB BEDNÁREK
Datum :	5.1.2016	Datum : 15.1.2016	Datum : 15.1.2016
Podpis :	 FUNNY SPORT • s.r.o. 760 01 ZLÍN, POD BABOU 2515 Tel./Fax: 577 211 215, DIČ: CZ47906171 e-mail: info@funnysport.cz	Podpis :  FUNNY SPORT • s.r.o. 760 01 ZLÍN, POD BABOU 2515 Tel./Fax: 577 211 215, DIČ: CZ47906171 e-mail: info@funnysport.cz	Podpis : OBEC BOŘENOVICE 769 01 HOLEŠOV IČO: 544523
Základ pro DPH	21,0 %		826 346 Kč
DPH	21,0 %		173 533 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			999 879 Kč

Stavba: Obec Bořenovice
 Objekt: Výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávnikem

Rozpočet: 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	55 662,41				
18 Povrchové úpravy terénu	7 150,12				
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	241 242,14				
88 Drenáže	35 990,26				
91 Obrubníky	23 520,00				
F1 Umělé povrchy	306 239,04				
F3 Konstrukce oplocení	156 542,04				
CELKEM OBJEKT	826 346,00				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN			0,00	0

FUNNY SPORT s.r.o.
 760 01 ZLÍN, POD BABOU 2515
 Tel./Fax: 577 211 215, DIČ: CZ47906171
 e-mail: info@funnysport.cz

OBEC BOŘENOVICE
 769 01 HOLEŠOV
 IČO: 544523

Položkový rozpočet

Stavba : Obec Bořenovice

Objekt : Výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávnikem

Rozpočet: 1

0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50m	m3	52,20	107,29	5 600,54
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	52,20	97,47	5 087,93
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	8,60	656,74	5 647,96
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	12,80	98,00	1 254,40
5	131104113R00	Hloubení jam v hor.nezapažených v hor.3 do 100 m3	m3	22,30	197,57	4 405,81
6	131201101R00	Příplatek za lepivost - hloubení jam nezapažených v hor.3	m3	18,00	49,50	891,00
7	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	18,90	748,85	14 153,27
8	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,96	131,72	916,77
		13/92/2				
9	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	24,70	55,33	1 366,65
		ornice - zemina pro terénní úpravy				
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	49,49	144,88	7 170,11
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných zemina pro terénní úpravy	m3	34,54	40,69	1 405,43
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	69,80	15,86	1 107,03
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	459,00	14,50	6 655,50
		Celkem za 1 Zemní práce				55 662,41
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
14	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	20,00	98,00	1 960,00
15	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	20,00	76,30	1 526,00
16	180402111R00	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m2	94,00	17,26	1 622,44
17	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	94,00	15,97	1 501,18
18	00572400	Směs travní parková I. sídlištní	kg	4,70	115,00	540,50
		Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu				7 150,12
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
19	564742111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm	m2	459,00	89,00	40 851,00
		kamenivo pro stavební účely				
				459,00		
20	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti vel.8-16 mm po zhutnění tl. 5 cm	m2	459,00	102,50	47 047,50
		kamenivo pro stavební účely				
				459,00		
21	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti vel.4-8 mm po zhutnění tl. 5 cm	m2	459,00	99,20	45 532,80
		kamenivo pro stavební účely				
				459,00		
22	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti vel.0-4 mm po zhutnění tl. 3 cm	m2	459,00	202,35	92 878,65
		kamenivo pro stavební účely				
				459,00		
23	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	275,40	54,22	14 932,19
		Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				241 242,14
Díl: 88		Drenáže				
24	211561111V02	Výplň odvodňovacích žebírek kam. hrubě drcen. 16 mm frakce 8-16 mm	m3	19,92	921,61	18 358,47
				13,92		
				6,00		
25	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.	m	116,00	8,29	961,64
				116,00		

FUNNY SPORT • s.r.o.
760 01 ZLÍN/POD BABOU 2515
Tel./Fax: 577 211 215, DIČ: CZ47906171
e-mail: info@funnysport.cz

OBČ. BOŘENOVICE
769 01 HOLEŠOV
IČO: 544523

Položkový rozpočet

Stavba :		Obec Bořenovice		Rozpočet: 1	
Objekt :		Výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávnikem		0	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ celkem (Kč)
26	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	99,00	26,45 2 618,55
27	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	99,00	
28	69366051	Geotextilie 200g/m2 D+M	m2	17,00	48,35 821,95
				36,00	22,00 792,00
29	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	36,00	
Celkem za		88 Drenáže		39,84	312,19 12 437,65
Díl:	91	Obrubníky			35 990,26
30	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20	m	96,00	245,00 23 520,00
				96,00	
Celkem za		91 Obrubníky			
Díl:	F1	Umělé povrchy			23 520,00
31		Umělý trávnik výška vlasu 12-15 mm, počet vpichů 44000/m2	m2	459,00	608,56 279 329,04
		15 x 30 m = 450 m 2 hřiště + 9 m 2 brankoviště		459,00	
32		LAJNOVÁNÍ š50mm	m	299,00	90,00 26 910,00
		tenis		0,00	
		146*1		146,00	
		volejbal+nohejbal		0,00	
		81+18		99,00	
		streetbal		0,00	
		28*2		54,00	
Celkem za		F1 Umělé povrchy			
Díl:	F3	Konstrukce oplocení			306 239,04
33		Konstrukce oplocení do výšky 4 m na bocích + 5 m na příčných stranách ukotvená v pevných ŽB základových patkách	Kpl	1,00	156 542,04 156 542,04
		Ocelové konstrukce pro oplocení včetně výroby a zinkování			113 890,00
		Výkopové práce + kotvení sloupů do pevných ŽB základových patek			32 400,00
		Spojovací a svářecí materiál pro úpravu na stavbě			10 252,04
Celkem za		F3 Konstrukce oplocení			156 542,04

FUNNY SPORT s.r.o.
760 01 ZLÍN, POD BABOU 2515
Tel./Fax: 577 211 215, DIČ: CZ47906171
e-mail: info@funnysport.cz

OBEC BOŘENOVICE
769 01 HOLEŠOV
IČO: 544523