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SMLoUVA o DíLo

obec Čelechovice
00636185
čelechovice 38,751 03 Brodek u Přerova

David šimoník, starosta obce

6025L4387
obec@celechovice.cz

Komerční banka a' s.

č. účtu 2472583L/ 0100

ednat za zhotovitele ve věcech technických: lng. Radek Sedláček 602577 3Ll
(dále jen objednatel)

a

VK-AQUA Olomouc, sPol. s r'o'
2537t878
Na Zákopě 58t,779 00 olomouc
lng. Roman Papica, jednatel společnosti

585 386 776
info@vk-aqua.cz
c22537L878

UniCredit Bank a.s,

č. účtu s2l669oo9l27oo
nat za zhotovitele ve věcech technických: p. Pospíšil Aleš 602 73575o

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle s 2586 a násl. zákona č.8gl2ot2 Sb., občanský zákoník'

v platném znění, tuto smlouvu o dílo: 
l.

Úvodní ustanovení

1'Smluvnístranyprohlašují,žejsouoprávněnyvsouladusobecnězávaznýmiprávnímipředpisyavnitřními
předpisy příslušné smluvnístrány podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo'

2.Zhotovitelprohlašuje,žemávšechnapodnikatelskáoprávněnípotřebnákprovedenídíladletétosmlouvya
že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy'

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a

povahou předmětu plnění této smlouvy,. ž; Ĺ; mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky

nezbytné pro realizaci předmětu plncní téío smlouvy a že disponuje takouŕmi kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou nezbytné pro ,".li...i 
-přeamltu 

plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za

dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě'

4' Tato smlouva je uzavřena na základě rnýsledků rnýběrového řízení'
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il.

1. Zhotovitel se zavazuje provést ,,.o 
:ij-"-{ür!::;ľlT::""od čelechovice spočívající ve vybudování;ffi""Ľ:*äił::"""'ľlaÍä*ťŤäłffiäľ::il:ľľ"";::,"J;",j"-:?:: z1jištěnídod;"il;;;

3i;fił:,3Íł;l',ľ,ł:;iľ,ll;'"lľ" 
:.:lľ l,"-ĺńo a-"-",o"a,,!"," ň.Ĺij,,äJ"o?;",cca 245,00 m n.m.

ľ.iliÍxTlľl".;' #ľ.';; ltitiil:1T:LnHffi 'Tjjl{ť.Tľ,kľ[ľĺ:ľtr
je trasa vodovodního pŕi*aJe" n.u;;";:ľŕ|iiTili-::xT1)ĺ'","'ľl11ilil:l;;:lľ::Ťľimł
Kopřivnice' Trasa dále poł"tu;"ä""'"'' smc.e' poa?i_*lír,191r9 komunikace, łi".ou přechází a dále v
zemědělsky obhospodařouanem o"'"'n" p"ael ł"'""iłi"",'ľoruru J;;;Ĺ;;želechovice. Křížení s
komunikacemi i vodotečí o"o"" o'"""oeny ĺormou o;;;ffi V obci ;rou ,oruĺJni}ady navrženy podél
komunĺkací u zásobovanv'ľ' i"ňJ"ř";!!ľ,"ii;i'łiir' 

,*:r,"oŕło'""ił]J"'p.tl"łv, pro napojení
druhé strany zástavby' oi'"n'" oř";;;;. . hlavního .o;áä;j;" ľ.or;" 

"."ri"", š,ľ'łoo, vedlejší rozvody
budou dimenze o.ľ"'9 o,o 

''i'!'a"io,.JJo'u uoaouodu budou na.trase osazeny podzemní hydranty s funkcí
!illi,: ."ŕ,i1'Jil"nilť?älĺ.'""il:ĺ1;ö1äHý.ľl'l.nr.n o"a", 

".",!e-nä ooiełtv vyznačeny
Členěnístavby: 

vl\vtllll'

so 01 - Vodovodní přivaděč
so 02 - PosilovacíATstanice
so 03 - Rozvodné řady
so 04 - Přípojky vody

Rozsah (předmět) díla je blíže specifikován v projektové dolĺ

Iil:1ĺľl1'Ĺi'J!lli;ä:ffi"'-il' lĺĺ'oonĹr,ilň;;;,;ł'łłffi'ĺ'?1:',##ff:,äiľ:""łľľ

' Í:"ľ,'""'.1ł'"".;1ä;l1T:ff:Lffix"'JJl,l1ľT'i,::j.['::',::|-:či'š::n": souvisejícĺ plnění a práceurčené v čl. lV' této smlouvy vazuje dílo převzít a ,aplaiit ."nu uä ůs,

' ľľi:i!'r':';:1ľJi:: po uzavření smlouvy,změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po

Łi.T-*'T[:ľĺ'".'Tid' j'x#:ľ:ff :Jľ*iĺjľi*'#;ľlł*'ŕm::!;T:'"ĺľ

1t t.

l. Termín zahájení provádění díla: 
Doba plnění

Termín provedení a předání celého díla: l.5.2ot6
2' zahájení a ukončení prací na díle je 

"',1?.na. 
včasné přidělení finančních or"..Ĺooŕ;',lr',írr"rr,u"'zemědělství vrámci Programu 

-''ž''źio,,Výstavba 
. ,".["řłe zh.odnocení inĺ..rirułrury vodovodů aĺ:::ľi:ľ-i:Łiľ,::""ľĺ JĹ'-irŕ'*'e proaloužen''i",''ň" dokončení o,Ĺ o"o" řešeno písemným3' Dílo bude zahájeno po přĺdělení finančních prostředků Ministerstvem zemědělství v rámci Programu 129 250"Výstavba a technické iľ'oonol"ni ĺnir''ř.ro,"r, *o"""ĺł l ł." ili'"rí,,pro fĺnancování akce.' il"'#HffiľľiT;,:ľľ&,";,";ľ',T*'iľľyx1j:*3ĺIr:,'. způsobené, pokud neplnění5' Pokud zhotovitel během plnění zjistí ołolnostĺ, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu

písemně uvědomit oo;eĺnatelá ä oľ"äp"i řo;"e' .o"zjc"ř, ,"ľ''o'pr.uaopodobném trvání a příčině'

tv.

' :;J,ľí"ĺJ:,:Jli,T:ľJ""J;":,x;ĺ:ľffä:ľTiľťłľ,,;ľ,:ľ;;il.'í[11::,*cího řízení pro výběr
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Cena díla celkem bez DPH 4 229 056,- Kč

DPHZL% 888102,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH 5 117 158,- Kč

K ceně díla bude počítáno DPH dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění

2. Cena za dílo dohodnutá v čl. lV' odst. 1 je cenou úplnou a konečnou' Cena zahrnuje veškeré náklady

zhotovitele související s provedením díla.

3. Zrnýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného

zástupci obou smluvních stran.

4. Pro rnýpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě

se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele, pokud nebude možné cenu na základě takového

dokumentu stanovit, potom dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu smlouvy.

v.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena po protokolárním předání díla na základě zhotovitelem,vystavených dvou faktur,
přičemž prvnífakturou budou Wúčtovány práce na stavebním objektu rnýstavby vodovodních přípojek, druhá

fakturou pak zbývající práce.

2. Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací

objednateli, název, sídlo a lČ objednatele, název, sídlo a DlČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení
peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačenídne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez

DPH' Přílohou faktur bude vždy soupis provedených prací odsouhlasený zmocněným pracovníkem

objednatele.

3. Splatnost všech faktur je 45 dníod jejich doručení objednateli.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo

nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli' Faktury musí být vráceny do data jejich

splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen Wstavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby,

než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné

faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 45 dní od jejího doručení objednateli.

vt.
Staveniště

1. objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději k datu dohodnutému v čl. lll. odst' 1 smlouvy

a zhotovitel se zavazuje nejpozději k tomuto datu staveniště převzít. o předánía převzetístaveniště vyhotoví
objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší' Za den předánía převzetístaveniště se považuje den,

kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2. Nedodržením dohodnutého termínu předání a převzetí staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení

doby plnění díla dle čl. lll. smlouvy' o předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou

smluvních stran' Náklady spojené se spotřebou el. energie a vody ponese a zajistí zhotovitel' Staw měřidel
před započetím a po skončení prací budou zaznamenány ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby do 10ti dnů ode dne

dohodnutému V čl. lll. odst' 1 smlouvy. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště nebo nezahájí činnosti

vedoucí ke zdárnému dokončení stavby ani v přiměřené dodatečné lhůtě, která mu bude objednatelem
poskytnuta, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4' Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty

a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zaŕízení staveniště a deponie

materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.

Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady.

Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi

obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku
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jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku
v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé důsledku nesplnění povinnosti podle předchozívěty.

7' Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a
převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde_li o ponechání
zařízení, nutných pro zabezpečeníodstraněnívad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předánía převzetí
díla).

8' NevyklidĹli zhotovĺtel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení
staveniště třetí osobou, přičemž náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

g. smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

vlt.
Práva a povinnosti stran při prováděnídíla

1. objednatelje povinen předat zhotovite|i před podpisem smlouvy:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby v tištěné formě a v elektronické formě včetně soupisu

prací, dodávek a služeb,
- stavební povolení,
- uýsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky

stanovené stavebním úřadem pro prováděnístavby, t

- dokĺady o případných provedených průzkumech.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při
stavebních pracích,

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, rĺýrobních předpisri (receptur) a jiných
závazných pokynů,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a
- dle příkazů objednatele (ustanovení s 2594 tím není dotčeno)'

4' Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedenýÍn v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst'
2 tohoto článku smlouvy'

5' ZjistĹli zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v
zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez
zbytečného odkladu objednateli' Do rozhodnutíobjednateleje zhotovitel oprávněn prováděnídíla nebojeho
části přerušit. o dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu
dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

6' Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně
závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi budě zapotřebí umístit nebo
přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž
zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu
provádění díla.

7' V průběhu prací musí být umožněna průjezdnost všech komunikací a přístup ke všem stavebním objektům
v obci.

8' Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako
veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací
zhotovitel na své náklady.

9' Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména odpovídá za
všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně vsouvislosti
s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.

10. objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. ZjĺstĹli
objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu . prouáoěl
dílo řádným způsobem. NeučinĹli tak zhotovitel ani v přiměřené době, může oĹ;ednatel odstoupit od
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
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11'Vprůběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně dvakrát po dobu realizace díla'Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem d" ;í.;"-ňińo oenĺłu minimálně dva dny předem atelefonicky' Závěry kontrolního dne musí mít'písemnou o"J"o", Ĺ"oou podepsány zástupci obou smluvníchstran a jsou pro obě strany závazné.
12' Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v daĺším postupu budou zakrytynebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve- stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatelenejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou preomtiné práce nebo části díla zakryty.
13' zhotöVitelje povinen dokončit a předat dílo nejpozději v termínu uvedeném v čl. lll odst' 1 této smlouvy.
14' objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl veškeré potřebné zkoušky a revize,předal rnýsledky provedených zkoušek a revizí, příslušné ."riiĺiLáty dle specifikace v technických akvalitativních požadavcích, veškeré doklady stanovené obecně závaznými předpisy a rovněž aby provedlgeometrické zaměření stavby po dokončení.
15' Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinenna žádost objednatele, formou zápisu do stavebního deníku, v přimiřené lhůtě odstranit. v opaeném případěje objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky n' náłl.ay zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetíosoby.

vilt.
Stavební deník

Zhotovitel je povinen Vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužícíjako doklad o průběhu prováděnídíla' Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu ozávěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlasnebo v případě, že se povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat stavbu),'případně po odstraněníposledních vad a nedodělkri uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžadujeoznámení ani kolaudační souhlas).

tx.
Přerušení a zastavení provádění díla

1' Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:- provádění díla brání vyššĺ moc,
- při uýskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl,nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušenoprovádění díla (např' neočekávaný rĺlýskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací

a jejich překládka),
- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu)nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušenímdotčené.

2' objednatelje oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytnémrozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci porušují platné technĺcké a bezpečnostní normy a předpisy,- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smloUW, 

J

- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozĹli jiné
hospodářské škody.

Přerušení provádění díla objednatelem z v1iše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímtopřerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů uvuol"ný.ń přerušením.3' Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného dílado doby znovuzahájení prací nebo ukončenísmluvního závazku'

x.
Vyšší moc

1' Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly býtodvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly'o,i;"b""' chybou nebozanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např' války, revoluce, požáry,.ĺpĹuv,'."'cir.r"nĹ epidemie
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nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci
v České republice.

2. Nastane-|i situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho

skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splněnísmlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má

objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4' V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat
alternativní řešení ke splněnísmlouvy s jiným partnerem.

xl.
Subdodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za
činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděĺ sám.

2. objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a
rozsahu jejich subdodávky. Může si vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani
souhlas bezdůvodně odpírat. Za důvod kodepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu
subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže
způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace, že noni subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně
v rozsahu, v němž jí v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících
zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

4. Porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku této smlouvy zhotovitelem opravňuje objednatele
k odstoupení od smlouvy.

xil.
Předání a převzetí díla

t. 7ávazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním' Dílo se pokłádá za řádně
dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a veškeré zkoušky skončí
požadovaným výsled kem.

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem termín odevzdávání díla.
objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájenípřejímacího řízení:
- uisledky požadovaných zkoušek a měření,
- stavební deník,
- dokumentaci skutečného provedení díla.

4. o převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou
stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnoceníjakosti díla (případnějeho části),
identifikačníúdaje o díle ijeho částech, prohlášeníobjednatele, že dílo nebo jeho část přejímá a soupis příloh,
soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Jeden stejnopis obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

5' Termín předánídíla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato'

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přerušístrany přejímacířízení zápisem ve stavebním deníku. V
zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.

xlll.
Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a všemi
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak
vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v nejvyššíjakosti.

3. Drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly
dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních Stran Ve stavebním deníku.
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4. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka") ve smyslu 5 2619 a s
2It3 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 24 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se
zárukou poskytovanou dodavatelem, nejméně však 24 měsíců (dále též ,,záruční doba")

5. Záručnídoba začíná běžet dnem převzetídíla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže
zadavatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování
vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 3 a násl. tohoto článku smlouvy'

6. Vady díla, které se projeví v průběhu záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně' Je-li vadné
plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku
plynoucího z vady má objednatel.

7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovĺtele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu
zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-
mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává a jakým způsobem navrhuje vadu odstranit. Pokud ťak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává'

Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y)' Toto sdělení musí
zhotovitel odeslat nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel
reklamaci uznává či neuznává. NestanovĹli zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení
reklamace.

9' objednatelje povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady
a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení
na odstraněnívady ani s termínem pro odstraněnívady.

10. NenastoupĹli zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 dnů po obdržení reklamace nebo v
dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené
objednatelem

11. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že
reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace
objednatelem.

12. o odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za
jakost v délce dle odst. 4'

xtv.
Smluvní pokuty

1' Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve rniši o,o3%o z dlužné částky za každý i započatý den prodlení'

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve rĺrýši o,o3%" z celkové ceny za dílo bez DPH
za kaź'dý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad nebránících užívání a nedodělků.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve v'ýši 0,03%o zcelkové ceny za dílo bez DPH
za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle lhůt uvedených v čl. Vl. odst' 7 této smlouvy.

4' V případě , ž'e závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,
pokud vznikldřívějším porušením povinnosti. Zánikzávazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na
smluvní pokutu za prodlení s plněním.

5' Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké ýši vznikne druhé
straně škoda.

6. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou sp|atnosti 14 kalendářních dnů ode
dne jejich doručení.
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7' Smluvnípokuty se nezapočítávajína náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně
vedle smluvní pokuty v plné výši.

ostatní ur,"nou"nľ"uzĺvcreĺne ujednání

1' objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě nepřidělení či zkrácení dotačníchfinančních prostředků státní podpory, ve v1iši 7o%o uznatelních nákladrj, Ministerstvem zemědělství v rámciProgramu 1'29 250,,Výstavba a technické zhodnoceníinfrastruktury vodovodů a kanalizací,,, za pomoci kterémá být předmět této smlouvy spolufinancován.
2' Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství čidůvěrnými informacemi objednatele nebo zhotovitele, platí i pozánĺku ostatních závazkÍlz této smlouvy.3' Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacíhořízení před uzavřením této smlouvy.
4' Změnit nebo dopĺnit smĺouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budouvzestupně číslovány, uýslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupcismluvních stran.

5' Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smlrjvními stranami.
6' Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupcismluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhótoveních.
7' Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetíosobě'

8' Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany se dohodly, že zhotovitel uislovněsouhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených vtéto smlouvě vrozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že umožní kontrolnímu orgánu v případě
kontroly hospodařenís veřejnými prostředky u objednatele prověřit své účetnictvía účetnídokladyv rozsahunezbytném ke splnění účelu kontroly.

9' Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím
obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany sv}imi podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely povzájemném projednánípodle jejich svobodné á pravé vůle pro1evené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzujl,
že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozůmové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnostižádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsouv hrubém nepoměru'

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. L - ýkazvri měr
Příloha č. 2 - projektová dokumentace

V Čelechovicích dne & z, ,!C /ć.
V Čeĺechovicích dne LL' u c 40
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