

SMLOUVA O DÍLO č. 16.115

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb. mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **OBEC DOBRÉ**

51793 Dobré 150
zastoupený: panem Ladislavem Michlem, starostou
IČO: 00274861
DIČ: ---
bank. spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 5220571/0100
tel. č.: 494 664 101, 739 097 851
fax.č.: ---
E-mail: obec.dobre@tiscali.cz

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: p. Ladislav Michl, starosta
osoby oprávněné jednat ve věcech dodávky díla: p. Ladislav Michl, starosta
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **KERSON spol. s r.o.**

51793 Dobré 80, okres: Rychnov nad Kněžnou
zastoupený: panem Ing. Jiřím Rozínkem, jednatelem
IČO: 45536040
DIČ: CZ45536040
bank.spojení: ČSOB a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou
č.ú.: 189255874/0300
tel.č.: 602 687 140
fax.č.: ---
E-mail: reditel@kerson.cz

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

- Jan Rozínek, Jednatel
- Ing. Jiří Rozínek, Jednatel

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech dodávky díla:

- Ing. Zdeněk Drahoš, příprava výroby
- Škoda Luboš, ředitel závodu 033, tel. 602 489 933

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C, vložce č. 1585
dále jen („zhotovitel“)

I. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele provedení kompletní dodávky stavby: „**Sportovní areál Dobré u Dobrušky SO 01- I. Etapa - Travnaté hřiště**“.
2. Předmět plnění bude proveden dle zadávacích podkladů, zadávací dokumentace a položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou této smlouvy a který specifikuje předmět a rozsah díla
3. Předmět plnění bude proveden s odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technologické normy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly funkčnost a bránily by využívání díla k určenému účelu.
4. Objednatel má právo rozšířit předmět smlouvy o další práce a dodávky. Tyto vícepráce budou zhotovitelem oceněny a po odsouhlasení rozsahu a ceny zhotovitelem provedeny. Součástí dohody o navýšení či změně předmětu díla musí být i dohoda o případné změně termínu dokončení díla. Stejně tak je objednatel oprávněn zúžit předmět smlouvy. V takovém případě budou neprovedené práce a dodávky z ceny z díla odečteny.

II. Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl. I. byla stanovena jako pevná, **nejvýše přípustná** v celkové výši. Nabídková cena platí za dílo jako celek.

Cena bez DPH	1 855 948,54 Kč
DPH 21%	389 749,19 Kč
Cena včetně DPH	2 245 697,73 Kč

2. Výše uvedená cena je pevnou smluvní cenou a zhotovitel má v této ceně zakalkulovány veškeré předpokládané náklady tak, jak je uvedeno v nabídkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
3. Změna ceny, a to ať zvýšení nebo snížení, je možná pouze tehdy a jen tehdy, dojde-li, a to pouze z požadavku objednatele, ke změně předmětu díla. Za změnu předmětu díla se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde ke zvýšení nebo snížení objemových jednotek proti oceněnému výkazu výměr anebo ke změně standardu a technického řešení.
4. Při oceňování víceprací bude postupováno následovně v tomto pořadí:
- dle platného ceníku ÚRS v době realizace víceprací
- nebude-li možno využít platný ceník ÚRS - dohodou
Při oceňování méněprací bude postupováno následovně v tomto pořadí:
- odpočtem z nabídkového rozpočtu
5. Daň z přidané hodnoty je vypočtena dle příslušných právních úprav, platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH k ceně za část díla dosud nerealizovanou k datu platnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních předpisů.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Předání a převzetí staveniště a zahájení prací	02.05.2016
Předání a převzetí dokončeného díla vč. všech dokladů	31.08.2016

2. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je první strana v prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci nebo jinými neočekávanými okolnostmi, které nastaly bez zavinění některé ze stran, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Za vyšší moc se v tomto případě rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny objednatelem nebo zhotovitelem, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních i stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga.
4. Není-li v této smlouvě pro určitý případ stanoveno jinak, prodlužuje se dodací lhůta zhotovitele
- o dobu, po níž je zhotovitel v prodlení v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho povinností, vyplývajících pro něj z této smlouvy
 - o dobu, na níž se objednatel se zhotovitelem dohodl v dodatcích k této smlouvě
 - o dobu, po kterou nebylo možno z důvodu nálezů archeologického předmětu provádět stavební činnost v plném nebo částečném rozsahu. Doba prodloužení lhůty se posoudí podle stupně omezení stavební činnosti ve vazbě na celkový rozsah omezení nebo vazbě na řídicí činnosti stavebních prací.
 - o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek, za něž smluvní strany považují pokles venkovních teplot pod + 5 °C při měření uskutečněném v 08.00 ráno. Tuto skutečnost zaznamená zhotovitel ve stavebním deníku.
 - o dobu, kdy objednatel požadoval pozastavit realizaci části prací a dodávek z důvodu posuzování možnosti změnit jejich rozsah, typ technologie, vybavení, druh použitého materiálu apod. V takovém případě je zhotovitel vždy povinen označit v souladu s harmonogramem uzlový termín, do kterého je třeba znát rozhodnutí objednatele, aby nebyla narušena plynulost postupu stavby. Pokud sdělí objednatel své rozhodnutí později, je zhotovitel povinen upravit harmonogram postupu prací zpracováním vlivu takového rozhodnutí na konečný termín dokončení díla. Takto upravený harmonogram je pro zhotovitele i objednatele závazný. Následně dojde ke změně přísl.článku této SOD.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění je: k.ú. Dobré, Obec Dobré, Hřiště

V. Platební podmínky

1. Zhotovitel nepožaduje po objednateli **žádnou zálohu**. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu celého díla
2. Cena za provedené práce bude objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně na základě daňových dokladů podle vzájemného odsouhlaseného soupisu provedených prací.
3. Soupisy prací je objednatel povinen posoudit do tří dnů po jejich předložení, jinak se jedná z jeho strany o porušení povinností objednatele. V případě, že objednatel nepotvrdí soupis provedených prací z důvodu rozporu mezi skutečností a zhotovitelem předloženým soupisem, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad pouze na tu část soupisu, která je nesporná a po vyjasnění rozporů vystavit samostatný daňový doklad na zbývající část.
4. Splatnost vystavených daňových dokladů je **do 21 dnů** od jejich doručení objednateli. V případě pochybností se má za to, že doklad byl doručen do dvou pracovních dnů po jeho odeslání.
5. V případě neprojednaného prodloužení objednatele s úhradou daňových dokladů delším než 5 dnů je zhotovitel oprávněn zastavit práce na díle, a to na dobu nutnou k dohodě obou stran o dalším postupu. Celkový termín dokončení výstavby se v tom případě posunuje min. o dobu zastavení prací.

VI. Záruky

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na provedené práce záruční dobu **60 měsíců** od data předání a převzetí dokončeného díla objednateli (s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel stanoví záruční dobu jinou).

VII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel obstará s dostatečným časovým předstihem příslušná povolení a vyjádření, požadovaná platnými předpisy (vyjma těch, které dle této smlouvy zajišťuje zhotovitel). Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodloužení plnění svých závazků.
2. Objednatel se zúčastní kontrolních dnů, svolaných zhotovitelem.
3. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn:
 - vykonávat nad prováděným dílem stavební dozor,
 - odsouhlasit náplň veškerých změn, a to zápisem do stavebního deníku zhotovitele,
 - odsouhlasit kvalitu díla
4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté právních a faktických vad v rozsahu obecné zvyklosti v den zahájení prací. Současně s předáním staveniště předá objednatel napojovací body elektroinstalace a vody. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezplatně a po dobu realizace jej bude moci užívat.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům se vyjadřovat do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Tímto způsobem není možno změnit smluvní podmínky.
6. Objednatel zajistí součinnost projektanta tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění prací v případě, že dojde k potřebě reagovat na stav odkrytých konstrukcí, nepředpokládaných skutečností nebo zjištění nedostatků v projektové dokumentaci.

VIII. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební práce v souladu s příslušnými technickými a technologickými normami a ostatními předpisy, vztahujícími se k předmětu díla.
2. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník, který musí být v průběhu realizace trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenávány všechny události, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od prováděcí dokumentace. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, příp. jím pověřený zástupce. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v maximální míře pořádek a bezpečnost v objektu a jeho okolí.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle dle § 2624 občanského zákoníku. Podpisem protokolu o předání a převzetí stavby ujednání končí a objednatel přebírá nebezpečí škod.
5. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhnout termín převzetí. Objednatel není oprávněn odmítnout zahájení převjímacího řízení před sjednanou dodací lhůtou. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody odmítnutí. Neprovedení dodatečně požadovaných prací, které nebyly smlouveny, nemůže být důvodem pro odmítnutí převzetí díla.
6. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předložit stavební deník, který se stane součástí předávacího protokolu.

IX. Vady díla

1. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.
2. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a navrhnout lhůtu pro jejich odstranění.
3. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 5 pracovních dnů od písemného oznámení a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele.
4. O odstranění vad bude sepsán protokol, jehož podepsáním smluvní strany stvrdí odstranění uplatněných vad.


X. Smluvní sankce

1. V případě nedodržení celkového termínu dokončení díla vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla bez DPH** za každý den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu.
2. V případě prodlení objednatele s placením ceny za provedené práce je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05% z dlužné částky** za každý den prodlení.

XI. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případů omezení rozsahu díla, nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny dle ust. občanského zákoníku.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 2. tohoto čl., náleží zhotoviteli cena již provedených prací, na které má na základě smlouvy nárok. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody zhotovitele, přičemž se za náhradu škody považuje dle zákona pouze úhrada účelně vynaložených nákladů, spojených s přípravou prací nerealizovaných do odstoupení od této smlouvy.
4. Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:
 - opakované nesplnění rozhodujících závazků, vyplývajících z této smlouvy
 - jestliže zhotovitel provádí dílo i přes upozornění objednatele opakovaně nekvalitně či vadně.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve **čtyřech** stejnopisech s platností originálu, z nichž **dva** obdrží objednatel a **dva** zhotovitel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 - nabídkový rozpočet
Volné přílohy:
 - Zadávací dokumentace dle čl. I./2
 - Výzva k předložení nabídky zadavatele (objednatele)
 - zápis o předání a převzetí staveniště
 - zápis o předání a převzetí díla
7. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem ČR v platném znění.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce dne

Za objednatele:



OBEC DOBRÉ
Ladislav Michl, starosta

V Dobré
dne 17.6.2016



(1)
Dobré u Dobrušky
čp. 80 517 93
DIČ: CZ45536040
tel. 494 669 011 fax 494 669 012

KERSON spol. s r. o.
Ing. Jiří Rozínek, Jednatel

V Dobré
dne 2.5.2016

Příloha č. 1

Smlouvy o dílo č. 15.116

Nabídkový rozpočet

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 034/2016

Stavba: Sportovní areál Dobré u Dobrušky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.04.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 855 948,54
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 855 948,54
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 855 948,54	389 749,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 245 697,73
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



(1)
Dobré u Dobrušky
čp. 80 517 93
DIČ: CZ45536040
tel. 494 669 011 fax 494 669 012

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 034/2016

Stavba: Sportovní areál Dobré u Dobrušky

Místo:

Datum: 27.04.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 855 948,54	2 245 697,73
SO-01	I.Etapa -Travnaté hřiště	1 855 948,54	2 245 697,73
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 855 948,54	2 245 697,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sportovní areál Dobré u Dobrušky
Objekt: SO-01 - I.Etapa -Travnaté hřiště

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 27.04.2016
Objednatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu				1 837 762,40
Ostatní náklady				18 186,14
Cena bez DPH				1 855 948,54
DPH základní	21,00%	ze	1 855 948,54	389 749,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	2 245 697,73

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní areál Dobré u Dobrušky

Objekt: SO-01 - I.Etapa -Travnaté hřiště

Místo:

Datum: 27.04.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 837 762,40
HSV - Práce a dodávky HSV	1 026 451,40
1 - Zemní práce	22 391,66
2 - Zakládání	21 615,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	306 449,50
4 - Vodorovné konstrukce	50 820,48
5 - Komunikace pozemní	362 842,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	45 729,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 750,50
998 - Přesun hmot	199 851,88
M - Práce a dodávky M	811 311,00
49 - Sportovní vybavení	811 311,00
2) Ostatní náklady	18 186,14
Zařízení staveniště	18 186,14
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 855 948,54

ROZPOČET

Stavba: Sportovní areál Dobré u Dobrušky

Objekt: SO-01 - I.Etapa -Travnaté hřiště

Místo:

Datum: 27.04.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 837 762,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 026 451,40

1 - Zemní práce

22 391,66

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	68,050	119,00	8 097,95
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	68,050	26,90	1 830,55
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,880	520,00	3 057,60
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,880	146,00	858,48
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	68,050	33,80	2 300,09
6	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	68,050	91,80	6 246,99

2 - Zakládání

21 615,18

7	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	84,000	138,00	11 592,00
8	K	212753000	Napojení drenáže do zatrubení potoka-vč.zemních prací	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00
9	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,048	2 540,00	5 201,92
10	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	10,240	202,00	2 068,48
11	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	10,240	49,10	502,78

3 - Svislé a kompletní konstrukce

306 449,50

12	K	31335	Statické zajištění stávající opěrné zdi- odhad	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00
13	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 4 m na plotny a objímky	kus	72,000	420,00	30 240,00
14	M	553422550	sloupek plotový průběžný 2500/38x1,5 mm	kus	72,000	181,00	13 032,00
15	M	553422551	plotna pro sloupek osazovaná do betonu	ks	36,000	180,00	6 480,00
16	K	348101210	Dodávka a osazení vratk oplocení na ocelové sloupky	kus	1,000	37 600,00	37 600,00
17	K	348101220	Dodávka a osazení vrátek k oplocení na ocelové sloupky	kus	1,000	18 800,00	18 800,00
18	K	348401140	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu	m	149,500	325,00	48 587,50
19	M	313275040	pletivo poplastované, čtvercová oka 50 mm výšky 4m	m	149,500	580,00	86 710,00

4 - Vodorovné konstrukce

50 820,48

20	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,885	2 880,00	19 828,80
21	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	45,900	251,00	11 520,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	45,900	54,20	2 487,78
23	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,459	37 000,00	16 983,00

5 - Komunikace pozemní

362 842,60

24	K	564751112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	m2	1 361,000	133,00	181 013,00
25	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm 4/8	m2	1 361,000	32,00	43 552,00
26	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm 8/16	m2	1 361,000	42,10	57 298,10
27	K	564821111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 80 mm- 16/32	m2	1 361,000	59,50	80 979,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45 729,60

28	K	635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním	m3	40,830	1 120,00	45 729,60
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 750,50

29	K	953943112	Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	36,000	104,00	3 744,00
30	K	966071823	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	149,500	87,00	13 006,50

998 - Přesun hmot

199 851,88

31	K	998011001	Přesun hmot	t	984,492	203,00	199 851,88
----	---	-----------	-------------	---	---------	--------	------------

M - Práce a dodávky M

811 311,00

49 - Sportovní vybavení

811 311,00

32	K	49001	Dodávka a montáž umělé trávy Juta Essential 20 včetně zásypu křemičitým pískem	m2	1 361,000	506,00	688 666,00
33	K	49002	Lajny vyřezávané-1x tenis, 1xházená, 1x volejbal	bm	465,000	123,00	57 195,00
34	K	49003	Doprava, ubytování	sou	1,000	20 000,00	20 000,00
35	K	49004	Branky na házenou	ks	2,000	11 400,00	22 800,00
36	K	49005	Vybavení na tenis-sloupky s pouzdrem+sít'	kpl	1,000	11 200,00	11 200,00
37	K	49006	Vybavení na volejbal-sloupky s pouzdrem+sít'	kpl	1,000	11 450,00	11 450,00