

SMLOUVA O DÍLO pro zakázku

NÁZEV ZAKÁZKY:

Oprava místní komunikace V Drázkách-Dobšice

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi těmito stranami:

OBJEDNATEL:

Název: **Obec Dobšice**
Sídlo: Dobšice 11,289 05 Žehuň
IČ: 00239062
DIČ: CZ00239062
Bankovní spojení: KB Praha,a.s.
Číslo účtu: 11328191/0100
Tel.: 325655219,606808005
E-mail: podatelna@obec-dobšice.cz

Zástupce objednatele: Ing. Mgr.Martin Popek
Ve věcech smluvních: Ing. Mgr.Martin Popek
Ve věcech technických: p.Daniel Kadavý,Měník 118,503 64 Měník,IČ73648761,TDI.

ZHOTOVITEL:

Název: **SILMEX s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48951081
DIČ: CZ 48951081
Bankovní spojení: MONETA Money Bank,a.s.
Číslo účtu: 513709584/0600
Tel.: +420 321 712 832
E-mail: info@silmex.cz
Zápis v OR/ŽR: v OR, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18337
Zástupce zhotovitele: Ing. Milan Štěrbá, ředitel společnosti, oprávněn jednat za společnost na základě plné moci
Ve věcech smluvních: Ing. Milan Štěrbá, ředitel společnosti, oprávněn jednat za společnost na základě plné moci
Ve věcech technických: Ing. Milan Štěrbá
Stavbyvedoucí: Ing. Petr Ungrád, autorizační osvědčení č. 30569

VYMEZENÍ POJMŮ:

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

- a) „**Den**“ znamená kalendářní den.
- b) „**Dílo**“ je definováno v článku I. této smlouvy a zahrnuje veškeré dodávky materiálu a zařízení, práce a služby dle zadávacích podmínek objednatele
- c) „**DPH**“ znamená daň z přidané hodnoty.
- d) „**Materiály a zařízení**“ zahrnuje materiály, dodávky, přístroje, vybavení a strojní zařízení, nezbytné pro dílo, které se stanou trvalou součástí předmětu díla.
- e) „**Dokončení**“ znamená, že dílo bylo úplně fyzicky postaveno a zkompletováno
- f) „**Měsíc**“ znamená třicet po sobě jdoucích dní. Konec lhůty určené podle měsíců připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá.
- g) „**Místo provádění díla**“ znamená pozemky, stavby nebo zařízení, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.
- h) „**Objednatelem**“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- i) „**Podzhotovitelem**“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- j) „**Položkovým rozpočtem**“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- k) „**Práce**“ znamená jakékoli práce či činnosti nutné pro řádné a včasné zhotovení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
- l) „**Předávací protokol**“ znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíší objednatel a zhotovitel
- m) „**Převzetí**“ znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
- n) „**Příslušnou dokumentací**“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (např. vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
- o) „**Smlouva**“ znamená tuto smlouvu ve znění všech pozdějších změn a dodatků, spolu se všemi jejími přílohami, která tvoří kompletní a ucelený soubor práv a povinností objednatele a zhotovitele při realizaci díla.
- p) „**Staveniště**“ znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.
- q) „**Poddodavatel nebo Poddodavatelé**“ znamená všechny prodávající, dodavatele, poradce a poddodavatele, kteří mají uzavřenu smlouvu se zhotovitelem na dodávku jakékoliv části díla a kteří byli subkontrahováni v souladu s článkem VII. této smlouvy.
- r) „**Zadávací podmínky/řízení**“ značí podmínky dané objednatelem pro nabídku zhotovitele.
- s) „**Zhotovitelem**“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

ČI. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí **oprava místní komunikace V Drážkách-Dobšice** (dále v textu jen „dílo“). Specifikace díla včetně položkového rozpočtu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a PD -DPS
Dílo je složeno z následujících stavebních prací:
 - odstranění stávajícího krytu komunikace
 - vyrovnání a opravy podloží a další dle PD v úrovni DPS
 - položení nového živičného krytu
 - součástí díla je zajištění dopravních opatření a dalších nezbytných úkonů k realizaci zakázky včetně likvidace vzniklých odpadů
3. Místem provedení díla je Obec Dobšice, V Drážkách.
4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, zřídit funkci koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

ČI. 2. LHŮTA VÝSTAVBY

1. Předání staveniště: nejpozději do 3.7.2017
2. Zahájení stavebních prací: do 5 ti kalendářních dnů předání staveniště
3. Dokončení stavebních prací : nejpozději do 31.7.2017
4. Předání a převzetí stavby: nejpozději do 31.7.2017
5. Počátek běhu záruční lhůty: od 31.7.2017

ČI. 3. CENA PRACÍ

1. Cena prací je stanovena položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy a ke dni uzavření smlouvy její výše činí:

Cena bez DPH	520 638,80 Kč
DPH 21%	109 334,15 Kč
Cena včetně DPH	629 972,95 Kč

Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

2. V ceně díla není zahrnuta DPH. Má-li být dle platné legislativy DPH hrazena, bude fakturována společně s cenou díla ve výši dle platných právních předpisů.

3. Výše uvedená cena vychází z položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1. této smlouvy.
4. Změna ceny díla je možná, jestliže objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, nebo objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).
5. V případě změn ceny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
6. Pokud se bude jednat o změny u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena položek určena na základě ad hoc dohody stran podle ceny v místě a čase obvyklé.

ČI. 4. FINANCOVÁNÍ

1. Objednatel prohlašuje, že má ke dni smluvního zahájení prací zajištěno financování stavby.
2. Platba za provedení předmětu díla dle čl. 1. smlouvy budou probíhat formou faktury se splatností **30 dní**. Faktura bude předložena po dokončení díla a odsouhlasena objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.
3. Celkové vyúčtování stavby bude provedeno do 10 dnů po dokončení díla konečnou fakturou, odsouhlasenou objednavatelem.
4. Obě smluvní strany se dohodly, že povinná strana splní svůj peněžitý závazek dnem předání příkazu k úhradě svému peněžnímu ústavu.
5. Smluvní strany se dohodly, že platebním dokladem bude faktura, které budou obsahovat náležitosti obvyklé v obchodním styku (označení faktury, číslo, obchodní jména vč. IČ a DIČ, adresy, předmět díla, den odevzdání faktury, lhůtu splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, fakturovanou částku, podpis objednatele na stavbě, náležitosti pro daň z přidané hodnoty a soupisem provedených prací).

ČI. 5. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

ČI. 6. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá staveniště prosté všech právních a fyzických vad v rozsahu projektové dokumentace do 3.7.2017; zhotovitel staveniště za uvedených podmínek převezme.
2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
 - platné stavební povolení včetně všech vyjádření dotčených orgánů, pokud je vydané, či potvrzení že na dané stavební práce není potřeba stavební povolení či jiné opatření stavebního zákona

- vytyčovací a výškové body, pokud byly provedeny v rámci stavebního řízení
- napojení na vodu a elektrickou energii, pokud byly provedeny v rámci stavebního řízení
- vytyčení inženýrských sítí v místě stavby, pokud byly provedeny v rámci stavebního řízení

ČI. 7. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel poskytne zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště v místě stavby.
2. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí díla.

ČI. 8. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ve smyslu § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb. v platném znění vést ode dne převzetí staveniště po celou dobu provádění díla stavební deník; a to v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V deníku budou denně zapisovány veškeré důležité údaje stavby.
2. Objednatel resp. TDI bude stavební deník potvrzovat průběžně při kontrolách po celou dobu realizace.

ČI. 9. NEBEZPEČÍ A ŠKODY NA PROVÁDĚNÉM DÍLE

1. Zhotovitel nese odpovědnost za škody na díle včetně staveniště a případném zařízení staveniště po celou dobu provádění prací až do převzetí díla objednatelem.

ČI. 10. TECHNICKÉ PODMÍNKY, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Pověřený pracovník objednatele(TDI) bude provádět pravidelnou kontrolu zhotovitelem prováděných prací .
2. Na práce a konstrukce, které budou zakryty a nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, zhotovitel dohodne s objednatelem kontrolu a jejich převzetí; výsledky kontroly a převzetí potvrdí objednatel zápisem do stavebního deníku.
3. Zhotovitel provede veškeré práce v souladu s platnými ČSN a zajistí správnou funkci hotového díla v souladu s projektovou dokumentací.
4. Dílo je splněno jeho řádným provedením a předáním stvrzeným písemnou formou.
5. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla nejpozději v poslední den provedení díla. Objednatel pořídí zápis (protokol) o předání a převzetí, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
6. Zadavatel si vyhrazuje možnost stanovit technologické přestávky a omezit práce na základě povětrnostních vlivů.

ČI. 11. SMLUVNÍ POKUTY A VYŠŠÍ MOC

1. V případě prodlení zhotovitele z viny zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý den prodlení 0,5% z ceny díla.
2. Obchodní podmínky stanoví smluvní pokuty za neplnění smluvních povinností zhotovitele.
3. Vady uplatněné v záruční době a uznané zhotovitelem budou odstraněny ve sjednaném termínu.
4. V případě opožděné úhrady zálohy nebo faktury uhradí objednatel zhotoviteli 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě neobdržení platby do 30 dnů po termínu splatnosti má zhotovitel právo přerušit práce až na dobu 30 dnů, přičemž tato doba má za následek prodloužení termínu ukončení díla. V tomto případě bude vzájemný vztah řešen neprodleně jednáním.
5. V případě, že nastoupí vyšší moc, nenesou strany odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění závazků, vyplývajících ze smlouvy. Za vyšší moc se pokládá neodstranitelná událost mimořádné povahy a rozsahu, proti níž nelze včas učinit potřebná opatření. Za vyšší moc se pokládá též rozhodnutí státních orgánů nebo stavebního úřadu, které zavazuje smluvní strany a má následky pro smluvní vztah.
6. Pokud nastane vyšší moc, jsou strany povinny provádět neodkladně taková opatření, aby byly omezeny, popřípadě vyloučeny škody, způsobené neplněním závazku a provést vzájemné majetkové vypořádání.

ČI. 12. ZÁRUKY

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla.
2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.
4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce [60] měsíců. U speciálních stavebních konstrukcí a prací, případně u dodávek strojů nebo technologických zařízení je možné stanovit délku záruční lhůty s ohledem na záruku poskytovanou výrobcem těchto strojů a zařízení, zhotovitel je však povinen ji řádně odůvodnit. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.
6. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady díla popsány a uvedeno, jak se projevují.
7. Zhotovitel je povinen, pokud nebude dohodnuto jinak, co možná nejdříve po obdržení reklamace nastoupit na opravu reklamované vady.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
9. Zhotovitel odstraní oprávněně reklamovanou vadu co nejdříve, nejpozději však do 30 dní od obdržení reklamace, není-li v konkrétním případě sjednána delší lhůta.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby.

ČI. 13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel si vyhrazuje právo převést část díla či profese na své poddodavatele, s plnou vlastní zárukou. Maximální **rozsah prací provedených poddodavatelem je 20%.**
2. Objednatel bude jím vyvolané změny nebo vícepráce nezahrnuté v projektu uplatňovat u zhotovitele dílčí objednávkou.
3. Veškeré případné změny předmětu, ceny a termínu, plnění vyplývající ze skutečností, které objednateli a zhotoviteli v době uzavírání smlouvy o dílo nebyly známy, nebo je nemohl předpokládat, budou zapsány do stavebního deníku a řešeny na kontrolním dnu.
4. Tato smlouva může být měněna pouze oboustranně potvrzenými písemnými dodatky. Případné spory rozhodne soud na žádost podanou kteroukoliv stranou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě písemná vyhotovení. Ukáže-li se kterékoli ujednání v této smlouvě v rozporu se ZZVZ, směrnici obce Dobšice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebo se souvisejícími předpisy nebo se jím stane, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání v této smlouvě, nevyplyvá-li jinak z donucujících ustanovení právních předpisů, a smluvní strany se zavazují nahradit takové ujednání ujednáním platným a v souladu se shora uvedenými předpisy, které bude nejbližší účelu rozporného ujednání, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve druhou.
6. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup a kontrolu pověřeným osobám (zejména pracovníkům MMR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu veřejné správy, Nejvyššího kontrolního úřadu, Certifikačního orgánu, kontrolního orgánu Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Finančního úřadu a dalších orgánů státní správy) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel a Podmínek. Toto ustanovení umožňuje výše uvedeným pověřeným pracovníkům uplatňovat vůči zhotoviteli stejné kontrolní mechanismy jako vůči samotnému příjemci.
7. Na provedení díla byl vydán podmíněný příslib dotace od poskytovatele dotace, kterým je MMR. Objednatel si vyhrazuje právo v případě neposkytnutí přislíbené dotace od smlouvy odstoupit.
8. Tato smlouva byla projednána a schválena ZO Dobšice.
9. Zhotovitel zajistí funkci stavbyvedoucího autorizovanou osobou ve smyslu zákona 360/1992Sb. a násl v platném znění.

10. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- ❖ příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavba
- ❖ příloha č.2 - PD -v úrovni DPS
- ❖ doklad správního orgánu Mú Poděbrady -stavební odbor v listinné podobě
- ❖ plná moc zástupce zhotovitele

V Dobšicích dne: 14.6.2017

V Kolíně dne 14.6.2017

 **OBEC DOBŠICE**
Dobšice 18 , 289 05 Žehuň
IČ: 00239062 DIČ: CZ00239062

.....
za objednatele

Ing. Martin Popek
starosta obce

 **SILMEX s.r.o.** ®
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
IČO: 48251081 DIČ: CZ48251081

.....
za zhotovitele

Ing. Milan Štěrba
ředitel společnosti

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava místní komunikace v obci Dobšice**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILMEX s.r.o.

IČ: **489 51 081**

Pražská tř. 495/58

DIČ: **CZ48951081**

370 04 České Budějovice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			520 638,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			520 638,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	520 638,80 CZK
Základní DPH	21 %	109 334,15 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

629 972,95 CZK

v **Kolíně**

dne

17.5.2017

Za zhotovitele

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			87 241,00
5	Komunikace	HSV			334 642,00
8	Trubní vedení	HSV			18 690,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			62 300,00
97	Prorážení otvorů	HSV			7 204,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 561,00
Cena celkem					520 638,80

Položkový rozpočet

S:	Oprava místní komunikace v obci Dobšice
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				87 241,00		0		63,14
1	113151214R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	574,00000	79,00	45 346,00	0	0	0,11	63,14
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	61,25000	130,00	7 962,50	0	0	0	0
		1*0,35*175		61,25000						
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	61,25000	202,00	12 372,50	0	0	0	0
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	61,25000	352,00	21 560,00	0	0	0	0
Díl: 5		Komunikace				334 642,00		130,73424		0
5	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	57,40000	2 530,00	145 222,00	1	57,4	0	0
6	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	574,00000	24,00	13 776,00	0,00061	0,35014	0	0
7	577141212RT2	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	574,00000	306,00	175 644,00	0,12715	72,9841	0	0
Díl: 8		Trubní vedení				18 690,00		5,22788		0
8	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	7,00000	1 692,00	11 844,00	0,43094	3,01658	0	0
9	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	7,00000	978,00	6 846,00	0,3159	2,2113	0	0
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				62 300,00		42,6265		0
10	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	175,00000	356,00	62 300,00	0,24358	42,6265	0	0
Díl: 97		Prorážení otvorů				7 204,80		0		0
11	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m, na deponii určenou objednatel	t	63,20000	114,00	7 204,80	0	0	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 561,00		0		0
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	179,00000	59,00	10 561,00	0	0	0	0
26						520 638,80				



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

Odbor výstavby a územního plánování

Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I
tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz

Č.j.: 0025202/VUP/2017/JPá
Spis. zn.: VUP/0024827/2017/JPá
Oprávněná
úřední
osoba: Pánková Jana
Tel.: 325 600 276
E-mail: suokoli.276@mesto-podebrady.cz

Poděbrady, dne 19.4.2017

Ukl. zn.: 280.1
Skart. zn.: A/10

Obec Dobšice
Dobšice 18
289 05 Žehuň

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") bere na vědomí oznámení, které dne 18.4.2017 podala **Obec Dobšice, IČO 00239062, Dobšice 18, 289 05 Žehuň a**

s d ě l u j e

na základě tohoto posouzení podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona stavebního zákona v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. o pozemních komunikacích, že **oprava a udržovací práce místní komunikace "V Drážkách"** na pozemku parc. č. 26/1, 422/1 v katastrálním území Dobšice u Žehuně spočívající v opravě stávajícího povrchu při zachování stávající šířky, nivelity a trasy, nevyžaduje žádné svolení speciálního stavebního úřadu (není potřeba ohlášení stavby ani stavební povolení).

Pánková Jana

samostatný odborný referent - úsek stavební řád

Městský úřad Poděbrady

Odbor výstavby a územního plánování

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Obec Dobšice, IDDS: i7dbsf8

Obchodní firma: SILMEX s.r.o.

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

IČO: 489 51 081

DIČ: CZ48951081

Registovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

Zastoupená: Ing. Františkem Fryšem, jednatelem

nar. 16. 4. 1963, bytem Jindřichův Hradec III, Pod Vrchy 142

a Ing. Walterem Špitalem, jednatelem

nar. 14.2.1958, bytem A-3910 Zwettl, Karl Werner Strasse 7

uděluje tímto

Ing. Milanovi Štěrbovi, nar. 24.7.1974, bytem Prokopa Velikého 365, 280 02 Kolín III.

plnou moc

k samostatnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

V Českých Budějovicích dne 25. dubna 2017

Platnost plné moci do 31.3.2018

SILMEX s.r.o.

Zmocnitel:

Ing. František Fryš
jednatel

Ing. Walter Špitale
jednatel

Tuto plnou moc přijímám:

Zmocněnec:

Ing. Milan Štěřba