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Smlouva o dílo č. 2006/2012
uzavřená níže dle ustanovení § 536 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými

účastníktj smlouvy

Článek I.
Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:
Obec Ořevěnice
sídlo:
IČ:
OIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:

Dřevěnice 56, 507 13 Ořevěnice,
00578321

CZ00578321
Mgr.Dušan Vrabec, starosta obce,
č.ú.: 23320541/0100

(dále jen "Objednatel")

a

2. ZHOTOVITEL:
Stavoka Kosice, a.s.

sídlo: Kosice 116
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci

Králové, oddíl B, vložka 1689
IČ: 25275119
OIČ: CZ25275119
zastoupený: Ing. Petr Izakovič, místopředseda představenstva
zastoupeny ve věcech technických: Petr Orendáš
bankovní spojení: č.ú.: 769602/0800

(dále jen "Zhotovitel")

(společně také jako "smluvní strany")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tuto

Smlouvu o dílo
(dále jen "smlouva" nebo "SoD")

Článek II.
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Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení díla, které je dále vymezené níže
v této smlouvě a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení v souladu
s ustanoveními této smlouvy.

2. Předmětem díla je:

2.1. Provedení stavebních prací na díle s názvem ,,5plašková kanalizace a ČOV Dřevěnice "
v k.ú. Dřevěnice.

z
l:

2.2. Stručný popis:

Předmětem díla je provedení zemních prací a stavebních objektů:

- Provedení splaškové kanalizace O 200-250 PP ULTRA RIB S 8 - 3.580m
- Provedení ČOV pro 300 EO,

2.3. Specifikace díla:

Jednotlivé části díla a jejich rozsah jsou určeny projektovou dokumentací zpracovanou
projektovým ateliérem IKKO Hradec Králové, s.r.o., Pražská 850, 500 02 Hradec
Králové, HIP ing. Bohuslav Kouba, tel. 495407520, (dále jen "projektová
dokumentace") a pravomocným rozhodnutím MuIc/2011/24976/ZP/Svo. (dále jen
"stavební povolení"). Projektová dokumentace i stavební povolení jsou jako přílohy
nedílnou součástí této smlouvy. Projektovou dokumentaci předal objednatel zhotoviteli
ve dvou tištěných a jednom digitálním vyhotovení při uzavření této smlouvy. Práce a
dodávky jsou specifíkované položkovým rozpočtem, který jako příloha tvoří nedílnou
součást této smlouvy. Veškerou dokumentaci předal objednatel zhotoviteli ve dvou
tištěných a jednom digitálním vyhotovení při uzavření smlouvy o dílo.

3. Provedením díla se rozumí:

3.1. Dodávka, zhotovení a předání stavby specifikované touto smlouvou a projektovou
dokumentací pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení,
zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí) a
zadávacími podklady v kvalitě odpovídající platným ČS a EN, stavebnímu zákonu
183/2006 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, vyhlášce MMR Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
výstavby a dalším předpisům příslušným pro předmět této smlouvy.

3.2. Zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály,
certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.)

3.3. Zhotovitel provede pro objednatele kompletní provedeni stavebních prací včetně
zemních prací.

4. Zhotovitel prohlašuje, že při kontrole projektové dokumentace nezjistil její vady nebo
nevhodnost, které by měly vliv na cenu díla. Prohlašuje, že níže uvedená sjednaná cena
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díla obsahuje veškeré práce, přípomocné materiály a mechanizmy, potřebné pro řádné a
kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a
normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek
stanovených touto smlouvou, stavebním povolením a realizačním standardem.
Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a že cena odráží všechny
podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při
zpracovárú nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru Práce
budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako
příloha Č. 3. tvoří nedílnou součást této smlouvy.

5. V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna
v projektové dokumentaci), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v
projektové dokumentaci učiní objednatel dodatečné změny, jejichž vlivem dojde ke
změnám podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele
provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k této základní
smlouvě.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem
poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla a
nebude tudíž uplatňovat žádné vícepráce z titulu případných vad těchto podkladů.

7. Součástí plnění zhotovitele je vypracování podkladů pro vyhotovení projektu skutečného
provedení (zakresleném do projektové dokumentace i v elektronické podobě) a jejich
předání objednateli,

Článek III.
Práva o povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle dalších
jiných oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle smlouvy a je k
tomu vybaven potřebnými prostředky.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, svým jménem a na své nebezpečí a
odpovědnost ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu
s touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými podmínkami.

3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu, tzv. podzhotovitele.
Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

- ČOV včetně technologie VODA.CZ 3973tis.Kč 16,6%

- Komunikace Rekom ový Bydžov

- EI.rozvody Filup Bydž.Lhota

391tis.Kč

455tis.Kč

1,6%

1,9%

4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat technickou a projektovou dokumentaci ke
zhotovovanému předmětu díla dle čI. II této smlouvy a zhotovitel se zavazuje dle této
poskytnuté dokumentace postupovat při zhotovování předmětu díla .

•...•.
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5. Objednatel prohlašuje, že na předmět díla dle této smlouvy má vydáno platné stavební
povolení a zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s tímto stavebním povolením,
které je nedílnou součástí této smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání předmětu díla dle čl. II této smlouvy
bude se zhotovitelem spolupracovat, zejména předáváním nezbytných doplňujících
údajů, zpřesněním podkladů, vyjádřeními a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v
průběhu plnění této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje vést po dobu zhotovování díla stavební deník formou denních
záznamů, a to ode dne zahájení stavebních prací a převzetí staveniště dle odst. 2 čI. III
této smlouvy až do dokončení stavebních prací. Zápisy ve stavebním deníku se
nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných
dodatků této smlouvy a rovněž jako podklad ke kontrole průběhu stavebních prací a
zhotovování díla dle této smlou vy.

8. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění dle této
smlouvy a včas provedené dílo převzít. V případě, že objednatel bude po zhotoviteli
požadovat právní úkony, ke kterým je oprávněn pouze sám objednatel, vystaví
objednatel zhotoviteli k takovým úkonům plnou moc v předepsané formě.

9. Objednatel se zavazuje včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční
nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených.

10. Bude-li v důsledku nepředvídatelných událostí, které nastaly nezávisle na vůli
kterékoliv ze smluvních stran a které mají bezpodmínečně vliv na plnění předmětu díla
dle této smlouvy, znemožněno zhotoviteli provádění díla nebo jeho části (prodlení
v důsledku vyšší moci), budou obě smluvní strany při stanovení dalšího postupu
vycházet z ustanovení této smlouvy.

11. astanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění závazků
z této smlouvy, je povinna to ihned bezodkladně oznámit písemně druhé smluvní straně
a vyvolat jednání.

IV.
Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve výše uvedeném rozsahu dle projektové
dokumentace v následujících termínech:

1.1. termín zahájení stavby: 20. 7. 2012

1.2. termín dokončení provozních zkoušek: 25.11.2013

1.3. termín dokončení díla a předání díla: 30.11.2013

2. Stavební práce a realizace díla dle této smlouvy bude probíhat v souladu s časovým
harmonogramem prací.

3. V časovém harmonogramu provádění díla bude mj. zohledněn případný dopad
nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen
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dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny
požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5
2C. V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní
dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento případ smluvní
strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné
meteostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí
být pořízen zápis ve stavebním deníku.

4. V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle odst. 1 tohoto článku,
či termíny stanovenými po vzájemné dohodě a na základě písemného dodatku k této
smlouvě, je zhotovitel povinen zajistit provádění stavebních prací a dodávek v
prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání
termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při
respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a
nařízení.

5. Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli stavební připravenost v souladu
s harmonogramem prací. Pokud bude stavebni připravenost předána k pozdějšímu
datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba zahájení, tak i doba dokončení díla. O těchto
skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání staveniště, před
zahájením prací a po předání předmětu dila, po jeho dokončení, bude sepsán zápis,
který podepíší obě smluvní strany.

6. Případné změny termínů uvedených v tomto článku budou tyto upraveny dodatkem k
této smlouvě, a to zejména v případě, že:

6.1. Objednatel bude v prodlení s předáním staveniště k termínu zahájení stavebních prací
na díle;

6.2. Budou realizovány změny z titulu požadavků objednatele. které budou mít vliv na výše
smluvené termíny provedení stavebních prací na díle.

v.
Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. II. této smlouvy (dále jen "cena díla") je
stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvyšší přípustná ve smyslu
zákona Č. 528/1990 Sb. o cenách, v platném znění a činí:

Cena celkem: 19 875 140,- Kč Ibez DPHI

(slovy: devatenáctmilionůosmsetsedmdesátpěttisícstočtyřicet korun českých).

Shora uvedené sjednané ceny díla jsou uvedeny bez DPH, kdy DPH bude účtována
podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby
předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis stavebních
prací, dodávek a služeb na základě oceněného položkového rozpočtu (výkazu výměr),
který je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.
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3. Cena díla obsahuje veškeré náklady.zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace)
zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného
vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného v 500. Cena
obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné
k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště včetně buňky
pro TOI, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů
médií.

4. Výše uvedená cena díla může být měněna dodatkem k této smlouvě na základě změny
předmětu díla:

4.1. Vícepráce - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté
v předmětu díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).

Při změně ceny díla z důvodu víceprací zhotoví tel provede ocenění soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být
provedeny navíc, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Pokud zde tyto práce
nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají
být vícepráce realizovány. Nebudou-Ii ceny zjistitelné ani zde, pak budou dohodnuty
smluvními stranami.

Veškeré požadavky na vícepráce můžou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce
musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele a to písemně zápisem ve
stavebním deniku, ke kterému připojí podpis odpovědné osoby obou smluvních stran.

4.2. Méněpráce - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté
v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, pokud objednatel jejich vyjmutí
z předmětu díla požaduje.

Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam
méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr,
který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen
položkových rozpočtů.

4.3. O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo
kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude
mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě a to v souladu se zápisy ve
stavebním deníku. Zvýšené náklady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku
k této smlouvě.

5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
oceněni soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem dle předané projektové
dokumentace.

6. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet, který je
přílohou této smlouvy. Položkový rozpočet stavebních objektů a dalších části, které jsou
součástí díla dle této smlouvy, slouží k vykazování finančních objemů měsíčních
soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn .
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VI.

PLATBA A FAKTUROV Á Í

1. Smluvní strany se tímto dohodly na níže uvedeném a specifikováném způsobu
financování.

2. Zálohy:

2.1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány

3. Popis fakturace

3.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů s náležitostmi dle
zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dle § 13a
obchodního zákoníku (dále jen "faktur") vystavených zhotovitelem lx měsíčně (tj. dílčí
faktura), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a dále
konečné faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem
za podmínek stanovených touto smlouvou.

3.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do konce předmětného kalendářního
měsíce soupis provedených prací, který je nedílnou součástí faktury, oceněný v souladu
se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený TDI , stavbyvedoucím a
rozpočtářem generálního dodavatele stavby.

3.3. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho
obdržení. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději
do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.

3.4. Nedojde li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby,
u kterých nedošlo k rozporu.

3.5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a
faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a
odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce.

3.6. V průběhu realizace prací uhradí objednatel zhotoviteli dílčí faktury dle skutečně
provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Dílčí faktury budou zhotoviteli
hrazeny 1 x měsíčně, maximálně do 90 % smluvní ceny podle bodu V.

4. Pozastávka:

4.1. Smluvní strany si sjednávají v rámci fakturace za předmět plnění této smlouvy a pro
účely případných vad díla pozastávku z ceny díla v níže uvedené výši, přičemž
objednatel uhradí fakturovanou částku, poníženou o celkovou pozastávku ve výši 10 %.
Pozastavenou částku úhrady z fakturované částky ceny díla je na základě dohody
smluvních stran stanovena ze základu ceny za předmět této veřejné zakázky bez DPH.

4.2. Z každého daňového dokladu (faktury) zhotovitele vystaveného v souladu s touto
smlouvou, včetně daňových dokladů za vícepráce, bude pozastavena úhrada výše
zmíněné pozastávky, ve výši 10 % ze základu bez DPH. Objednatel má právo použít
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pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo
podle platných zákonů ČR.

4.3. Pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH uvolní objednatel zhotoviteli do 30 dnů po
úspěšném dokončení a protokolárním předání a převzetí díla a také po úplném
odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení díla.

5. Konečná faktura:

Konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel, musí kromě obecných náležitostí daňového
dokladu (faktury) obsahovat:

- výslovné označení, že se jedná o konečnou fakturu na předmětné dílo dle této
smlouvy;

- celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy;

- soupis všech předchozích uhrazených dílčích faktur;

- částku zbývající k úhradě (po odečtení částky uhrazené v rámci průběžné fakturace
na základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy).

6. Splatnost faktur:

6.1. Jednotlivé dílčí faktury i konečná faktura jsou splatné do 120 dnů po jejich obdržení
objednatelem. Faktura bude doručena objednateli na podatelnu k zařazení do poštovní
evidence.

6.2. Objednatel provede úhradu za plnění předmětu této smlouvy na základě příslušného
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (tj, faktury), který musí obsahovat
všechny náležitosti dle § 28 zákona Č. 235/2004 Sb. v platném znění. Každá vystavená
faktura bude dále obsahovat číslo smlouvy o dílo a její přílohou bude předávací
(zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem
provedených prací. ebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel
oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po
vystavení a doručení opraveného a bezvadného daňového dokladu.

7. Zhotoviteli náleží koordinační přírážka ve výši 7 % u podzhotovitelů nařízených
investorem, ~. objednatelem díla dle této smlouvy.

8. Objednatel si vyhrazuje právo přímé platby nařízenému podzhotoviteli v případě, že
zhotovitel z neopodstatněných důvodů neproplatí fakturu ve lhůtě splatnosti
podzhotoviteli v případě, že má odsouhlasený soupis prací investorem, tj. objednatelem
dle této smlouvy. V takovém případě má objednatel právo na jednostranný zápočet
přímé platby uhrazené podzhotoviteli oproti ceně díla dle této smlouvy o dílo.

VII.

Podmínky realizace díla

1. Podmínky předání a převzetí staveniště

**** ** ** ****
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1.1. Objednatel předá staveniště ve stavu umoznu]lclffi činnost zhotovitele v souladu s
platnými normami ČS a E ,právními a jinými závaznými předpisy a požadavky
BOZP.

1.2. O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma
stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní
předpisy.

1.3. Objednatel do doby předání staveniště, nejpozději však při jeho předání zhotoviteli,
předá zhotoviteli min. 2 paré kompletní projektové dokumentace + CD a veškerá
vyjádření orgánů činných v tomto řízení a veškeré doklady, které získal a má k
dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy (stavební povolení,
vyjádření k sítím aj.).

1.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením
a protokolárním předáním objednateli. O průběhu předání provedeného díla
zhotovitelem objednateli sepíší smluvní strany předávací protokol. Smluvní strany
sjednávají, že drobné vady díla, které nebrání jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí
převzetí díla. Drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde
bude sjednán datum jejich odstranění.

2. Stavební (montážní) deník:
2.1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) Radka Orendáše

povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný
pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro
řádné provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet
TDI.

2.2. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do
deníku nejpozději do 7 dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné
rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve
věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit
smlouvu.

2.3. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. esplnění těchto povinností
bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

3. Kontrola díla

3.1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět
průběžnou kontrolu realizace díla a provádění stavebních a dalších ouvisejících prací:

"Technický dozor investora" bude upřesněn při předání staveniště

3.2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi
vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě
poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení této
smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
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3.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen předložit v termínu nejdéle do 2 dnů od nástupu takového
pracovníka.

3.4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky MMR č.268/2009
Sb. o technických požadavcích na stavby, že stavba při správném provedení a běžné
údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a
ochranu tepla.

3.5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých
k vybudování díla.

3.6. Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel pravidelné kontrolní
dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a to nejméně 2 x měsíčně a
to ve dnech po dohodě zainteresovaných smluvních stran.

3.7. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo
přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.

3.8. Objednatel, prostřednictvím pověřené osoby, pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání
do stavebního deníku zhotovitele.

4. BOZP:

4.1. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen
zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor
staveniště, jsou li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).

4.2. V případě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zaměstnanci zhotovitele (přilby,
oděvy, obuv atd.) a porušování hygienických předpisů (např. močení na stavbě), je
zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního
(montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč
za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

5. Další podmínky provádění díla:

5.1. Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou
dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních
předpisů, příslušných TP, TKP a ČS a EN v parametrech a zásadách předepsaných
projektem stavby, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a pokyny objednatele
a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a materiály, které jsou
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předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené zákonem Č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích předpisech, k tomuto
zákonu vydaných. Pro posouzení jakosti dodávky průmyslové podlahy bude použita
příslušná norma DI . Zhotovitel je držitelem certifikátů systému řízení podle ČSN EN
ISO 9001 (management kvality), ČS E ISO 14001 (EMS) a ČSN OHSAS 18001 (BOZP).

5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního (montážního) deníku
ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to 3 pracovní
dny předem. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí
předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel
právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí - veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.3. Zhotovitel je povinen veškerou činnost, která má přímý vliv na statiku objektu
konzultovat a odsouhlasovat s projektantem nebo statikem projektanta. O výsledku
konzultace, příp. o změnách odsouhlasených projektantem nebo statikem je povinen
informovat objednatele bez zbytečného odkladu.

5.4. Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či
poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.

5.5. Veškeré změny projektové dokumentace nebo úpravy již provedených monolitických
konstrukcí znamenající změnu dohodnutého díla, musí být písemně odsouhlaseny
osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (případně též zpracovatelem, resp.
zhotovitelem projektové dokumentace).

5.6. Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na stavbě v
souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací seznámí své pracovníky se
způsobem zajištění tohoto úkolu.

5.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo,
dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona Č.

262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení
zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

5.8. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předrnětného díla má vyřešeny
veškeré právní vztahy se zaměstnanci, subdodavateli a dalšími osobami, které se budou
podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv,
uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu
s českými právními předpisy.

5.9. Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy
o dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, subdodavatelé na základě řádně
a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či
obchodněprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.

6. Termín předání a převzetí díla

.*.* •
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6.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě. Zavazuje se
vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části písemně, alespoň 5 pracovních
dnů předem a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na
doručovací adresu objednatele nebo elektronickou poštou na e-rnail:
oU.drevenice@tiscali.cz s potvrzením o doručení. Objednatel má právo nezahájit
přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-Ii odstraněn odpad
vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci
stavby.

6.2. V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v SoD, je povinen
datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně
jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel není však povinen zahájit přejímací
řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

7. Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení

7.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny
potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých
materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného
zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy,
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x, originál stavebního (montážního) deníku
a kopie změnových listů atd. edoloží-Ii zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se
dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který
bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o
způsobu a termínu vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

7.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí
protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a
termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

7.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak
platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne
zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění
klimatické podmínky.

7.5. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.

7.6. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení
rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo
potvrzeno) zhotovitel.

7.7. Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový
protokol o předání a převzetí díla. Sjednáni tohoto termínu nemá vliv na právo
objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.

7.8. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání.
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VIII.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele postupně po uhrazení
jednotlivých dílčích daňových dokladů za příslušnou část díla.

2. Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném
díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a
zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovítel nese i odpovědnost za
škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, na majetku
objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku
provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněnýrn, osobám. Odpovědnost zhotovitele za
škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění stavebně
montážní s maximálním limitem pro jeden projekt 30.000.000,- Kč (slovy třicetmilionů
korun českých).

IX.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušného ustanovení Obchodního zákoníku,
zejm.§ 560 odst. 2. a 3., § 561 a § 563 Obch. zákoníku.

2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla:

2.1. Na veškeré stavební práce záruku 72 měsíců od data protokolární přejímky díla a po
odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.

2.2. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost technologických celků a zařízení - podle záruky
výrobce, nejméně však 24 měsíců, která bude doložena záručním listem.

3. Reklamace vad díla v průběhu záruční lhůt musí být provedena písemně a současně
elektronicky na e-mail: info@stavokakosice.cz

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:

4.1. Vady označené objednatelem jako havarijní a bránící užívání - do 48 hodin,

4.2. Vady drobné nebránící užívání - do 7 dnů (pokud se smluvní strany s ohledem na
technologické postupy nedohodnou jinak),

4.3. Vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven
termín pro odstranění vzájemnou dohodou, kdy se zhotovitel zavazuje do 15 dnů od
doručení reklamace vad díla vyhotovit a objednateli předložit technologický postup
odstranění reklamované vady.

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel
oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit
objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů,

***•• •••• ••* .•
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navýšenou o smluvní pokutu ve výši 15% z ceny opravy a dalších účelně vynaložených
nákladů za zajištění odstranění vady.

6. Po odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek X.

Sankční ustanovení

1. Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla,
doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli
zaplacení srnluvni pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto
není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.

2. Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05%
z ceny díla za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovite! neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách
uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na úhradu
smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každý případ
nesplnění.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká
objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započaty den
prodlení a za každý případ nesplnění.

5. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí
díla vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i
započatý den prodlení.

6. Splatnost výše uvedených smluvních pokut byla stranami ujednána na 14 dní ode dne
doručení výzvy k jejich zaplacení druhé straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše.

7. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na
případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé
smluvní strany.

8. Smluvní strany se tímto dohodly, že celková výše všech vzájemně up!atněných
smluvních pokut nepřesáhne 5% celkové ceny díla bez DPH.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, stejně tak
pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
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2. Mimo případy, uvedené v § 345 Obchodního zákoníku má příslušná strana dále právo
odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:

2.1. dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena - v případě
zásahu vyšší moci,

2.2. dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak 60 dnů

3. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu prací,
provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy.

4. V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo
správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může
objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy
písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.

5. Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či
množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými
pracemi. Vznikne-li nahrazením objednateli škoda, uhradí zhotovitel i tuto škodu. Pokud
zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, je Objednatel oprávněn
odstoupit bez dalšího od smlouvy.

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně,
přičemž činky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.
Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku.

Článek XII.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

1. Pro účely této smlouvy jsou za objednatele pověřeni činností s plněním předmětu díla
předmětu této smlouvy následující zástupci:

- ve věcech smluvních: Mgr.Dušan Vrabec, starosta obce
- ve věcech technických: ing. Makovička Oldřich

2. Pro účely této smlouvy jsou za zhotovitele pověřeni činností s plněním předmětu díla
předmětu této smlouvy následující zástupci:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Izakovič
- ve věcech technických: Petr Orendáš .

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovítel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svereny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele
a nepoužíje pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy. Při porušení této
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povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100000,-
Kč za každý případ porušeni. Tuto pokutu je objednatel oprávněn započíst proti svým
závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy

2. Strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli
nebo objednateli považována zpráva zapsaná do stavebního deníku proti potvrzení
druhé strany a do 5 dnů se považuje za odsouhlasenou, zpráva předaná zástupci
zhotovitele nebo objednatele ve věcech technických proti potvrzení o převzetí, zpráva
zaslaná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností.

3. V ostatních případech smlouvou neupravených platí příslušná ustanovení zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

4. Změny, vícepráce a méněpráce bude evidovat zhotovitel zvláštním sešitě, který je
přílohou ke stavebnímu deníku.

5. Zhotovitel akceptuje právo objednatele učinit a schvalovat definitivní volbu materiálů.
Tyto změny oznamí objednatel zhotoviteli minimálně 14 dní před jejich realizací na
vyzváni zhotovitele.

6. Objednatel si vyhrazuje právo být přítomen při veškerých revizích a zkouškách, které
budou na stavbě prováděny. Veškeré konstrukce a práce, které budou další činností
zakryty, musí být objednatelem zkontrolovány, a učiněn o kontrole zápis ve stavebním
deníku. Pokud by revize a zkoušky byly provedeny bez účasti objednatele, budou
prohlášeny objednatelem za neplatné.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z výtisků má platnost
originálu. Objednatel obdrží po jednom stejnopisu a Zhotovitel obdrží po jednom
stejnopisu.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a
nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho připojují své podpisy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
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Seznam příloh:

Příloha č. 1 - projektová dokumentace pro realizaci stavby 2x

Příloha č. 2 - položkový rozpočet

Příloha č. 3 - harmonogram prací

Příloha č. 4 - Stavební povolení včetně vyjádření dotčených organizací

V Dřevěnicích, dne L.~.2cJ1Z V Kosicích dne 2.8.2012

Za objednatele: Za zhotovitele:

STAVOKA KOS1CE
akciová společnost

Kosice 116, 50351 Chlum
DIČ· 5 19

---""'""'ĚNICE

Mgr.Dusan Vrabec

starosta, místopředseda představenstva

Stavoka Kosice, a.s.Obec Dřevěnice

.*.• *
* *• ••••
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