

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0370A16
č. smlouvy objednatele:

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** **Obec Dyje**
se sídlem, Dyje čp. 128 PSČ 669 02 Znojmo
Zastoupený: panem Jiřím Staňkem, starostou obce
IČ: 00600326
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:
pan Jiří Staněk, starosta obce, tel. 723 729 213
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, č.ú.: 12524741 / 0100
Telefon: 515 234 410
E-mail: info@obec-dyje.cz
- 2. Zhotovitel:** **Porr a.s.**
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
Organizační složka: **Porr a.s., odštěpný závod – Morava**
se sídlem Skály 870, 76362 Tlumačov
Zastoupený: Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu – Morava a
Ing. Jaroslavem Kohoutem, vedoucím provozní jednotky Brno
odštěpného závodu – Morava – na základě plné moci
(společně)
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 109 110 7720/5500
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technický a realizačních (převzetí staveniště, zápisy do stavebního deníku, předání díla, zpracování podkladů pro placení díla apod.):
Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí PJ Brno, tel.: 724 063 820 a
Ing. Sergiu Covrighin, stavbyvedoucí, tel.: 606 632 849
(každý samostatně)
Telefon, fax: 547 122 145
E-mail: jaroslav.kohout@porr.cz; sergiu.covrighin@porr.cz

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení a dodávce stavebních prací na akci:

„Oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje“

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednatele a cenová nabídka zhotovitele – položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Specifikace plnění této zakázky:
 - Dle poptávky objednatele
 - Dle položek položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy
4. Součástí díla je:
 - zajištění stavebních prací
 - zajištění atestů použitých materiálů, prohlášení o shodě,
 - zajištění, udržování a odklizení objektů ZS
5. Za vadu díla se nepovažují drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, které byly dohodnuty souhlasným zápisem osob uvedených v čl. IX. bodu 1. této smlouvy ve stavebním deníku. Drobnou odchylkou se rozumí odchylka, která nemění řešení dle poptávky objednatele a položek přílohy – položkový rozpočet a nemá vliv na dobu provedení díla.

III. CENA

1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ustanovení ostatních částí této smlouvy sjednává cena v částce:

Cena celkem bez DPH:	1 137 561,67 Kč
DPH 21%:	238 887,95 Kč
Cena celkem vč. DPH:	1 376 449,62 Kč

Podkladem pro sjednání ceny uvedené v bodě 1 je příloha této smlouvy – položkový rozpočet. Účtovány budou skutečně provedené výměry.

2. Cena uvedená v bodě 1 zahrnuje veškeré náklady k úplné a řádné realizaci předmětu díla a je sjednána jako cena **nejvýše přípustná**, která může být překročena jen za předpokladu, že dojde před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu díla, anebo bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění.

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následující lhůtě:

- Termín zahájení prací:	18. 4. 2016
- Termín dokončení prací:	15. 5. 2016

2. Zhotovitel je povinen posunout zahájení nebo přerušit provádění díla, pokud nebudou vhodné povětrnostní podmínky potřebné pro řádné provedení díla (doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku).
3. Lhůta pro provedení díla, uvedená v bodě 1. se prodlužuje o dobu, po kterou bylo nutno posunout zahájení nebo přerušit provádění díla dle bodu 2.

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, NUTNÉ KE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Staveniště:

- 1.1. Staveništěm se rozumí prostor, určený k provedení díla a dále prostor pro umístění zařízení staveniště zhotovitele.
- 1.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a bez právních a faktických závad nejpozději v den zahájení prací.
- 1.3. O odevzdání staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě strany.

2. Doklady potřebné k provedení díla:

- 2.1. Objednatel obstará na své náklady veškeré doklady, potřebné dle platných právních předpisů k provedení smlouveného díla, u kterých právní předpisy nebo příslušné orgány požadují, aby je objednatel opatřil svým jménem
- 2.2. Doklady uvedené v odst. 2.1. předá objednatel zhotoviteli nejpozději při jednání o odevzdání staveniště.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech předání a převzetí díla) nejméně 2 dny předem.
2. Při jednání o předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli příslušné doklady, prokazující řádné provedení díla (atesty materiálů apod.)
3. Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků.
4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla neztěžují.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise musí být objednatelem uvedeny všechny případné vady a nedodělkami díla zjevné při předání a převzetí díla včetně termínu odstranění.
6. Ujednání uvedená výše v bodech 1. - 5. se vztahují přiměřeně i na předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla a dále i na předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad, které objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost díla.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla bude daňový doklad – konečná faktura (dále jen "faktura"), kterou zhotovitel vystaví po předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedeném v záhlaví smlouvy o dílo s lhůtou splatnosti daňového dokladu do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednavatele.
5. Za prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
6. Faktura musí splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Pokud faktura neobsahuje některou náležitost nebo má jinou závadu v obsahu, je objednatel oprávněn vrátit ji do 5 pracovních dnů od obdržení bez zaplacení zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

VIII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje za předpokladu řádného provozování a údržby předmětu díla záruku za jakost díla. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
2. Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli a její délka činí **36 měsíců**.
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
4. Práva objednatele ze záruky za jakost díla zanikají, jestliže objednatel nepodá zhotoviteli zprávu o vadách předmětu díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
5. Pokud objednatel bude ve včas zaslaném oznámení vady, požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování reklamované vady do 10 kalendářních dnů od obdržení oznámení a v odstraňování vady řádně (t.j. bez bezdůvodného přerušování prací) pokračovat až do úplného odstranění vady, pokud to dovolí povětrnostní podmínky a technologie prováděných prací.
6. Záruka za jakost nezahrnuje odpovědnost za vady mající původ ve zhotovitelem nezaviněných skutečnostech tj. např. ve vnějších událostech, v nedostatečné údržbě, v poruše stávajících (zhotovitelem v rámci díla neprovedených) ložních nebo podložních vrstev nebo tělesa komunikace, v nadměrném dopravním zatížení apod. Nadměrným dopravním zatížením se rozumí zatížení větší než stávající dopravní zatížení v době uzavření této smlouvy a jeho obvyklý nárůst.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. „Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách obce Dyje (<http://www.obecdyje.cz>), nebo profilu zadavatele obce. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy obec Dyje má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.“
2. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placení díla (odevzdání a převzetí staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou oprávněni:
 - za objednatele: pan Jiří Staněk – starosta obce
 - za zhotovitele: Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí PJ
Ing. Sergiu Covrighin, stavbyvedoucí
(každý samostatně)
3. Zhotovitel je povinen vést v souladu s platnými právními předpisy stavební deník.
4. V případě, že z viny zhotovitele nebude dodržen termín předání díla, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 1 000,0 Kč za každý den prodlení.
5. Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, která způsobila nefunkčnost, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,0 Kč za každý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo na úhradu škody.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a výjezdech z něho pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.
7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce požadované objednatelem (provedení případných víceprací bude předmětem dodatku k této smlouvě, který bude smluvními stranami uzavřen před provedením víceprací a ve kterém budou upravena veškerá dotčená ustanovení této smlouvy).
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 1 den předem ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Zhotovitel předloží objednateli atesty použitých materiálů. Objednatel je povinen nejpozději následující den po obdržení výzvy zakrývané práce prověřit. Nedostaví-li se objednatel, ač řádně vyzván, ke kontrole zakrývaných prací v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Dostaví-li se objednatel ke kontrole zakrývaných prací, bude o kontrole sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.
10. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s platnými normami a předpisy v oblasti BOZP, platného zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

11. V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními
Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
12. Zhotovitel se zavazuje, že umožní jmenovanému zástupci objednatele kontrolu stavby.

X. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č.1 - Položkový rozpočet“
č.2 - Plná moc pro Ing. Jaroslava Kohouta
2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá dva
stejnopisy, zbylé dva řádně spolupodepsané stejnopisy vrátí zhotoviteli.

V Dyji, dne: 15.4.2016

V Tlumačově, dne: 13-04-2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Jiří Staněk

Jiří Staněk
starosta obce

OBEC DYJE
669 02 ZNOJMO

Ing. Jan Pešek

Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného
závodu – Morava

Ing. Jaroslav Kohout

Ing. Jaroslav Kohout
vedoucí PJ Brno
odštěpného závodu
– Morava

Porr a.s. -41-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Vyřizuje: Ing. Karel Strouhal, tel. 724 154 375
JUDr. Josef Košmider

PŘEZKOUMAL *ST*

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dyje

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Dyje

Zhotovitel: Porr a.s.

Datum: 14.3.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
SO1	Komunikace	944 850,57
SO2	Výhybna	88 721,64
SO3	Výhybna	103 989,46
	<u>Celkem</u>	<u>1 137 561,67</u>

ROZPOČET

Stavba: Dyje
 Objekt: SO1 Komunikace
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Dyje
 Zhotovitel: Porr a.s.
 Datum: 14.3.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				944 850,57	
D		1		Zemní práce				11 066,16	
1	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	94,100	84,00	7 904,40	
2	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	94,100	33,60	3 161,76	
3	K	221	569831111	Komunikace	m2	941,000	57,75	54 342,75	
4	K	221	577144121	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 328,600	203,17	879 441,66	
				<u>Celkem</u>				<u>944 850,57</u>	

ROZPOČET

Stavba: Dyje
 Objekt: SO2 Výhybna
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Dyje
 Zhotovitel: Porr a.s.
 Datum: 14.3.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				88 721,64	
D		1		Zemní práce				13 184,64	
1	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	130,800	84,00	10 987,20	
2	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	130,800	16,80	2 197,44	
	D	5		Komunikace				75 537,00	
3	K	221	564801111	Podklad ze štěrku tř. ŠD II 200 mm	m2	654,000	115,50	75 537,00	
				<u>Celkem</u>				<u>88 721,64</u>	

ROZPOČET

Stavba: Dyje
Objekt: SO3 Výhybna
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Dyje
Zhotovitel: Porr a.s.
Datum: 14.3.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV				Práce a dodávky HSV				103 989,46	
D 1				Zemní práce				6 840,79	
1	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	58,170	84,00	4 886,28	
2	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	58,170	33,60	1 954,51	
3	K	221	564801111	Komunikace	m2	193,150	115,50	97 148,67	
4	K	221	577144121	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	193,150	203,17	22 308,83	
5	K	221	577145122	Asfaltový beton vrstva ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	193,150	184,30	35 597,55	
				Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	193,150	184,30	35 597,55	
				<u>Celkem</u>				<u>103 989,46</u>	



Porr a.s.

- OPIS -

PLNÁ MOC
ev č 21/2016

Členové představenstva pan Ing. Lubor Nöta a pan Josef Husar zastupující společnost Porr a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

timto zplnomocňuji

vedoucího provozu Brno OZ Morava pana Ing. Jaroslava Kohouta, nar. 16.7.1977, bytem 393 01 Pelhřimov, Dolnokubínská 1445, občanský průkaz č. 114210808

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odstěpného závodu - Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odstěpného závodu - Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení,
- c) smlouvu o společnosti,
- d) smlouvu o smlouvě budoucí,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50 000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadá podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2016.

V Praze, dne 1.12.2015

Ing. Lubor Nöta
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám

Ing. Jaroslav Kohout

Ověření - vidlmace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlíně dne 22-12-2015




Lenka Fimbingerová

Lenka Fimbingerová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Daňkovou,
notářkou ve Zlíně

Doložka
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Smlouva o dílo č. 9-0370A16 na stavební práce dle čl. II. této smlouvy byla schválena na zasedání Zastupitelstva obce Dyje konaném dne 15.4. 2016, usnesením č. 3.


.....
Ing. Valerij Krejčí
místostarosta obce

OBEC DYJE
669 02 ZNOJMO


.....
Jiří Staněk
starosta obce