

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

název zadavatele: **OBEC HAŤ**
adresa: Lipová 357/86, 747 16 Hať
zastoupený: Werner Vyletělek – starosta obce
IČ: 00635511

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadané mimo režim zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„**KPÚ HAŤ – Účelová polní cesta Stará Šilheřovická C29**“

Dotazy zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele:

V souvislosti se zpracováním cenové nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu „**KPÚ HAŤ – Účelová polní cesta Stará Šilheřovická C29**“ bychom rádi vznesli následující dotaz:

- v poskytnutém slepém položkovém rozpočtu / výkazu výměr postrádáme stavební položky vedlejších rozpočtových nákladů **VRN** (např. *vytyčení IS, geodetické vytyčení staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, zkoušky, provizorní dopravní značení – DIO, zařízení staveniště, apod.*). Prosíme o jejich doplnění, pokud bude možno.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Zadavatel formou přílohy č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr, který v celém rozsahu nahrazuje výkaz výměr původní.

Dodavatelé při zpracování svých nabídek závazně použijí opravený výkaz výměr označený jako Příloha DI2 č. 1 – opravený výkaz výměr.

Pro uvedení nabídkové ceny zadavatel formou přílohy č. 3 a 4 předkládá opravený krycí list nabídky a opravený vzor smlouvy o dílo. Dodavatelé při zpracování svých nabídek závazně použijí tyto opravené vzory dokumentů.

Dotazy zájemce č. 2 včetně vyjádření zadavatele:

V souvislosti se zpracováním cenové nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu „**KPÚ HAŤ – Účelová polní cesta Stará Šilheřovická C29**“ bychom rádi vznesli následující dotazy:

- v poskytnutém slepém položkovém rozpočtu / výkazu výměr postrádáme stavební položky vedlejších rozpočtových nákladů **VRN** (např. *vytyčení IS, geodetické vytyčení staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, zkoušky, provizorní dopravní značení – DIO, zařízení staveniště, apod.*). Prosíme o jejich doplnění, pokud bude možno.
- v poskytnutém slepém položkovém rozpočtu / výkazu výměr též postrádáme stavební položku „**Poplatek za uložení odpadů (zemina / kamenivo) na skládce**“. Prosíme o její doplnění, pokud bude nutno.
- v poskytnutém slepém položkovém rozpočtu / výkazu výměr jsou stavební položky č.7 a č.16 „*Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění...*“. Tato se už jako podkladní vrstva komunikací nepoužívá, a nahrazuje se **mechanicky zpevněným kamenivem (MZK)** nebo jen **šterkodrtí (ŠD)**. Žádáme Vás o provedení této záměny, pokud bude možno.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Zadavatel formou přílohy č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr, který v celém rozsahu nahrazuje výkaz výměr původní.

Dodavatelé při zpracování svých nabídek závazně použijí opravený výkaz výměr označený jako Příloha DI2 č. 1 – opravený výkaz výměr.

Pro uvedení nabídkové ceny zadavatel formou přílohy č. 3 a 4 předkládá opravený krycí list nabídky a opravený vzor smlouvy o dílo. Dodavatelé při zpracování svých nabídek závazně použijí tyto opravené vzory dokumentů.

Dotazy zájemce č. 3 včetně vyjádření zadavatele:

Jakožto uchazeči o VZ na stavební práce, žádáme o dodatečné informace (dle článku 19. Vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace – dodatečné informace) na následující dotazy k výzvě k podání nabídky ze dne 5.8.2019:

1. Žádáme o vysvětlení, zda nedošlo k záměně výměr u položek č. 7 a 8 z rozpočtu 1830201 - KPÚ Hat' Účelová polní cesta Stará Šilheřovická C 29 - 1.etapa (5-Komunikace). Dle přiloženého rozpočtu (výkazu základních výměr) je pro položku 7, Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, vypočteno množství 4685 m² a pro položku č. 8, Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm, množství 40m².

V technické zprávě, kapitola C.1.3 Komunikace, a výkresech, V.Č. 100.1.2.4a 100.1.2.4b části jsou uvedeny skladby konstrukcí takto:

Účelová polní cesta je navržena v zaměřené trase, směr trasy polní cesty byl převzat z návrhu v KPÚ.

- šterkodrt' frakce 0 – 32 mm 250 mm
- kamenivo obalené asfaltem ACP 22+ 60 mm
- asfaltový emulzní spojovací postřik
- asfaltobeton ACO 11+ (F) 40 mm

c e l k e m 350 mm

Pro výhybny je navržena stejná konstrukce zesílená další šterkovou podkladní vrstvou:

- šterkodrt' frakce 4 – 63 mm 200 mm
- šterk frakce 0 – 32 mm 250 mm
- kamenivo obalené asfaltem ACP 22+ 60 mm
- asfaltový emulzní spojovací postřik
- asfaltobeton ACO 11+ (F) 40 mm

c e l k e m 550 mm

2. V technické zprávě, kapitola C.1.4 Odvodnění, je uvedeno, že nový propustek v km 0,435 a stávající propustek v km 0,2515, budou čela obložena z lomového kamene. V rozpočtu nejsou uvedeny položky na provedení čel propustků z LK. Tímto žádáme o vysvětlení, zda bude požadováno provedení dle dokumentace, nebo dle rozpočtu (položka 34) a Výkazu základních výměr.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Zadavatel formou přílohy č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr, který v celém rozsahu nahrazuje výkaz výměr původní.

Dodavatelé při zpracování svých nabídek závazně použijí opravený výkaz výměr označený jako Příloha DI2 č. 1 – opravený výkaz výměr.

Zadavatel formou přílohy č. 2 těchto dodatečných informací poskytuje opravenou technickou zprávu a výkresovou dokumentaci.

Pro uvedení nabídkové ceny zadavatel formou přílohy č. 3 a 4 předkládá opravený krycí list nabídky a opravený vzor smlouvy o dílo. Dodavatelé při zpracování svých nabídek závazně použijí tyto opravené vzory dokumentů.

Vyjádření zadavatele: ÚPRAVA PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která nově činí **4 759 346 Kč** bez DPH.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 02. 09. 2019 v 10:00 hodin

S pozdravem

V Hati dne 20. 08. 2019

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat

přílohy:

Příloha DI2 č. 1 – opravený výkaz výměr

Příloha DI2 č. 2 – doplnění projektové dokumentace

Příloha DI2 č. 3 – opravený krycí list nabídky

Příloha DI2 č. 4 – opravený vzor smlouvy o dílo