

OBEC HAŤ  
v.č. 86, 747 16 Hať  
IČ: 00635511

# Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Obec Hať

se sídlem: Lipová 357/86, 747 16 Hať  
zastoupeno Werner Vyletělek, starosta

jednání ve věcech:  
a) smluvních: Werner Vyletělek, starosta  
734 679 017  
b) technických: Pavel Plaček  
telefon: 603 881 184

e-mail: obechat@obechat.c  
IČ: 00635511  
DIČ: CZ00635511  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Opava  
číslo účtu: 1847434319/0800  
(dále jen objednatel)

a

### 1.2 Obchodní firma / Jméno / Název: Karel Plaček

Zapsána v Živnostenském rejstříku, Městský úřad Hlučín, ev. č. 380600-54011/00, č. j. 410/01/ŽU  
zastoupena: Karel Plaček  
jednání ve věcech technických: Karel Plaček  
se sídlem: Spojovací 168/4, 747 18 Píšť  
IČ: 13601474  
DIČ: CZ510418165  
telefon: 603 223 429  
fax:  
e-mail: karel.placek@volny.cz  
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava  
č. účtu: 329542761/0100  
(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „OPRAVA ELEKTROINSTALACE V ZŠ A MŠ HAŤ – MŠ A JÍDELNA, PAVILON U2 A TĚLOCVIČNA“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Gerhard Tvrdý, Ing. Josefem Janošem a Gerhardem Tvrdým (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- 2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení

předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- s) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- t) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- u) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
- x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

### 2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.

- 2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
- 2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.
- 2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.
- 2.7 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 2.8 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
- 2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.10 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.11 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
- 2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.15 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma – seznam podzhotovitelů předložený v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného subdodavatele (podzhotovitele) než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. O této skutečnosti musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, v opačném případě, není zhotovitel oprávněn subdodavateli (podzhotoviteli) umožnit práci na stavbě. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma – seznam podzhotovitelů uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

### **3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

#### 4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 31. 08. 2020** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 4.8 Místem plnění je Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace, Na Chromině 2, 747 16 Hať.

#### 5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| dílčí nabídková cena v Kč bez DPH – rozpočet MŠ a jídelna | 914 467,- |
| dílčí nabídková cena v Kč bez DPH – rozpočet pavilón U2   | 765 188,- |
| dílčí nabídková cena v Kč bez DPH – rozpočet tělocvična   | 727 547,- |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Cena díla celkem v Kč bez DPH</b> | <b>2 407 202,-</b> |
| DPH samostatně, sazba 21 %           | 505 513,-          |
| <b>Cena díla celkem včetně DPH</b>   | <b>2 912 715,-</b> |

Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 5.5 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.6 Změna ceny:
  - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
  - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
  - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
  - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
  - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.8 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 5.9 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

## 6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).

- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převzme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou *nebo* dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

## 7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## 8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Pojistná smlouva musí krýt rizika ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to v odpovídající výši. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

## 9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při provádění kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.



- 9.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

## 10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
- 10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

## 11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 12 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.



- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

## **12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení subdodavatelského schématu – seznam podzhotovitelů.
- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
- 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště, nejvýše však 50 000,-- Kč.
- 12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

## **13. Závěrečná ujednání**

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 13.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že na profilu zadavatele bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.

- 13.5 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude poruše.. zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.
- 13.6 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 13.8 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
  2. Poddodavatelské schéma - seznam podzhotovitelů

V Hati dne 17.6.2019

V Píšti dne 18.6.2019

za objednatele

za zhotovitele

O B E C H A Ť  
Lipová 86, 747 16 Hat  
10 IČ 00635511

KAREL PLAČEK  
elektroslužby  
747 18 PÍŠŤ, Spojovací 168/4  
Tel.: 603 223 429  
e-mail: karel.placek@volny.cz

Werner Vyletělek, starost

Karel Plaček

## Rozpočet - nabídka

Objednatel:

**Obec Hat'**

Lipová 357/86

747 16 Hat'

IČ:00635511

DIČ:00635511

Zhotovitel:

**Karel Plaček**

Spojovací 168/4

747 18 Pišť

IČ:13601474

DIČ:CZ510418165

**Mateřská škola Hat' + jídelna**

**Oprava elektroinstalace**

| A. DODÁVKY | Název                               | Počet    | Jedn.     | Cena c.       |  |
|------------|-------------------------------------|----------|-----------|---------------|--|
|            |                                     |          |           |               |  |
|            | <b>Rozváděč RMD2</b>                | <b>1</b> | <b>ks</b> | <b>29 515</b> |  |
|            | chránič LFN-25-4-030AC-G            | 1        | ks        |               |  |
|            | Jistič LTN 16 B/3                   | 4        | ks        |               |  |
|            | Jistič LTN 20 B/3                   | 1        | ks        |               |  |
|            | Úprava stávajícího stav. zařízení   | 6        | hod       |               |  |
|            | Přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI V/4  | 1        | ks        |               |  |
|            | můstek N-15                         | 1        | ks        |               |  |
|            | můstek PE-15                        | 1        | ks        |               |  |
|            | lišta propojovací S3L-1000-16       | 1        | ks        |               |  |
|            | ARIA 43-montážní deska              | 1        | ks        |               |  |
|            | ARIA 43-krycí deska                 | 1        | ks        |               |  |
|            | Spínač páčkový MSO-40-3             | 1        | ks        |               |  |
|            | svorka SAK 2,5/EN (021866000)       | 15       | ks        |               |  |
|            | AP(1,5)(046056) bočnice SAK 2,5     | 1        | ks        |               |  |
|            | TW(1,5)(030286) přepážka SAK 2,5    | 5        | ks        |               |  |
|            | DEK 5/6 prázdný                     | 15       | ks        |               |  |
|            | EW 35(038356) koncová svorka        | 2        | ks        |               |  |
|            | Svorka KE62 16- 95mm2 šedá          | 3        | ks        |               |  |
|            | Svorka KE62.3 16- 95mm2 zelenožlutá | 1        | ks        |               |  |
|            | Gravírovaný štítek DM 20x60         | 1        | ks        |               |  |
|            | Lepený štítek - ESG 6/15 K          | 15       | ks        |               |  |
|            | Výstražná samolepka                 | 2        | ks        |               |  |
|            | vodič H07V-K 2,5 černý (CYA)        | 10       | m         |               |  |
|            | vodič H07V-K 25 zž (CYA)            | 1        | m         |               |  |

|                                     |          |           |               |  |
|-------------------------------------|----------|-----------|---------------|--|
| lišta TS 35x7,5/1m                  | 1        | m         |               |  |
|                                     |          |           |               |  |
|                                     |          |           |               |  |
| <b>Rozváděč RMD2</b>                | <b>1</b> | <b>ks</b> | <b>28 619</b> |  |
| chránič LFN-25-4-030AC-G            | 1        | ks        |               |  |
| Jistič LTN 10 B/1                   | 4        | ks        |               |  |
| Jistič LTN 16 B/1                   | 6        | ks        |               |  |
| Jistič LTN 16 B/3                   | 1        | ks        |               |  |
| Úprava stávajícího stav. zařízení   | 6        | hod       |               |  |
| Přepět'ová ochrana FLP-B+C MAXI V/4 | 1        | ks        |               |  |
| můstek N-15                         | 1        | ks        |               |  |
| můstek PE-15                        | 1        | ks        |               |  |
| lišta propojovací S3L-1000-16       | 1        | ks        |               |  |
| ARIA 43-montážní deska              | 1        | ks        |               |  |
| ARIA 43-krycí deska                 | 1        | ks        |               |  |
| Spínač páčkový MSO-25-3             | 1        | ks        |               |  |
| svorka SAK 2,5/EN (021866000)       | 13       | ks        |               |  |
| AP(1,5)(046056) bočnice SAK 2,5     | 1        | ks        |               |  |
| TW(1,5)(030286) přepážka SAK 2,5    | 11       | ks        |               |  |
| DEK 5/6 prázdný                     | 13       | ks        |               |  |
| EW 35(038356) koncová svorka        | 2        | ks        |               |  |
| Svorka KE62 16- 95mm2 šedá          | 3        | ks        |               |  |
| Svorka KE62.3 16- 95mm2 zelenožlutá | 1        | ks        |               |  |
| Gravirovaný štítek DM 20x60         | 1        | ks        |               |  |
| Lepený štítek - ESG 6/15 K          | 20       | ks        |               |  |
| Výstražná samolepka                 | 2        | ks        |               |  |
| vodič H07V-K 2,5 černý (CYA)        | 10       | m         |               |  |
| vodič H07V-K 25 zž (CYA)            | 1        | m         |               |  |
| lišta TS 35x7,5/1m                  | 1        | m         |               |  |
|                                     |          |           |               |  |
|                                     |          |           |               |  |
| <b>Rozváděč RMD3</b>                | <b>1</b> | <b>ks</b> | <b>43 815</b> |  |
| chránič LFN-40-4-030AC 10kA         | 1        | ks        |               |  |
| Jistič LTN 6 B/1                    | 1        | ks        |               |  |
| Jistič LTN 16 B/1                   | 6        | ks        |               |  |
| Jistič LTN 6 B/3                    | 1        | ks        |               |  |
| Jistič LTN 16 B/3                   | 2        | ks        |               |  |
| Jistič LTN 20 B/3                   | 3        | ks        |               |  |
| Jistič LTN 25 B/3                   | 1        | ks        |               |  |
| Jistič LTN 32 B/3                   | 2        | ks        |               |  |
| Úprava stávajícího stav. zařízení   | 10       | hod       |               |  |
| Přepět'ová ochrana FLP-B+C MAXI V/4 | 1        | ks        |               |  |
| můstek N-15                         | 2        | ks        |               |  |
| můstek PE-15                        | 2        | ks        |               |  |
| lišta propojovací S3L-1000-16       | 1        | ks        |               |  |
| deska mont. ARIA 54 E/054054-140    | 1        | ks        |               |  |
| ARIA 54-krycí deska                 | 1        | ks        |               |  |
| Podpět'ová spušť SP-LT-A230         | 1        | ks        |               |  |
| Spínač páčkový MSO-100-3            | 1        | ks        |               |  |
| svorka SAK 2,5/EN (021866000)       | 17       | ks        |               |  |
| svorka SAK 4/EN (0467460000)        | 9        | ks        |               |  |
| svorka SAK 6/EN (021286000)         | 9        | ks        |               |  |

|                                     |          |           |                |  |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------------|--|
| AP(1,5)(046056) bočnice SAK 2,5     | 1        | ks        |                |  |
| TW(1,5)(030286) přepážka SAK 2,5    | 9        | ks        |                |  |
| TW(1,5)(013016) přepážka SAK4,6,10  | 6        | ks        |                |  |
| DEK 5/6 prázdný                     | 35       | ks        |                |  |
| EW 35(038356) koncová svorka        | 4        | ks        |                |  |
| Svorka KE62 16- 95mm2 šedá          | 3        | ks        |                |  |
| Svorka KE62.3 16- 95mm2 zelenožlutá | 1        | ks        |                |  |
| Gravovaný štítek DM 20x60           | 1        | ks        |                |  |
| Lepený štítek - ESG 6/15 K          | 30       | ks        |                |  |
| Výstražná samolepka                 | 2        | ks        |                |  |
| vodič H07V-K 2,5 černý (CYA)        | 10       | m         |                |  |
| vodič H07V-K 4 černý (CYA)          | 10       | m         |                |  |
| vodič H07V-K 6 černý (CYA)          | 10       | m         |                |  |
| vodič H07V-K 25 zž (CYA)            | 1        | m         |                |  |
| vodič H07V-K 35 če (CYA)            | 5        | m         |                |  |
| lišta TS 35x7,5/1m                  | 2        | m         |                |  |
|                                     |          |           |                |  |
|                                     |          |           |                |  |
|                                     |          |           |                |  |
| <b>Rozváděč RSD</b>                 | <b>1</b> | <b>ks</b> | <b>31 531</b>  |  |
| chránič LFN-25-4-030AC-G            | 1        | ks        |                |  |
| Jistič LTN 10 B/1                   | 7        | ks        |                |  |
| Jistič LTN 16 B/1                   | 8        | ks        |                |  |
| Úprava stávajícího stav. zařízení   | 8        | hod       |                |  |
| Přepětová ochrana FLP-B+C MAXI V/4  | 1        | ks        |                |  |
| můstek N-15                         | 2        | ks        |                |  |
| můstek PE-15                        | 2        | ks        |                |  |
| lišta propojovací S3L-1000-16       | 1        | ks        |                |  |
| deska mont. ARIA 54 E/054054-140    | 1        | ks        |                |  |
| ARIA 54-krycí deska                 | 1        | ks        |                |  |
| Spínač páčkový MSO-32-3             | 1        | ks        |                |  |
| svorka SAK 2,5/EN (021866000)       | 15       | ks        |                |  |
| AP(1,5)(046056) bočnice SAK 2,5     | 1        | ks        |                |  |
| TW(1,5)(030286) přepážka SAK 2,5    | 15       | ks        |                |  |
| DEK 5/6 prázdný                     | 35       | ks        |                |  |
| EW 35(038356) koncová svorka        | 2        | ks        |                |  |
| Svorka KE62 16- 95mm2 šedá          | 3        | ks        |                |  |
| Svorka KE62.3 16- 95mm2 zelenožlutá | 1        | ks        |                |  |
| Gravovaný štítek DM 20x60           | 1        | ks        |                |  |
| Lepený štítek - ESG 6/15 K          | 30       | ks        |                |  |
| Výstražná samolepka                 | 2        | ks        |                |  |
| vodič H07V-K 2,5 černý (CYA)        | 15       | m         |                |  |
| vodič H07V-K 25 če (CYA)            | 3        | m         |                |  |
| vodič H07V-K 25 zž (CYA)            | 1        | m         |                |  |
| lišta TS 35x7,5/1m                  | 1,5      | m         |                |  |
|                                     |          |           |                |  |
| <b>Celkem dodávky</b>               |          |           | <b>133 480</b> |  |

#### B.MONTÁŽE

|       | Název    | Výměra | Jedn. | Materiál (Kč) | Montáž (Kč) |
|-------|----------|--------|-------|---------------|-------------|
| KABEL | CYA 6 zž | 380    | m     | 5 942         | 12 278      |



|             |                                              |      |    |        |        |
|-------------|----------------------------------------------|------|----|--------|--------|
| KABEL       | CYKY-J 3x 1,5                                | 1050 | m  | 12 933 | 33 924 |
| KABEL       | CYKY-J 3x 2,5                                | 700  | m  | 14 244 | 22 616 |
| KABEL       | CYKY-J 5x 2,5                                | 130  | m  | 4 233  | 4 200  |
| KABEL       | CYKY-J 5x 4                                  | 80   | m  | 4 284  | 2 708  |
| KABEL       | CYKY-J 5x 6                                  | 70   | m  | 5 525  | 2 633  |
| KABEL       | CYKY-O 2x 1,5                                | 220  | m  | 2 097  | 7 108  |
| KABEL       | CYKY-O 3x 1,5                                | 10   | m  | 129    | 323    |
| KABEL       | CYKY-O 4x 1,5                                | 160  | m  | 2 999  | 5 169  |
| LIŠTA       | Lišta LHD 20x20                              | 470  | m  | 7 349  | 28 664 |
| LIŠTA       | Tvarovky pro lištu LHD 20x20                 | 110  | ks | 1 178  | 3 272  |
| LIŠTA       | Lišta LHD 40x20                              | 300  | m  | 8 097  | 18 297 |
| LIŠTA       | Tvarovky pro lištu LHD 40x20                 | 60   | ks | 1 092  | 1 785  |
| LIŠTA       | Tvarovky pro lištu LHD 40x40                 | 40   | ks | 1 071  | 1 190  |
| LIŠTA       | Lišta LHD 40x40                              | 170  | m  | 7 355  | 10 368 |
| KANÁL       | Tvarovky pro kanál PK 110x70                 | 30   | ks | 3 213  | 893    |
| KANÁL       | Kanál PK 110x70 D-HD                         | 180  | m  | 55 077 | 26 775 |
| KRABICE     | Krabice LK 80x28 T-HB                        | 73   | ks | 1 470  | 7 280  |
| KRABICE     | Krabice LK 80x28 ZT-HB                       | 7    | ks | 225    | 698    |
| KRABICE     | Víčko na krabici VLK 80/T-HB                 | 43   | ks | 672    | 378    |
| KRABICE     | Svorka WAGO 221-413                          | 150  | ks | 1 366  | 8 033  |
| KRABICE     | Svorka WAGO 221-415                          | 80   | ks | 1 165  | 7 140  |
| SPÍNAČ      | spínač 3558A-A651 B kryt tango jednoduchý    | 40   | ks | 1 328  | 1 190  |
| SPÍNAČ      | spínač 3558A-A652 B kryt tango dvojité       | 10   | ks | 412    | 298    |
| SPÍNAČ      | rámeček 3901A-B10 B jednoduchý rámeček Tango | 80   | ks | 1 671  | 2 380  |
| SPÍNAČ      | spínač 3558-A01340 strojek č.1               | 23   | ks | 2 115  | 2 510  |
| SPÍNAČ      | spínač 3558-A05340 strojek č.5               | 10   | ks | 1 260  | 1 166  |
| SPÍNAČ      | spínač 3558-A06340 strojek č.6               | 13   | ks | 1 292  | 1 516  |
| SPÍNAČ      | spínač 3558-A07340 strojek č.7               | 4    | ks | 571    | 497    |
| SPÍNAČ      | spínač 3553-01929 B č.1 IP44                 | 14   | ks | 1 042  | 1 738  |
| SPÍNAČ      | spínač 3553-06929 B č.6 IP44                 | 5    | ks | 388    | 680    |
| SPÍNAČ      | spínač 39563-13 sporákový nástěnný           | 11   | ks | 4 780  | 3 927  |
| OVLADAČ     | 1 tlačítkový XAL-K178G                       | 2    | ks | 1 548  | 714    |
| ZÁSUVKA     | 5512A-2349 B Tango dvojjás.kompl.            | 24   | ks | 3 441  | 4 463  |
| ZÁSUVKA     | zásuvka 5518A-A2349 B TANGO                  | 30   | ks | 3 249  | 4 562  |
| ZÁSUVKA     | Zásuvka 5518-2929 B IP44                     | 47   | ks | 3 785  | 8 136  |
| SVÍTIDLO    | svítidlo LED 40W 1200mm 4000K IP65           | 109  | ks | 70 954 | 38 913 |
| SVÍTIDLO    | CORSO LED N 18 IP44                          | 15   | ks | 4 624  | 5 355  |
| SVÍTIDLO    | CORSO LED N 12 IP44                          | 38   | ks | 10 077 | 13 566 |
| SVÍTIDLO    | CORSO LED N 12 IP44 s čidlem                 | 2    | ks | 1 021  | 714    |
| SVÍTIDLO    | svítidlo nouzové 8W LED                      | 6    | ks | 3 553  | 2 142  |
| TRUBKA      | Příchytka CL 50                              | 4    | ks | 52     | 48     |
| TRUBKA      | Trubka UPRM 50                               | 5    | m  | 188    | 447    |
| SVORKOVNICE | Ekvipotenciální svorkovnice                  | 2    | ks | 386    | 1 071  |
| SKŘÍŇ       | Montáž rozváděče do 50 kg                    | 4    | ks | 0      | 1 235  |
| UKONČENÍ    | Ukončení kabelu do 3x 95+ 50                 | 1    | ks | 82     | 481    |
| UKONČENÍ    | Ukončení kabelu do 4x10                      | 40   | ks | 129    | 4 365  |
| UKONČENÍ    | Ukončení kabelu do 4x25                      | 2    | ks | 0      | 354    |
| UKONČENÍ    | Ukončení kabelu do 5x 4                      | 12   | ks | 0      | 1 491  |
| UKONČENÍ    | Ukončení kabelu do 5x10                      | 3    | ks | 0      | 452    |
| UKONČENÍ    | Ukončení vodičů do 16                        | 30   | ks | 0      | 880    |
| MONTÁŽ      | Zapojení přístrojů                           | 12   | ks | 0      | 6 400  |
| HMOŽDINKA   | Upevňovací bod hmoždinkou                    | 1000 | ks | 2 517  | 15 589 |
| OZNAČENÍ    | Označení kabelu štítkem                      | 190  | ks | 2 442  | 1 696  |
| UZEMNĚNÍ    | ZSA 16 zemn.svorka                           | 30   | ks | 418    | 2 829  |

|           |                                                      |    |     |        |        |
|-----------|------------------------------------------------------|----|-----|--------|--------|
| UZEMNĚNÍ  | Cu pasek k ZSA 16                                    | 30 | ks  | 4 475  | 1 355  |
| VÝKOP     | Průraz cihlovou zdí tl. 60 cm                        | 5  | ks  | 0      | 893    |
| MONTÁŽ    | Demontáže NN rozvodů                                 | 60 | hod | 0      | 21 120 |
| DEMONTÁŽ  | Roztřídění a rozložení odpadů demontovaných zařízení | 16 | hod | 0      | 5 500  |
| DEMONTÁŽ  | Ekologická likvidace odpadů                          | 1  | set | 7 000  | 0      |
| PROHLÍDKA | celková prohlídka elektrorozvodu do 500tis. Kč       | 1  | ks  | 0      | 8 300  |
|           | Spolupráce s revizním technikem                      | 12 | hod | 0      | 4 100  |
|           | Stavební práce.                                      | 30 | hod | 0      | 10 560 |
|           | Podružný materiál                                    | 5% |     | 13 826 |        |

|               |  |  |  |                |                |
|---------------|--|--|--|----------------|----------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  | <b>290 342</b> | <b>389 365</b> |
|---------------|--|--|--|----------------|----------------|

| REKAPITULACE |                                 |      |  | Dodávky        | Montáž              |
|--------------|---------------------------------|------|--|----------------|---------------------|
|              | Dodávky                         |      |  | 133 480        |                     |
|              | Doprava                         | 0,01 |  | 1 335          |                     |
|              | Mont. práce                     |      |  |                | 389 365             |
|              | Materiál                        |      |  |                | 290 342             |
|              | PPV                             | 0,06 |  |                | 23 362              |
|              | Přesun                          | 0,06 |  |                | 8 009               |
|              | <b>Základní rozp. náklady</b>   |      |  | <b>134 815</b> | <b>711 078</b>      |
|              | <b>Hlava II</b>                 |      |  |                | <b>845 892</b>      |
|              | GZS                             | 0,02 |  |                | 7 787               |
|              | Provozní vlivy                  | 0,02 |  |                | 7 787               |
|              | <b>Vedlejší rozp. náklady</b>   |      |  |                | <b>15 575</b>       |
|              | HZS - kompl. zkoušky            |      |  |                | 5 000               |
|              | Plošina                         |      |  |                | 0                   |
|              | Dokumentace skuteč.provedení    |      |  |                | 35 500              |
|              | HZS - Výchozí revize            |      |  |                | 12 500              |
|              | Kompletační činnost             |      |  |                | 0                   |
|              | <b>Nákl. z prov. prostředků</b> |      |  |                | <b>53 000</b>       |
|              | <b>Celkem cena bez DPH</b>      |      |  |                | <b>914 467 Kč</b>   |
|              | <b>DPH 21 %</b>                 |      |  |                | <b>192 038 Kč</b>   |
|              | <b>Celkem cena s DPH</b>        |      |  |                | <b>1 106 505 Kč</b> |

Zpracoval: Karel Plaček

V Píšti 7.5.2019





## Rozpočet - nabídka

Objednatel:

**Obec Hať**

Lipová 357/86

747 16 Hať

IČ:00635511

DIČ:CZ00635511

Zhotovitel:

**Karel Plaček**

Spojovací 168/4

747 18 Píšť

IČ:13601474

DIČ:CZ510418165

**ZŠ + MŠ Hať - oprava elektroinstalace pavilonu U2**

## Oprava elektroinstalace

A. DODÁVKY

Název

Počet Jedn.

Cena c.

Úprava rozváděče HDS2 1

1 ks

5 150

Úprava rozváděče RSU 1

1 ks

21 100

chránič proudový LFE-25-4-030 AC

1 ks

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Jistič LTE 10 B/1                  | 8 ks  |
| Jistič LTE 16 B/1                  | 5 ks  |
| Jistič LTE 25 C/3                  | 1 ks  |
| Přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI V/3 | 1 ks  |
| mústek N-15                        | 2 ks  |
| mústek PE-15                       | 2 ks  |
| lišta propojovací S3L-1000-16      | 1 ks  |
| Zákrytový panel 400x200            | 2 ks  |
| Přístrojový panel 400x200          | 2 ks  |
| Nosník přístrojového roštu 400 mm  | 1 ks  |
| Spínač páčkový MSO-40-3            | 1 ks  |
| svorka SAK 2,5/EN (021866000)      | 14 ks |
| svorka SAK 10/EN (0339760000)      | 6 ks  |
| Svorka SAK 10 sv. modrá            | 2 ks  |
| svorka SAK 6/EN                    | 1 ks  |
| Svorka EK 10                       | 2 ks  |
| AP(1,5)(046056) bočnice SAK 2,5    | 2 ks  |
| AP(1,5)(011796) bočnice SAK4,6,10  | 2 ks  |
| EW 35(038356) koncová svorka       | 4 ks  |
| Gravovaný štítek DM 20x60          | 1 ks  |
| Lepený štítek - tabulka ESG        | 23 ks |
| Výstražná samolepka                | 2 ks  |
| lišta TS 35x7,5/1m                 | 1 m   |
| Úprava pro stávajícího rozváděče   | 4 hod |
| Demontáž elektro materiálů         | 2 hod |
| 20 569                             |       |
| Úprava rozváděče RSU 2             | 1 ks  |
| chránič proudový LFE-25-4-030 AC   | 1 ks  |
| Jistič LTE 10 B/1                  | 7 ks  |
| Jistič LTE 16 B/1                  | 6 ks  |
| Přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI V/3 | 1 ks  |
| mústek N-15                        | 2 ks  |
| mústek PE-15                       | 2 ks  |
| lišta propojovací S3L-1000-16      | 2 ks  |
| Zákrytový panel 400x200            | 2 ks  |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Přístrojový panel 400x200          | 1 ks  |
| Nosník přístrojového roštu 400 mm  | 2 ks  |
| Spínač páčkový MSO-40-3            | 1 ks  |
| svorka SAK 2,5/EN (021866000)      | 13 ks |
| svorka SAK 10/EN (021286000)       | 6 ks  |
| Svorka SAK 10 SV. MODRÁ            | 2 ks  |
| Svorka EK 10                       | 2 ks  |
| AP(1,5)(046056) bočnice SAK 2,5    | 2 ks  |
| AP(1,5)(011796) bočnice SAK4,6,10  | 2 ks  |
| TW(1,5)(013016) přepážka SAK4,6,10 | 3 ks  |
| EW 35(038356) koncová svorka       | 2 ks  |
| Gravovaný štítek DM 20x60          | 1 ks  |
| Lepený štítek - tabulka ESG        | 22 ks |
| Výstražná samolepka                | 2 ks  |
| lišta TS 35x7,5/1m                 | 1 m   |
| Úprava pro stávajícího rozváděče   | 4 hod |
| Demontáž elektro materiálů         | 2 hod |
| 20 771                             |       |
| Úprava rozváděče RSU 3             | 1 ks  |
| chránič proudový LFE-25-4-030 AC   | 1 ks  |
| Jistič LTE 10 B/1                  | 7 ks  |
| Jistič LTE 16 B/1                  | 7 ks  |
| Přepětová ochrana FLP-B+C MAXI V/3 | 1 ks  |
| místek N-15                        | 2 ks  |
| místek PE-15                       | 2 ks  |
| lišta propojovací S3L-1000-16      | 1 ks  |
| Zákrytový panel 400x200            | 2 ks  |
| Přístrojový panel 400x200          | 2 ks  |
| Nosník přístrojového roštu 400 mm  | 2 ks  |
| Spínač páčkový MSO-40-3            | 1 ks  |
| svorka SAK 2,5/EN (021866000)      | 14 ks |
| svorka SAK 10/EN (021286000)       | 3 ks  |
| Svorka SAK 10 SV. MODRÁ            | 3 ks  |
| Svorka EK 10                       | 3 ks  |
| AP(1,5)(046056) bočnice SAK 2,5    | 2 ks  |

AP(1,5)(011796) bočnice SAK4,6,10  
 AP(1,5)(030366) bočnice SAK 35  
 TW(1,5)(013016) přepážka SAK4,6,10  
 EW 35(038356) koncová svorka  
 Gravirovaný štítek DM 20x60  
 Lepený štítek - tabulka ESG  
 Výstražná samolepka  
 lišta TS 35x7,5/1m  
 Úprava pro stávajícího rozváděče  
 Demontáž elektro materiálů

2 ks  
 2 ks  
 3 ks  
 4 ks  
 1 ks  
 23 ks  
 2 ks  
 1 m  
 4 hod  
 2 hod

**Celkem dodávky**

**67 590**

## B.MONTÁŽE

| Název   | Výměra | Jedn. | Materiál<br>(Kč) | Montáž (Kč) |
|---------|--------|-------|------------------|-------------|
| KABEL   | 55 m   |       | 1 474            | 1 950       |
| KABEL   | 1200 m |       | 15 088           | 36 555      |
| KABEL   | 810 m  |       | 16 194           | 24 675      |
| KABEL   | 55 m   |       | 5 612            | 1 950       |
| KABEL   | 250 m  |       | 3 234            | 7 615       |
| KABEL   | 10 m   |       | 188              | 305         |
| LIŠTA   | 750 m  |       | 9 856            | 43 127      |
| LIŠTA   | 250 ks |       | 3 221            | 2 805       |
| LIŠTA   | 280 m  |       | 6 966            | 16 101      |
| LIŠTA   | 80 ks  |       | 1 546            | 898         |
| LIŠTA   | 20 ks  |       | 537              | 224         |
| LIŠTA   | 40 m   |       | 1 511            | 2 300       |
| KANÁL   | 10 ks  |       | 1 288            | 281         |
| KANÁL   | 120 m  |       | 32 285           | 13 464      |
| KRABICE | 127 ks |       | 2 114            | 11 941      |
| KRABICE | 57 ks  |       | 1 040            | 5 359       |
| KRABICE | 55 ks  |       | 736              | 457         |

|           |                                                     |         |        |        |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| KRABICE   | Svorka WAGO 221-415                                 | 250 ks  | 3 994  | 21 038 |
| SPÍNAČ    | spínač 3558A-A651 B kryt tango jednoduchý           | 29 ks   | 918    | 325    |
| SPÍNAČ    | spínač 3558A-A652 B kryt tango dvojité              | 9 ks    | 357    | 101    |
| SPÍNAČ    | rámeček 3901A-B10 B jednoduchý rámeček Tango        | 70 ks   | 1 387  | 785    |
| SPÍNAČ    | spínač 3558-A01340 strojek č.1                      | 20 ks   | 1 746  | 2 057  |
| SPÍNAČ    | spínač 3558-A05340 strojek č.5                      | 9 ks    | 1 077  | 989    |
| SPÍNAČ    | spínač 3558-A06340 strojek č.6                      | 8 ks    | 757    | 879    |
| SPÍNAČ    | spínač 3558-A07340 strojek č.7                      | 1 ks    | 136    | 117    |
| SPÍNAČ    | spínač 39563-13 sporákový nástěnný                  | 3 ks    | 1 264  | 405    |
| ZÁSUVKA   | 5512A-2349 B Tango dvojjás.kompl.                   | 57 ks   | 7 867  | 9 993  |
| ZÁSUVKA   | zásuvka 5518A-A2349 B TANGO                         | 32 ks   | 3 330  | 4 589  |
| SVÍTIDLO  | svítidlo SLIM149AS 1x49W asymetrické přisazené      | 18 ks   | 20 164 | 9 088  |
| SVÍTIDLO  | systém závěsný varianta B výrobek (ZH22)            | 18 ks   | 5 377  | 2 020  |
| SVÍTIDLO  | svítidlo LLX249ALDP 2x49W přisazené                 | 54 ks   | 55 451 | 27 265 |
| SVÍTIDLO  | Recyklace světelných zdrojů                         | 192 ks  | 480    | 0      |
| SVÍTIDLO  | Recyklace svítidel                                  | 87 ks   | 731    | 0      |
| SVÍTIDLO  | svítidlo BRKL218KOE375/G24q2 2x18W IP40 přisazené   | 15 ks   | 13 315 | 3 198  |
| SVÍTIDLO  | zářivka 18W TL-D 18W/830 G13 lineární teplá bílá (  | 30 ks   | 1 259  | 337    |
| SVÍTIDLO  | zářivka 49W FQ 49W/830/31 HO T5 lineární            | 162 ks  | 9 401  | 1 818  |
| UKONČENÍ  | Ukončení kabelu do 4x10                             | 50 ks   | 0      | 5 145  |
| HMOŽDINKA | Upevňovací bod hmoždinkou                           | 1500 ks | 8 053  | 40 982 |
| OZNAČENÍ  | Označení kabelu štítkem SFX 9/24                    | 50 ks   | 533    | 421    |
| VÝKOP     | Průraz cihlovou zdí tl. 45 cm                       | 71 ks   | 0      | 4 859  |
| DEMONTÁŽ  | Demontáž stávajícího zařízení                       | 100 hod | 0      | 33 500 |
| DEMONTÁŽ  | Roztržení a rozložení odpadů demontovaných zařízení | 10 hod  | 0      | 3 000  |
| DEMONTÁŽ  | Ekologická likvidace odpadů                         | 1 set   | 6 000  | 0      |
|           | Spolupráce s revizním technikem                     | 12 hod  | 0      | 4 000  |
|           | Stavební práce.                                     | 30 hod  | 0      | 9 600  |
|           | Podružný materiál                                   | 5%      | 12 227 |        |

**Celkem**

**258 714 356 518**



| REKAPITULACE                    |       |     | Dodávky       | Montáž            |
|---------------------------------|-------|-----|---------------|-------------------|
| Dodávky                         |       |     | 67 590        |                   |
| Doprava                         |       |     | 676           |                   |
| Mont. práce                     | 0,01  |     |               | 356 518           |
| Materiál                        |       |     |               | 258 714           |
| PPV                             | 0,06  |     |               | 21 391            |
| Přesun                          | 0,06  |     |               | 4 055             |
| <b>Základní rozp. náklady</b>   |       |     | <b>68 266</b> | <b>640 679</b>    |
| <b>Hlava II</b>                 |       |     |               | <b>708 945</b>    |
| <b>GZS</b>                      |       |     |               |                   |
| Provozní vlivy                  | 0,034 |     |               | 12 122            |
| <b>Vedlejší rozp. náklady</b>   | 0,034 |     |               | <b>12 122</b>     |
|                                 |       |     |               | <b>24 243</b>     |
| <b>HZS - kompl. zkoušky</b>     |       | hod |               | <b>8 000</b>      |
| Dokumentace skuteč.provedení    |       | hod |               | <b>14 000</b>     |
| HZS - Výchozí revize            |       | hod |               | <b>10 000</b>     |
| Kompletační činnost             |       | hod |               | <b>0</b>          |
| <b>Nákl. z prov. prostředků</b> |       |     |               | <b>32 000</b>     |
| <b>Celkem cena bez DPH</b>      |       |     |               | <b>765 188 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>                 |       |     |               | <b>160 689 Kč</b> |
| <b>Celkem cena s DPH</b>        |       |     |               | <b>925 878 Kč</b> |

Zpracoval:

Karel Plačák

V Píšti:

7.5.2019

**Rozpočet - nabídka****Obec Hať**

Lipová 357/86

747 16 Hať

IČ:00635511

DIČ:CZ00635511

**Karel Plaček**

Spojovací 168/4

747 18 Píšť

IČ:13601474

DIČ:CZ510418165

**Škola Hať - oprava tělocvičny****Oprava elektroinstalace**

| ČÁVKY | Název                                 | Počet    | Jedn.     | Cena c.       |
|-------|---------------------------------------|----------|-----------|---------------|
|       | <b>Úprava rozváděče RH - vrátnice</b> | <b>1</b> | <b>ks</b> | <b>2 652</b>  |
|       | Pojistková skříň PS1                  | 2        | ks        |               |
|       | Pojistky                              | 6        | ks        |               |
|       | <b>Rozváděč RST</b>                   | <b>1</b> | <b>ks</b> | <b>28 388</b> |
|       | Jistič LTN 6 B/1                      | 1        | ks        |               |
|       | Jistič LTN 10 B/1                     | 13       | ks        |               |
|       | ZB5-AA3 tlačítko zelené               | 2        | ks        |               |
|       | ZB5-AA4 tlačítko rudá                 | 2        | ks        |               |
|       | ZB5-AR3 ZE ovl.hřib 60mm+návrat       | 2        | ks        |               |
|       | ZB5-AZ009 spoj.díl                    | 6        | ks        |               |
|       | ZEN-L1111 kontakt                     | 2        | ks        |               |
|       | ZEN-L1121 kontakt                     | 4        | ks        |               |
|       | Skříň XAL-D03                         | 2        | ks        |               |
|       | Přepět'ová ochrana FLP-B+C MAXI V/3   | 1        | ks        |               |
|       | můstek N-15                           | 2        | ks        |               |
|       | můstek PE-15                          | 2        | ks        |               |
|       | lišta propojovací S3L-1000-16         | 1        | ks        |               |
|       | Skříň FW 42 + kryt                    | 1        | ks        |               |
|       | Spínač páčkový MSO-40-3               | 1        | ks        |               |
|       | Stykač instalační RSI-20-10-A230      | 2        | ks        |               |
|       | svorka SAK 2,5/EN (021866000)         | 16       | ks        |               |
|       | Svorka SAK 10                         | 3        | ks        |               |
|       | AP(1,5)(046056) bočnice SAK 2,5       | 2        | ks        |               |
|       | AP(1,5)(011796) bočnice SAK4,6,10     | 2        | ks        |               |
|       | EW 35(038356) koncová svorka          | 4        | ks        |               |
|       | Gravovaný štítek DM 20x60             | 1        | ks        |               |

|       |                                              |          |           |                  |             |
|-------|----------------------------------------------|----------|-----------|------------------|-------------|
|       | Lepený štítek - tabulka ESG                  | 23       | ks        |                  |             |
|       | Výstražná samolepka                          | 2        | ks        |                  |             |
|       | lišta TS 35x7,5/1m                           | 1        | m         |                  |             |
|       | Demontáž elektro materiálů                   | 4        | hod       |                  |             |
|       | <b>Rozváděč RMT</b>                          | <b>1</b> | <b>ks</b> | <b>26 571</b>    |             |
|       | chránič LFN-40-4-030AC 10kA                  | 1        | ks        |                  |             |
|       | Jistič LTN 10 B/1                            | 2        | ks        |                  |             |
|       | Jistič LTN 16 B/1                            | 8        | ks        |                  |             |
|       | Jistič LTN 6 B/3                             | 3        | ks        |                  |             |
|       | Jistič LTN 16 B/3                            | 2        | ks        |                  |             |
|       | Jistič LTN 25 B/3                            | 1        | ks        |                  |             |
|       | Přepět'ová ochrana FLP-B+C MAXI V/3          | 1        | ks        |                  |             |
|       | můstek N-15                                  | 2        | ks        |                  |             |
|       | můstek PE-15                                 | 2        | ks        |                  |             |
|       | Skříň FW 42 + kryt                           | 1        | ks        |                  |             |
|       | svorka SAK 2,5/EN (021866000)                | 30       | ks        |                  |             |
|       | svorka SAK 10/EN (0337660000)                | 3        | ks        |                  |             |
|       | TW(1,5)(030286) přepážka SAK 2,5             | 6        | ks        |                  |             |
|       | DEK 5/5 prázdný                              | 35       | ks        |                  |             |
|       | EW 35(038356) koncová svorka                 | 1        | ks        |                  |             |
|       | Gravovaný štítek DM 120x35                   | 1        | ks        |                  |             |
|       | Lepený štítek - ESG 6/15 K                   | 25       | ks        |                  |             |
|       | Výstražná samolepka                          | 1        | ks        |                  |             |
|       | Demontáž stávajícího rozváděče               | 4        | hod       |                  |             |
|       | <b>Celkem dodávky</b>                        |          |           | <b>57 611</b>    |             |
| NTÁŽE |                                              |          |           |                  |             |
|       | Název                                        | Výměra   | Jedn.     | Materiál<br>(Kč) | Montáž (Kč) |
|       | CYA 10 zž                                    | 150      | m         | 4 395            | 5 318       |
|       | CYKY-J 3x 1,5                                | 700      | m         | 7 985            | 21 324      |
|       | CYKY-J 3x 2,5                                | 480      | m         | 8 909            | 14 621      |
|       | CYKY-J 4x 10                                 | 150      | m         | 14 609           | 6 387       |
|       | CYKY-J 5x 2,5                                | 120      | m         | 3 777            | 3 656       |
|       | CYKY-O 2x 1,5                                | 60       | m         | 473              | 1 828       |
|       | CYKY-O 3x 1,5                                | 120      | m         | 1 497            | 3 656       |
|       | CYKY-O 4x 1,5                                | 70       | m         | 1 097            | 2 133       |
|       | Lišta LHD 20x20                              | 230      | m         | 2 641            | 13 225      |
|       | Tvarovky pro lištu LHD 20x20                 | 100      | ks        | 1 071            | 2 805       |
|       | Lišta LHD 40x20                              | 45       | m         | 978              | 2 588       |
|       | Tvarovky pro lištu LHD 40x20                 | 20       | ks        | 364              | 561         |
|       | Tvarovky pro lištu LHD 40x40                 | 40       | ks        | 1 071            | 1 122       |
|       | Lišta LHD 40x40                              | 220      | m         | 7 321            | 12 651      |
|       | Tvarovky pro kanál PK 110x70                 | 40       | ks        | 4 284            | 1 122       |
|       | Kanál PK 110x70 D-HD                         | 130      | m         | 30 391           | 18 233      |
| CE    | Krabice LK 80x28 T-HB                        | 64       | ks        | 1 146            | 6 018       |
| CE    | Krabice LK 80x28 22T-HB                      | 6        | ks        | 116              | 564         |
| CE    | Víčko na krabici VLK 80/T-HB                 | 25       | ks        | 483              | 208         |
| CE    | Svorka WAGO 2273-203                         | 100      | ks        | 348              | 3 366       |
| UR    | MERKUR2 kabel.rošt 100/ 50 gz komplet        | 80       | m         | 29 988           | 16 606      |
| Č     | spínač 3558A-A651 B kryt tango jednoduchý    | 25       | ks        | 740              | 702         |
| Č     | rámeček 3901A-B10 B jednoduchý rámeček Tango | 39       | ks        | 723              | 1 094       |
| Č     | spínač 3558-A01340 strojek č.1               | 14       | ks        | 1 155            | 1 440       |

|       |                                                                    |      |     |                |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|----------------|
| Č     | spínač 3558-A06340 strojek č.6                                     | 8    | ks  | 710            | 879            |
| Č     | spínač 3559-A91345                                                 | 3    | ks  | 326            | 329            |
| Č     | spínač 39563-13 sporákový nástěnný                                 | 4    | ks  | 1 631          | 539            |
| KA    | 5512A-2349 B Tango dvojzás.kompl.                                  | 6    | ks  | 763            | 1 052          |
| KA    | zásuvka 5518A-A2349 B TANGO                                        | 14   | ks  | 1 347          | 2 007          |
| KA    | Zásuvka IZG 1653 IP67                                              | 1    | ks  | 242            | 170            |
| LO    | Recyklace světelných zdrojů                                        | 88   | ks  | 1 540          | 0              |
| LO    | Recyklace svítidel                                                 | 77   | ks  | 646            | 0              |
| LO    | Svítilno MODUS LLX236ALEP 2x36W                                    | 8    | ks  | 5 654          | 2 328          |
| LO    | svítidlo VM 280 PB sport EP                                        | 36   | ks  | 95 541         | 12 119         |
| LO    | Osmont TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PC06 3000 53235 Přisazené stropní  | 27   | ks  | 67 087         | 7 271          |
| LO    | DAB LED NOUZOVÉ FMRCRG659KO Nouzové svítidlo LED                   | 4    | ks  | 3 531          | 1 099          |
| LO    | Osmont TITAN 1A, LED-1L12B07KN32/PC03 3000 53231 Přisazené stropní | 2    | ks  | 3 057          | 539            |
| LO    | Zářivka 36W TL-D 36W/830 G13                                       | 16   | ks  | 745            | 180            |
| LO    | Zářivka 80W/830 G5 LUMILUX-T5 HO                                   | 72   | ks  | 4 473          | 808            |
| LATOR | Ventilátor VENTS 300                                               | 2    | ks  | 6 730          | 1 010          |
| LATOR | Ventilátor VENTS 125 MATHL                                         | 2    | ks  | 2 239          | 673            |
|       | Montáž rozváděče do 20 kg                                          | 2    | ks  | 0              | 341            |
|       | Montáž rozváděče do 50 kg                                          | 4    | ks  | 0              | 1 165          |
| ČENÍ  | Ukončení kabelu do 4x10                                            | 42   | ks  | 135            | 4 322          |
| ČENÍ  | Ukončení vodičů do 16                                              | 4    | ks  | 0              | 110            |
| Ž     | Zapojení ventilátoru 150W                                          | 2    | ks  | 0              | 337            |
| DINKA | Upevňovací bod hmoždinkou                                          | 1500 | ks  | 3 775          | 22 047         |
| ČENÍ  | Označení kabelu štítkem                                            | 84   | ks  | 1 079          | 707            |
| P     | Průraz cihlovou zdí tl. 60 cm                                      | 7    | ks  | 0              | 1 178          |
| Ž     | Demontáže NN rozvodů                                               | 48   | hod | 0              | 16 080         |
| NTÁŽ  | Roztřídění a rozložení odpadů demontovaných zařízení               | 7    | hod | 0              | 2 345          |
| NTÁŽ  | Ekologická likvidace odpadů                                        | 1    | set | 8 000          | 0              |
| LIDKA | celková prohlídka elektrorozvodu do 500tis. Kč                     | 1    | ks  | 0              | 8 000          |
|       | Spolupráce s revizním technikem                                    | 12   | hod | 0              | 4 200          |
|       | Stavební práce.                                                    | 48   | hod | 0              | 16 800         |
|       | Podružný materiál                                                  | 5%   |     | 16 741         |                |
|       |                                                                    |      |     |                |                |
|       |                                                                    |      |     |                |                |
|       |                                                                    |      |     |                |                |
|       | <b>Celkem</b>                                                      |      |     | <b>351 554</b> | <b>249 863</b> |
|       |                                                                    |      |     |                |                |
|       |                                                                    |      |     |                |                |
|       |                                                                    |      |     |                |                |
|       | <b>REKAPITULACE</b>                                                |      |     | <b>Dodávky</b> | <b>Montáž</b>  |
|       | Dodávky                                                            |      |     | 57 611         |                |
|       | Doprava                                                            | 0,01 |     | 576            |                |
|       | Mont. práce                                                        |      |     |                | 249 863        |
|       | Materiál                                                           |      |     |                | 351 554        |
|       | PPV                                                                | 0,06 |     |                | 14 992         |
|       | Přesun                                                             | 0,06 |     |                | 3 457          |
|       | <b>Základní rozp. náklady</b>                                      |      |     | <b>58 187</b>  | <b>619 865</b> |
|       |                                                                    |      |     |                |                |
|       | <b>Hlava II</b>                                                    |      |     |                | <b>678 052</b> |
|       |                                                                    |      |     |                |                |
|       |                                                                    |      |     |                |                |
|       | GZS                                                                | 0,02 |     |                | 4 997          |
|       | Provozní vlivy                                                     | 0,02 |     |                | 4 997          |
|       | <b>Vedlejší rozp. náklady</b>                                      |      |     |                | <b>9 995</b>   |
|       |                                                                    |      |     |                |                |
|       |                                                                    |      |     |                |                |
|       | HZS - kompl. zkoušky                                               |      |     |                | 5 000          |

|       |                              |  |  |  |  |            |
|-------|------------------------------|--|--|--|--|------------|
|       | Plošina                      |  |  |  |  |            |
|       | Dokumentace skuteč.provedení |  |  |  |  | 14 000     |
|       | HZS - Výchozí revize         |  |  |  |  | 14 000     |
|       | Kompletační činnost          |  |  |  |  | 6 500      |
|       | Nákl. z prov. prostředků     |  |  |  |  | 0          |
|       |                              |  |  |  |  | 39 500     |
|       | <b>Celkem cena bez DPH</b>   |  |  |  |  |            |
|       | <b>DPH 21 %</b>              |  |  |  |  | 727 547 Kč |
|       | <b>Celkem cena s DPH</b>     |  |  |  |  | 152 785 Kč |
|       |                              |  |  |  |  | 880 332 Kč |
|       |                              |  |  |  |  |            |
|       |                              |  |  |  |  |            |
| ovál: | Karel Plaček                 |  |  |  |  |            |
|       |                              |  |  |  |  |            |
|       | 7.5.2019                     |  |  |  |  |            |
|       |                              |  |  |  |  |            |

*Ka*