

Smlouva o dílo

Uzavřená mezi smluvními stranami podle § 536 a dalších ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“)

Článek I. – Smluvní strany

1. Obec Hať

Se sídlem: Lipová 86, 74716 Hať
Zastoupena: Pavlem Kottlářem, starostou
Právní forma: 801 - obec
IČ: 00635511
DIČ: CZ 00635511
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-1518821/0710

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma – Ricka Karel s. r. o.

Se sídlem: 748 01 Hlučín, Na Včelínku 626/3
Zastoupena: Karlem Rickou a Ing. Tomášem Rickou
IČ: 64087379
DIČ: CZ64087379
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 19-726350237/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13716
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Tomáš Ricka, tel. 595 044 550

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. – Základní ustanovení

1. Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Účelem této smlouvy jsou stavební práce související s projektem „Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hať“ předloženým ke spolufinancování v rámci Operačního programu životní prostředí, reg. č. projektu CZ.1.02/3.2.00/10.07764.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací zpracovanou v březnu 2013 subjektem Ing. arch. Magdalena Merendová, s místem podnikání Jiřího Trnky 1251 / 3a, 70900 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 15498140: a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

6. Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení provádění díla po celou dobu realizace předmětu díla bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ škody způsobené zhotovitelem třetí osobě v minimální výši pojištění 5 mil. Kč, a to včetně škody dle čl. VII odst. 6 této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

Článek III. – Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hati“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace stavby zpracované v březnu 2013 subjektem Ing. arch. Magdalena Merendová, s místem podnikání Jiřího Trnky 1251 / 3a, 70900 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 15498140,
- podmíněk pravomocného stavebního povolení, které vydal Odbor výstavby MěÚ Hlučín dne 7.11.2011 pod č.j. HLUC-46775/2011/OV/TC
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“).

Obě smluvní strany si tímto potvrzují, že již před podpisem této smlouvy byla projektová dokumentace jako součást zadávací dokumentace zhotoviteli předána. Zhotovitel prohlašuje, že:

je mu znám účel této smlouvy, jakož i požadavek objednatele na včasné provedení díla ve vysoké kvalitě tak, aby bylo dosaženo očekávaného výsledku, jsou mu známy veškeré podmínky provedení díla a provozní podmínky místa plnění, a že mu veškeré tyto skutečnosti byly známy již v době zpracování nabídky, kterou těmto kritériím, účelu této smlouvy a požadavkům objednatele plně přizpůsobil (včetně zohlednění všech těchto faktorů v nabídkové ceně), veškerá kritéria a požadavky, sdělené mu objednatelem v rámci poptávky, včetně obsahu předané zadávací dokumentace před zpracováním nabídky prověřil z hlediska jejich vzájemného souladu a souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami (byť i obecně nezávaznými), přičemž neshledal v rámci této prověrky žádný jejich rozpor, a tyto skutečnosti a informace tak, jak mu byly objednatelem před uzavřením této smlouvy sděleny, jsou tedy plně dostačující pro řádné provedení díla v jeho rozsahu vymezeném ke dni uzavření této smlouvy, s přihlédnutím k účelu této smlouvy.

2. Součástí díla je také:

- a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné včetisky budou účtovány zvlášť,
- b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány a osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
- g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- h) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,

- i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
 - k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, budou-li potřebné,
 - o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - r) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
4. Realizační projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou.

Článek IV. – Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 74 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.
- Zadavatel závazně stanoví poslední možný termín předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků

do 13. září 2013

2. Místem plnění je Parcela č. 39/3, 41/2, 40/1, k.ú. Hať
3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

Článek V. – Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

cena bez DPH	2 975 527,- Kč
DPH	624 861,- Kč
cena celkem včetně DPH	3 600 388,- Kč

(slovy: třímiliónyšestsetšicetřístaošumdesátosum korun českých a nula haléřů)

Souhrnný rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle ceníku stavebních prací spol. RTS a.s. z roku 2013 ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen,
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI. – Platební podmínky

1. Zálohové platby nebudou poskytovány. Platby budou prováděny v Kč (Korunách českých).
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“).
3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelům v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor investora.

4. Objednatel si vyhrazuje právo 10 % pozastávky z hodnoty díla až do odstranění všech drobných vad a nedodělků v termínech dle zápisu o odevzdání a převzetí. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli do 14 pracovních dnů po podepsání zápisu o odstranění poslední vady či nedodělků. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, bude pozastavená částka uhrazena ve lhůtě splatnosti konečné faktury.
5. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 50 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
6. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatelů,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatelů.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatelů.

Článek VII. – Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 536 a následujícími obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajícím technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 550 obchodního zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta.
3. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
4. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatel bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
5. Vlastníkem díla je objednatel, a to od okamžiku protokolárního převzetí předmětu díla. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, mechanismů, materiálů a konstrukcí, které vnesl na místo plnění nebo zapracoval či zabudoval do díla, po celou dobu realizace předmětu smlouvy. Nositelem nebezpečí

vzniku škod na dodávkách a stavebních pracích a na skladovém materiálu v době jeho realizace je do doby dokončení a předání předmětu smlouvy objednateli zhotovitel.

Článek VIII. – Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek IX. – Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Článek X. – Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: starosta@obechat.cz, placek@obechat.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
 4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluk a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
 5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovitě uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- Dodavatel dále předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů podle §147 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky nejpozději do
- a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
 - b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
- Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
 9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 10. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
 11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

12. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkryt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
15. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
18. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
- Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
19. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
20. Zhotovitel předá objednateli použitý demontovaný materiál. Objednatel sdělí zhotoviteli v dostatečném předstihu, o který materiál se jedná a kdy požaduje předání.

Článek XI. – Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedeně.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
10. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XII. – Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepiše protokol.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno a převzato bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídce stavby podle stavebního zákona.

Článek XIII. – Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4 tohoto článku, záruku za jakost v délce 60 měsíců.
4. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
5. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) faxové číslo: 595 044 550, nebo
 - b) e-mail: ricka.tomas@volny.cz, nebo
 - c) adresu: Ricka Karel s.r.o., Na Včelínku 626/3, 748 01 HlučínJakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
8. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy.

Článek XIV. – Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel bere na vědomí, že v důsledku porušení jeho povinností z této smlouvy může vzniknout objednateli škoda též tím, že mu bude postupem poskytovatele dotace zmařeno poskytnutí dotace na realizaci tohoto projektu, nebo mu v důsledku porušení povinností zhotovitele nebude uznán jako oprávněný náklad hrazený z dotačních prostředků a vznikne mu povinnost odvést neoprávněně čerpanou dotaci poskytovateli zpět spolu s příslušným úrokem či sankcí, resp. bude vůči němu

poskytovatelem dotace nebo příslušným kontrolním orgánem vyvozen jiný finanční postih.

2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že veškeré tyto škody, uvedené v článku XIV. této smlouvy, považují za škody předvídatelné ve smyslu ustanovení § 379 obchodního zákoníku.
3. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatel.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Článek XV. – Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny nebo její části se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované ceny nebo její části za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 19 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
7. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Článek XVI. – Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatel po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 345 obchodního zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Článek XVII. – Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybrán dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

V Hať dne 9. 7. 2013

V Hlučíně 9. 7. 2013



za objednatele
Pavel Kotlář
starosta obce

O B E C H A Ě
Lipová 86, 747 16 Hať
IČO: 00635511



za zhotovitele
Ing. Tomáš Ríčka
jednatel společnosti

RÍČKA KAREL s.r.o.
748 01 Hlučín, Na včelínku 3
IČO 64087379, DIČ CZ64087379
Tel./fax: 598 944 550

Priloha č. 1 ke smlouvě

Položkový rozpočet

Zadáání c:\Rozp\Jedn\Vašk.c\Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hati

URS201011

2 976 527,38 Kč 824 258,51 2 151 268,87 0,00 134,95 36,85 824 860,80

Obj	Odd	Dř	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Přirážky	Hm100	Hm200	Dph
001		B			Výměna výplní otvorů				609 490,71 Kč	420 149,20	189 341,51	0,00	0,00	11,777	8,616 127 993,05
	003	O		HSV	zdivo				29 558,34 Kč	0,00	29 558,34	0,00	6,404	0,000	6 207,25
Sername položek pro oddíl :															
P	1	311273423			Zdivo nosné z pórbenetonových přesných tvárnic hmotnosti 500 kg/m3	9,095	m3	3 250,00	29 558,34 Kč		29 558,34		0,704		21 %
					0,45*0,32;1+0,45*1,2*0,6*2+0,45*0,9*0,6*0,45*2,75*1,8*2,75*2+0,4*0,6*1,2*0,32,75*0,45*0,32;1+0,45*0,32,1+0,45*0,9*1,2*0,32+0,45*0,6*1,2*4	4,329									
					0,3*0,6*1,2*0,6*1,2*0,32,1+0,45*0,32,1+0,45*0,9*1,2*0,32+0,45*0,6*1,2*4	4,766									
Úpravy povrchu vnější															
061	O			HSV	Vnější omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	22,853	m2	174,00	3 976,34 Kč	0,00	12 999,16	0,00	1,981	0,000	2 729,82
					0,32*1+1,2*0,6*2+0,07*0,6*45*2,75*1,8*2,75*2+0,6*1,2*2,75*0,7	10,343							0,035		21 %
P	1	612473182			Vnější omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	22,853	m2	174,00	3 976,34 Kč		3 976,34		0,035		21 %
					0,6*1,2*0,6*3,2*1+0,9*1,2*3*0,6*1,2*4	12,510									
P	2	612409991			Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	274,250	m	32,90	9 022,83 Kč		9 022,83		0,004		21 %
					u oken: 1,2*1,5*2,1*1,5*2+1,2*3*1,2*3*2*0,6*4+1,2*4*2*1,2*1,8*1,5*1,8*2*0,9*3*2,1*3*2*0,6*4	201,900									
					u dveří: 0,6*0,9*0,6*2,75*2*2+1,8*2*2,75*2*2+0,6*2,75*2*1,8*2*2,75*2	3,900									
					u výplní: 0,9*1,5*2	68,450									
Úpravy povrchu vnitřní															
062	O			HSV	Vnější omítka stěn a štítu cementová hrubá zafřená	22,853	m2	127,00	2 902,27 Kč	0,00	2 902,27	0,00	1,095	0,000	609,48
					0,32*1+1,2*0,6*2+0,07*0,6*45*2,75*1,8*2,75*2+0,6*1,2*2,75*0,7	10,343							0,048		21 %
P	1	622451122			Vnější omítka stěn a štítu cementová hrubá zafřená	22,853	m2	127,00	2 902,27 Kč		2 902,27		0,048		21 %
					0,6*1,2*0,6*3,2*1+0,9*1,2*3*0,6*1,2*4	12,510									
Sername položek pro oddíl :															
P	1	632451022			Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu - parapety	23,220	m2	122,00	2 832,84 Kč	0,00	2 832,84	0,00	0,00	1,724	0,000 554,90
					0,45*1,2*1,5*1,2*0,6*4*2+0,6*0,9*0,6*4*2+0,6*0,9*0,6*4*2	23,220							0,074		21 %
063 O HSV bourání a demolice konstrukcí															
P	1	766691911			Vývrtění nebo zavrtání dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	19,000	kus	5,80	110,20 Kč		110,20		0,013		21 %
P	2	766691912			Vývrtění nebo zavrtání dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	29,000	kus	11,70	339,30 Kč		339,30		0,017		21 %
P	3	968062354			Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zvojených pl do 1 m2	4,320	m2	113,00	488,16 Kč		488,16		0,002	0,075	21 %
					0,6*1,2*0,6*0,6*0,6	4,320									
P	4	968062355			Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zvojených pl do 2 m2	12,960	m2	64,50	835,92 Kč		835,92		0,001	0,062	21 %
					0,6*1,2*0,6*0,6*0,6	12,960									
P	5	968062356			Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zvojených pl do 4 m2	83,160	m2	53,00	4 407,48 Kč		4 407,48		0,001	0,054	21 %
					0,6*1,2*0,6*0,6*0,6	83,160									
P	6	766441811			Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	12,000	kus	11,80	141,60 Kč		141,60		0,003		21 %
					delky do 1,0 m	12,000									
P	7	766441821			Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	36,000	kus	17,10	615,60 Kč		615,60		0,005		21 %
					delky přes 1,0 m	36,000									
P	8	766691915			Vývrtění nebo zavrtání dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	6,000	kus	17,50	105,00 Kč		105,00		0,028		21 %
P	9	968072456			Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	14,850	m2	75,50	1 121,18 Kč		1 121,18		0,001	0,063	21 %
					0,6*2,0*3,0*0,6*0,6	14,850									
P	10	968062745			Vybourání stěn dřevěných plyných, zasklených nebo vykladních pl do 2 m2	29,150	m2	28,60	833,69 Kč		833,69		0,001	0,024	21 %
					2,82*2,82*0,65*2,75*0,65*2,75	29,150									
P	11	766691915			Vývrtění nebo zavrtání dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	8,000	kus	17,50	140,00 Kč		140,00		0,028		21 %
P	12	767651800			Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2	1,000	kus	299,00	299,00 Kč		299,00		0,024		21 %
P	13	968071137R			Vývrtění nebo zavrtání kovových křidel vrat pl přes 4 m2	1,000	kus	47,20	47,20 Kč		47,20				21 %
U	14	979011111			Svislá doprava suti a vybourání hmot za prvé podlaží	8,616	t	156,00	1 344,07 Kč		1 344,07				21 %
U	15	979081111			Odvoz suti a vybourání hmot na skládku do 1 km	8,616	t	219,00	1 886,86 Kč		1 886,86				21 %
U	16	979081121			Odvoz suti a vybourání hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 10 km	77,542	t	9,66	749,06 Kč		749,06				21 %
U	17	979082111			Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybourání hmot do 10 m	8,616	t	130,00	1 120,06 Kč		1 120,06				21 %
U	18	979082121			Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybourání hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50 m	68,926	t	12,10	834,01 Kč		834,01				21 %
U	19	979082120			Poplatek na skládce	8,616	t	245,00	2 110,87 Kč		2 110,87				21 %

[illegible]

Seznam položek pro oddíl :									
P	1766621111	Montáž oken dvojích otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do	42 390	m2	305,00	12 928,95 Kč	12 928,95	0,000	21 %
S	2 2/P	Okno plastová 1 kr. 1200/1200	42 390	kus	2 070,00	6 210,00 Kč	6 210,00	0,000	21 %
S	3 3/P	Okno plastová 1 kr. 600/1200	42 390	kus	1 500,00	6 000,00 Kč	6 000,00	0,000	21 %
S	4 4/P	Okno plastová 1 kr. 1200/1500	42 390	kus	2 350,00	42 300,00 Kč	42 300,00	0,000	21 %
S	5 5/P	Okno plastová 1 kr. 600/600	42 390	kus	1 100,00	4 400,00 Kč	4 400,00	0,000	21 %
S	6 11/P	Okno plastová 1 kr. 900/1500	42 390	kus	2 040,00	2 040,00 Kč	2 040,00	0,000	21 %
P	7 766621112	Montáž oken dvojích otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do	43 470	m2	305,00	13 258,35 Kč	13 258,35	0,000	21 %
S	8 1/P	Okno plastové 2 kr nad sebou 1200/2100	43 470	kus	3 900,00	58 600,00 Kč	58 600,00	0,000	21 %
S	9 5/P	Okno plastové 2 kr nad sebou 900/2100	43 470	kus	3 400,00	10 200,00 Kč	10 200,00	0,000	21 %
P	10 766660421	Montáž vchodových dveří tříkřídlých s nadsvětlíkem do zdiva	6 000	kus	1 250,00	7 500,00 Kč	7 500,00	0,001	21 %
S	11 7/P	Plastová dveře s nadsvětlíkem vč. zábráně 900/2750	6 000	kus	19 020,00	114 120,00 Kč	114 120,00	0,000	21 %
P	12 766660481	Montáž vchodových dveří 2křídlých s díly a nadsvětlíkem do zdiva	1 000	kus	2 920,00	2 920,00 Kč	2 920,00	0,001	21 %
S	13 9/P	Plastová proslíná konstrukce s dveřmi 2650x2750	1 000	kus	41 600,00	41 600,00 Kč	41 600,00	0,000	21 %
úprava pro bezbariérový vstup									
P	14 766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlých s nadsvětlíkem do zdiva	3 000	kus	1 900,00	5 700,00 Kč	5 700,00	0,001	21 %
S	15 8/P	Plastová proslíná konstrukce s dveřmi 1800x2750	2 000	kus	38 700,00	77 400,00 Kč	77 400,00	0,000	21 %
S	16 10/P	Plastová proslíná konstrukce s dveřmi 1800x2750 - úprava pro neomítnutí	1 000	kus	38 700,00	38 700,00 Kč	38 700,00	0,000	21 %

P	17	766694121	upravená pro beztlakový vstup Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	Kus	12,000	118,00	1 416,00 Kč	1 416,00	21 %
P	18	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	Kus	36,000	163,00	6 888,00 Kč	5 888,00	21 %
S	19	60794106	DESKY PARAPETNÍ POSTFORMING 450MM	m	51,600	362,00	18 679,20 Kč	18 679,20	0,007
U	20	988766202	Přesb hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	6,901100	0,54	3 726,59 Kč	3 726,59	21 %
O	784	PSV	malby				3 823,46 Kč	0,00	0,026
Seriování položek pro oddíl:									
P	1	764543601	Malby směsí tekuté hliníkové bílé dvojmásové v místnostech v do 3,8 m	m2	159,977	23,90	3 823,46 Kč	3 823,45	0,000

[illegible]

Zadáni

c:\Rozp\ben\Válek.usd

Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hati

URS2010/1

Položkový rozpočet

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SK)	Popis řádku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1ft	Hm2ft	Dah
P	1			113106121	Rozebření dlažeb nebo dilů komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	45,560	m2	24,90	1 134,44 Kč	1 134,44					0,026	21 %
Sazby: odpady 0,0000 Kč, materiál 0,0000 Kč, práce 0,0000 Kč, ostatní 0,0000 Kč, celkem 0,0000 Kč																
P	2			764410950	Demontáž oplocování parapetů rš do 330 mm	45,560	m	12,80	921,80 Kč		921,80				0,001	21 %
P	3			098601	Demontáž zam.prvků na fasádě	1,000	kpl	5 250,00	5 250,00 Kč		5 250,00				0,450	21 %
U	4			979081111	Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku do 1 km	1,709	t	219,00	374,27 Kč		374,27					21 %
U	5			979081121	Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 10 km	15,381	t	9,66	148,68 Kč		148,68					21 %
U	6			979082111	Vnitrostavěbní vodotěrná doprava suli a vybouraných hmot do 10 m	1,709	t	130,00	222,17 Kč		222,17					21 %
U	7			979082121	Vnitrostavěbní vodotěrná doprava suli a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50 m	13,672	t	12,10	165,43 Kč		165,43					21 %
U	8			979082120	Poplatek na skládce	1,709	t	245,00	418,70 Kč		418,70					21 %
093	O			HSV	Přesun hmot				7 309,79 Kč	0,00	7 309,79	0,00	0,00	0,000	0,000	1 535,06
Seznam položek pro oddíl:																
U	1			999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších pláštů budov v do 25 m	26,013	t	281,00	7 309,79 Kč		7 309,79					21 %
764	O			PSV	Klempířské práce				20 606,14 Kč	0,00	20 606,14	0,00	0,00	0,149	0,000	4 327,29
Seznam položek pro oddíl:																
P	1			764510560	Oplocování parapetů Zn-Ti rš 400 mm včetně rohů	72,000	m	282,00	20 304,00 Kč		20 304,00				0,002	21 %
U	2			998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	193,680	%	1,56	302,14 Kč		302,14					21 %
781	O			PSV	obklady keramické				26 430,46 Kč	9 554,84	15 875,62	0,00	0,00	1,876	0,000	5 340,00
Seznam položek pro oddíl:																
P	1			781771119	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 50 ksm2 kladených do malty	31,892	m2	454,00	14 478,97 Kč		14 478,97				0,039	21 %
Seznam položek pro oddíl:																
S	2			59764037	OBKLAD FASADNI	31,892	m2	280,00	9 554,84 Kč	9 554,84					0,019	21 %
U	3			998761202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	414,437	%	3,37	1 396,66 Kč		1 396,66					21 %
Seznam položek pro oddíl:																
003	B			HSV	Rekonstrukce střechy				1 337 798,59 Kč	394 554,46	1 003 244,13	0,00	0,00	95,132	26,527	293 537,70
P	1			315231114	Zdivo púní z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MVC 2,5	28,991	m3	2 810,00	81 437,71 Kč		81 437,71				1,854	21 %
P	2			311231114	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MVC 2,5	0,462	m3	2 810,00	1 298,22 Kč		1 298,22				1,854	21 %
Seznam položek pro oddíl:																
004	O			HSV	konstrukce stropu				60 404,11 Kč	0,00	60 404,11	0,00	0,00	26,339	0,000	12 684,85
Seznam položek pro oddíl:																
P	1			417321414	Zluzující pásy a věnce ze žb ř. C 20/25 XC1	10,371	m3	2 740,00	28 415,72 Kč		28 415,72				2,453	21 %
P	2			417351115	Zřízení bednění zlužujících věnců	46,092	m2	233,00	10 739,44 Kč		10 739,44				0,005	21 %
P	3			417351116	Odsranání bednění zlužujících věnců	46,092	m2	50,60	2 332,26 Kč		2 332,26					21 %
P	4			417361821	Výztuž zlužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	0,822	t	30 400,00	18 916,70 Kč		18 916,70				1,053	21 %
062	O			HSV	úprava povrchu vnější				1 385,52 Kč	0,00	1 385,52	0,00	0,00	0,024	0,000	395,93
Seznam položek pro oddíl:																
P	1			620471122	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probraněná zařízená (zrnitá) tl 1,5 mm	9,620	m2	196,00	1 885,52 Kč		1 885,52				0,003	21 %
063	O			HSV	podlaby a podlah, konstrukce				6 378,44 Kč	0,00	6 378,44	0,00	0,00	2,968	0,000	1 129,47

Zadání

c:\RozpUser\Vašek\urlID Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hati

Položkový rozpočet

Zadáni

URS2010/1

2 875 527,38 Kč

824 258,51

2 151 268,87

0,00

0,00

134,95

36,85

624 860,80

21 %

Základní údaje

Obi

Odd

Dr

R

Číslo(SKP)

Popis řádku

Množství

M

Sazba

Celkem

Dodávka

Montáž

HZS

Přirážky

Hm1[t]

Hm2[t]

Dph

P

3

712311101

Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým

160,628

m2

5,00

803,14 Kč

803,14

21 %

S

4

11163149

LAK ASFALT - M 9 KG A

0,048

t

42 200,00

2 033,64 Kč

2 033,54

1,000

21 %

P

5

712341559

Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše

185,408

m2

70,00

12 978,63 Kč

12 978,53

0,001

21 %

S

6

62833159

PAS TEZ ASF G 200 S 40 A

213,218

m2

94,00

20 042,50 Kč

20 042,50

0,005

21 %

U

7

998712202

Presun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m

1,58

%

2 161,37 Kč

2 161,37

21 %

713

O

PSV

izolace tepelné

1 367,953

%

70 433,28 Kč

8 876,09

67 557,19

0,00

0,00

0,658

0,000

14 792,04

Seznam položek pro oddíl:

P

1

713112216

Montáž foukané tepelné izolace z minerálních vláken tl do 220 mm

812,832

m2

70,00

56 898,24 Kč

56 898,24

21 %

P

2

713131121

Montáž izolace tepelné stěn přitýčením dráty rohoží, pásů, dílců, desek

75,670

m2

42,40

3 208,41 Kč

3 208,41

0,001

21 %

S

3

63148157

DESKA IZOLU MINERALNI VLNY TL 160 MM

77,183

m2

115,00

8 876,09 Kč

8 876,09

0,008

21 %

U

4

998713202

Presun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m

1,95

%

1 455,54 Kč

1 455,54

21 %

782

O

PSV

konstrukce tesarská

746,430

%

418 476,31 Kč

328 773,31

87 702,01

0,00

0,00

2,420

0,000

87 459,82

Seznam položek pro oddíl:

P

1

762R01

Montáž vazníků + jeřáby

1,000

kpl

35 600,00

35 600,00 Kč

35 600,00

21 %

S

2

762R01

Dodávka vazníků vč. dopravy - předběžná cena

1,000

kpl

306 900,00

306 900,00 Kč

306 900,00

21 %

P

3

762R01

Statically projekt + výrobní dokumentace

1,000

kpl

2 100,00

2 100,00 Kč

2 100,00

21 %

P

4

762342214

Zřízení latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm

841,281

m2

38,40

32 306,20 Kč

32 305,20

21 %

S

5

60514112

REZ JEHL STRES, LATE DL 4-6 M II A

4,206

M3

5 200,00

21 873,31 Kč

21 873,31

0,550

21 %

P

6

762083121

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mříčím třída ohrožení 1 a 2

4,206

m3

500,00

2 103,00 Kč

2 103,00

0,001

21 %

P

7

762395000

Spojovací prostředky pro montáž střeš. bednění, latování, světlíky, klíny

4,206

m3

781,00

3 284,89 Kč

3 284,89

0,024

21 %

U

8

998762202

Presun hmot pro kce tesarské v objektech v do 12 m

7 370,615

%

1,67

12 308,93 Kč

12 308,93

21 %

784

O

PSV

Kompletní práce

428 332,26

%

428 332,26 Kč

0,00

428 232,26

0,00

0,00

5,329

0,000

89 508,77

Seznam položek pro oddíl:

P

1

764252503

1/KL - Žlab Zn-Ti podokapní púkruhový D 200 mm

129,000

m

314,00

40 506,00 Kč

40 506,00

0,002

21 %

P

2

764554504

2/KL - Odpaďní trouby Zn-Ti kruhové průměr 150 mm

34,250

m

386,00

13 563,00 Kč

13 563,00

0,003

21 %

P

3

764259531

Žlab Zn-Ti podokapní kotlík konický

10,000

kus

155,00

1 550,00 Kč

1 550,00

0,003

21 %

P

4

764253502

3/KL - Žlab Zn-Ti nadřímsový D 200 mm

6,000

m

338,00

2 028,00 Kč

2 028,00

0,005

21 %

P

5

764291535

4/KL - Sřišení prvky Zn-Ti - oplechování podokapního žlabu rš 400 mm

9,500

m

183,00

1 738,50 Kč

1 738,50

0,002

21 %

P

6

764530540

5/KL - Oplechování Zn-Ti zdi rš 500 mm včetně rohu

66,750

m

208,00

13 884,00 Kč

13 884,00

0,003

21 %

P

7

764252501

6/KL - Žlab Zn-Ti podokapní púkruhový rš 250 mm

15,500

m

261,00

4 045,50 Kč

4 045,50

0,002

21 %

P

8

764554501

7/KL - Odpaďní trouby Zn-Ti kruhové průměr 80 mm

5,000

m

256,00

1 280,00 Kč

1 280,00

0,002

21 %

P

9

764239510

8/KL - Lemování komínů Zn-Ti vnitřní krytina v ploše

6,200

m2

1 110,00

6 882,00 Kč

6 882,00

0,007

21 %

P

10

764171102

Krytina tašková tabule do 45° včetně doplňků

841,281

m2

399,00

335 671,17 Kč

335 671,17

0,006

21 %

ocelový profilovaný plech mlačeč tašek pálených s povrchovou úpravou na lez polyuretanu

Položkový rozpočet

Zadepleni a výměna výpini otvorů kulturního domu v Hati

Zadání

URS201011

2 876 527,38 Kč 824 258,51 2 151 268,87 0,00 0,00 134,95 36,85 624 860,80

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm100	Hm200	Dph
766	O			PSV	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m konstrukce trojúhelníkové	841,281	%	0,78	5 084,09 Kč	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,017	0,000	21 %
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			766671301	2T - Výjez na střechu VELUX GVT 103 - 54 x 83 cm	1,000	kus	4 760,00	4 760,00 Kč	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,017	0,000	21 %
767	O			PSV	Kovové stavební konstrukce				26 237,17 Kč	0,00	26 237,17	0,00	0,00	0,009	0,450	5 593,81
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			767581801	Demontáž podhledu u dozdívek aluky	90,024	m2	78,00	7 021,87 Kč		7 021,87				0,005	21 %
P	2			767584502	Montáž podhledu kazetových 600x600 mm - zpělná montáž podhledu	90,024	m2	206,00	18 544,94 Kč		18 544,94				0,000	21 %
U	3			998767202	Přesun hmot pro zateplění konstrukce v objektech v do 12 m	374,500	%	1,79	670,35 Kč	0,00	670,35	0,00	0,00	0,000	0,000	20 700,54
921	O			MON	elektromontáže				98 574,00 Kč	0,00	98 574,00	0,00	0,00	0,000	0,000	21 %
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			921R01	Demontáž + zpělná montáž hromosvodu vč revizní zprávy	1,000	kpl	98 574,00	98 574,00 Kč		98 574,00					21 %

viz samostatný rozpočet

Harmonogram akce: "Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hati"

[illegible]

Identifikační údaje subdodavatelů				
Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hati			Část plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
1	Název:	M – Glass plast s.r.o.	Otvorové výplně	14,85%
	Sídlo/místo podnikání:	Nádražní 1294/21, Ostrava 702 00		
	Tel./fax:	608 777 135		
	E-mail:	m-glass@seznam.cz		
	IČ:	27795772		
	DIČ:	CZ27795772		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 29919		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jan Mikeska		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Jan Mikeska		
2	Název:	Dřevokonstrukce Hodonín, s.r.o.	Střešní vazníky, krytina střešní	22,86%
	Sídlo/místo podnikání:	Bratislavská 1516/8, 695 01 Hodonín		
	Tel./fax:	725 704 797		
	E-mail:	info@stresni-vazniky.cz		
	IČ:	29364990		
	DIČ:	CZ29364990		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 75607		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Lubica Masaryková		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Lubica Masaryková		
3	Název:	Plaček Karel	Elektroinstalace-hromosvod	3,31%
	Sídlo/místo podnikání:	Píšť 168, 747 18 Píšť		
	Tel./fax:	603 223 429		
	E-mail:	Karel.placek@volny.cz		
	IČ:	13601474		
	DIČ:	CZ510418165		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Karel Plaček		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Karel Plaček		