
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZVZ“) 

 
«Mateřská škola Havraň - stavební úpravy» 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 
 

Název zadavatele : OBEC Havraň 

Zástupce :  Zdeňka Smetanová, starostka obce 

Sídlo :   Havraň č.p.11, 435 01 Havraň 

IČ :   00265918 

 

2. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Toto odůvodnění veřejné zakázky bylo vypracováno v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o 

podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen « vyhláška ») a vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 

podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky 

Změny: 
 

a) v popisu potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky 

naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné 

zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu 

splnění veřejné zakázky. 

 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy budovy č. p. 42 

v obci Havraň, předmětem je však pouze ta část, která je 

v současné době používána jako mateřská škola.   

Popis rizik souvisejících s plněním 

veřejné zakázky, které zadavatel 

zohlednil při stanovení zadávacích 

podmínek. Jde zejména o rizka 

nerealizace veřejné zakázky, 

prodlení s plněním veřejné 

zakázky, snížené kvality plnění, 

vynaložení dalších finančních 

nákladů. 

Riziko nerealizace veřejné zakázky: 

V případě nerealizace veřejné zakázky nebudou naplněny 

potřeby zadavatele, což zabrání zlepšení kvality občanské 

vybavenosti místního obyvatelstva, včetně služeb obyvatelstvu. 

Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: 

V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může 

dojít k ohrožení financování celé veřejné zakázky. Zadavatel 

pro tento případ v závazném návrhu smlouvy stanovil sankční a 

zajišťovací prostředky, zejm. smluvní pokutu za prodlení 



s realizací předmětu plnění veřejné zakázky a finanční záruku 

zá řádné provedení díla. Zadavatel případně v případě prodlení 

bude po vybraném uchazeči uplatňovat náhradu škody 

související s jeho činností při naplnění zákonných podmínek. 

 

Riziko snížení kvality plnění: 

Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována v zadávacích 

podmínkách (smlouvě), a proto zadavatel nepřipouští, že by 

mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění. Kvalita 

plnění je definována odkazem na relevantní právní předpisy a 

jiné technické standardy. Zadavatel po celou dobu záruční doby 

bude požadovat, aby předmět plnění byl ve stanovené kvalitě. 

Zadavatel pro tento případ stanovil v závazném návrhu 

smlouvy zajišťovací prostředek ve formě finanční záruky. 

 

Riziko vynaložení dalších finančních prostředků: 

Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě definován 

zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění 

veřejné zakázky v souladu se ZVZ. Zadavatel tak 

nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů 

v souvislosti s realizací veřejné zakázky. 

 

Veřejný zadavatel může vymezit 

varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy 

veřejné zakázky. 

 

Způsob výběru je stanoven v souladu se Zákonem o veřejných 

zakázkách, tedy zadáním zakázky v zadávacím řízení. 

Veřejný zadavatel může vymezit, 

do jaké míry ovlivní veřejná 

zakázka plnění plánovaného cíle. 

 

 

Realizace veřejné zakázky plně pokryje cíle veřejné zakázky. 

 

Zadavatel může uvést další 

informace odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky.  

Zadavatel má povinnost zajistit kvalitní a funkční služby pro 

širokou veřejnost, s tím souvisí i zajištění plánovaného cíle, 

který povede ke zlepšení kvality občanské vybavenosti pro 

místní obyvatelstvo s odkazem na platné právní předpisy. 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky na stavební práce podle § 3  ods. 3 vyhlášky 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení seznamu 

stavebních prací. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu stavebních 

prací, ze kterého bude vyplývat, že 

finanční hodnota uvedených 

stavebních prací je v souhrnu 

minimálně dvojnásobek 

předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky.). 

 

Zadavatel požaduje předložení seznamu stavebních prací 

z oblasti zakázek občanské vybavenosti (2 zakázky) a zakázek 

školských zařízení (1 zakázka), přičemž požadovaný objem 

prací je v celkové hodnotě 5 mil. Kč vč DPH, což je méně než 

dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Z tohoto 

důvodu zadavatel neodůvodňuje. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení seznamu 

techniků či technických útvarů. 

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu více než 3 techniků. 

Z tohoto důvodu zadavatel neodůvodňuje. 



(Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu více 

než 3 techniků či technických 

útvarů.). 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení osvědčení 

o vzdělání a odborné kvalifikaci 

dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace 

stavebních prací. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení osvědčení o odborné 

kvalifikace delší než pět let.). 

 

Zadavatel nepožaduje předložení osvědčení o odborné 

kvalifikace delší než pět let. Z tohoto důvodu zadavatel 

neodůvodňuje. 

Odůvodnění požadavku na 

předložení přehledu průměrného 

ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele nebo jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek 

podobného charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců dodavatele 

nebo osob v obdobném postavení. 

 

Zadavatel nepožaduje. Z tohoto důvodu zadavatel 

neodůvodňuje. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení přehledu 

nástrojů nebo pomůcek, provozních 

a technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. Z tohoto důvodu zadavatel 

neodůvodňuje. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Technické podmínky a informace 

ke koordinaci stavby 

Technické podmínky zadavatele dle § 45 odst. 2 ZVZ, které je 

nutné dodržet pro splnění cílů veřejné zakázky jsou uvedeny 

v příslušné projektové dokumentaci, která je součástí 

zadávacích podmínek, a jsou plně v souladu s platnými 

technickými normami. Projektová dokumentace je  zpracována 

atelierem DESIGN PROJEKT Ing. Břetislav Sedláček,  IČO 

71884220, Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec. 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek 

podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium, způsob 

hodnocení 

Odůvodnění 



Základním hodnotícím kritériem je 

v souladu s ust. § 78 odst. 1 písm. 

b) ZVZ nejnižší nabídková cena. 

 

Hodnotící komise stanoví pořadí 

nabídek podle výše nabídkové 

ceny. 

S ohledem na jednoznačnost požadavků na předmět plnění 

v požadovaném termínu plnění, na ostatní obchodní a smluvní 

podmínky, které jsou součástí Návrhu smlouvy o dílo, 

zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium nejnižší 

nabídkovou cenu bez DPH. 

Dílčí kritéria Odůvodnění 

Zadavatel nezvolil. ------------------------------------ 

 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 

12 000 000, - Kč bez DPH  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází z oceněného 

položkového rozpočtu stavby s přihlédnutím k aktuálním 

cenám stavebních prací z obdobných zakázek.  

 

 

Odůvodnění obchodních podmínek dle Vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 

podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 

 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce dle ustanovení § 9 zákona, nikoliv 

veřejnou zakázkou na dodávky či služby. Zadavatel v takovém případě postupuje dle § 4 odst. 3 

vyhlášky a neodůvodňuje obchodní podmínky, jež jsou součástí zadávacích podmínek této 

veřejné zakázky. 

Ostatní části obchodních podmínek uvedené v návrhu smlouvy o dílo, než ty které jsou výslovně 

stanoveny vyhláškou č. 231/2012 Sb. jsou v Návrhu smlouvy uvedeny zejména z toho důvodu, 

aby při realizaci stavby nedocházelo ke zbytečným dohadům a nejasnostem. Sankce za neplnění 

smluvních povinností, uvedené v návrhu smlouvy o dílo, stanovil zadavatel zejména z důvodu 

nutnosti realizovat dílo řádně a včas vzhledem k tomu, že se jedná o dotovanou zakázku. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící splatnost 

faktur. 

Splatnost faktur je stanovena na 21 kalendářních dní. 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek na 

pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí 

osobě. 

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel udržoval po celou dobu 

realizace v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 10.000.000 Kč. 

Požadovaná výše pojištění odpovídá složitosti, rozsahu a 

charakteru předmětu plnění a adekvátně pokrývá škodu, která 

by mohla při realizaci plnění vzniknout. 

Odůvodnění obchodní podmínky 

stanovící požadavek bankovní 

Zadavatel nestanovil. 



záruky. 

Odůvodnění obchodní podmínky 

stanovící požadavek na záruku na 

dílo 

Zhotovitel poskytne na provedení díla záruku minimálně 60 

měsíců pro stavební práce a záruka na technologie dle záruky 

poskytnuté výrobcem min. však 24 měsíců. Jedná se o 

standarní požadavky na záruku. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní 

pokutu. 

Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností 

dohodly strany smlouvy o dílo níže uvedené smluvní pokuty, 

jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu 

škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní 

pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty 

může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení 

ceny. 

 

1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a 

převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši  3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2) Zhotovitel je objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu 

za prodlení s termínem odstranění drobných vad a 

nedodělků a to ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. Termín odstranění drobných vad a nedodělků 

bude uveden v předávacím protokolu. 

3) V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění 

reklamačních vad do 5-ti pracovních dnů od jejich 

nahlášení objednatelem, je povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí zhotovitel i v případě, 

že reklamovanou vadu neodstraní v dohodnutém termínu.  

4) Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 14. den po 

doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Veškeré 

písemnosti budou doručovány na adresy uvedené v záhlaví 

této smlouvy. V případě sporu se považuje za den doručení 

třetí pracovní den po odeslání. 

5) Uplatnění kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na 

případnou náhradu škody. 

6) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti 

sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení.  

Zadavatel stanovuje v závazném návrhu smlouvy smluvní 

pokuty jako zajišťující institut pro případ, že by závazky 

vyplývající ze smlouvy nebyly plněny řádně a včas. Výše 

smluvních pokut odpovídá charakteru, rozsahu a složitosti a 

hodnotě díla a jsou stanoveny přiměřeně s ohledem na 

soukromoprávní předpisy a konkrétní smluvní povinnosti 

smluvních stran, které zajišťují. 

 

 


